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amely létrejött egyrészről: 

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata  

Székhelye: 7754 Bóly, Rákóczi u. 3. 

Teljes jogú képviselője: Hárs József - polgármester 

Adószám: 15330781-2-02 

Számlaszám: 50100019-12001149 

Számlavezető pénzintézet: Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet 

Kapcsolattartó: Hárs József - polgármester 

Telefon: (+36) 69 / 368 – 900 

Telefax: (+36) 69 / 869 – 440 

E-mail: hivatal@boly.hu 

továbbiakban, mint Megrendelő 

 

 

másrészről:  

Szállító neve: STS GROUP Mérnöki Iroda Zrt. 

Székhelye: 9027 Győr, Juharfa utca 24. 

Teljes jogú képviselője: Gyepes Tamás 

Cégjegyzék szám: 058-10-001800 

Adószám: 13769167-2-08 

Számlaszám: 10400401-50485248-54491003 

Számlavezető pénzintézet: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 

Kapcsolattartó: Tunner Levente 

Telefon: 06-96/518-420 

Fax: 06-96/518-421 

E-mail: tunner.levente@stsgroup.hu 

továbbiakban, mint Szállító 

 

 

Előzmény 

   

A szerződés feltételesen lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján feltételesen kerül 

megkötésre, tekintettel arra, hogy a Megrendelő aláírt támogatási szerződéssel nem 

rendelkezik, ezért Megrendelő a Kbt. 48. § (3) bekezdésében foglaltakat alkalmazza. 

Ebben az esetben a Kbt. 82. §-t, a 99/A. § (1) bekezdését és a 303. §-t úgy kell 

alkalmazni, hogy az ott írt oknak, illetőleg körülménynek minősül a támogatásra 

irányuló igény el nem fogadása. 

 

A szerződés szerinti megvalósításra csak a megrendelő által benyújtandó sikeres KEOP 

pályázat esetén kerülhet sor. A munka kezdési időpontja függ a pályázat elbírálásának 

időtartamától. A megajánlott árat a Szállító 2012. június 30. napjáig történő munkakezdési 

időpontig köteles fenntartani. Amennyiben a Megrendelő ezt követően ad csak ilyen utasítást, 

akkor a Szállító jogosult a szerződéstől minden kötelezettség nélkül elállni. 
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1. Szerződés tárgya: 

 

Megrendelő megrendeli Szállító pedig vállalja a ”Napelem telepítése a Bólyi Területi 

Központi Műhely tetején.” elnevezésű beruházás tárgyát képező napelemes rendszer 

teljeskörű szállítását, telepítését és üzembe helyezését a szerződés elválaszthatatlan részét 

képező ajánlati felhívás és dokumentáció, illetve a nyertes Szállítói ajánlat alapján. 

A részletes műszaki specifikációt az Ajánlatkérési Dokumentációval összhangban elkészített 

és benyújtott Ajánlati Dokumentáció tartalmazza, mely a szerződéshez nem csatolt, de annak 

tartalmilag elválaszthatatlan része. 

A feladat a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapot megvalósításával teljesül a 

vonatkozó szabványokban, szakmai előírásokban továbbá a tervekben foglaltaknak 

megfelelően. 

Szállító a munkákat a szerződéskötés időpontjában érvényes magyar szabványok szerinti I. 

osztályú minőségben teljesíti, feladata továbbá, hogy a művet a vonatkozó hatályos 

jogszabályok és műszaki előírások maradéktalan betartása mellett határidőre teljes körűen 

elkészítse és elvégezze, a megvalósításhoz és az üzembe helyezéshez esetlegesen szükséges 

engedélyeket beszerezze, a létesítmény próbaüzemét elvégezze.  
 

 

 

2. Vállalkozói díj összege: 

 

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Szállítót az 1. pont alatti feladatok teljesítéséért  

 

Nettó vállalkozói díj:  ...................................................................... 21.550.000,-Ft 

ÁFA (25%)  ................................................................................................... 5.387.500,-Ft 

Vállalkozói díj összesen: ........................................................................... 26.937.500,-Ft, 

  azaz: Huszonhatmillió-kilencszázharminchétezer-ötszáz forint. 

 

 

A szerződés árképzése átalánydíjas, így a szerződéses összegen felül többletmunka nem 

számolható el, csak pótmunka elszámolására van lehetőség. 

 

Pótmunka az Ajánlattételi Felhívás, az Ajánlattételi Dokumentáció és a Műszaki tervek ill. 

azok mellékleteinek egyikében sem szereplő műszaki tartalom, amely műszaki tartalom 

nélkülözhetetlen a megvalósítandó mű üzemszerű működéséhez. Pótmunka összegének 

meghatározása a megépített műszaki mennyiségek és az ajánlattevő ajánlatában szereplő 

egységárak felhasználásával történik.  

 

A szerződés megkötését követően a szállító viseli annak jogkövetkezményét, amely a terv, 

műszaki specifikáció olyan hiányosságaiból adódik, melyet a szállítónak a tőle elvárható 

szakmai gondosság mellett észlelnie kellet volna, de a szerződéskötést megelőzően a 

kiegészítő tájékoztatás során azt nem jelezte. 

 

A szállító köteles megfizetni minden illetéket, díjat, vámot, bérletet, adót és járulékot, ill. 

bármely más kiadást, mely a szerződésben szereplő műszaki tartalom teljes körű elvégzéséhez 

szükségeltetik. 

 



Szállítási Szerződés 4  

 

A megajánlott árat a Szállító 2012. június 30. napjáig történő munkakezdési időpontig köteles 

fenntartani. Amennyiben a Megrendelő ezt követően ad csak ilyen utasítást, akkor a Szállító 

jogosult a szerződéstől minden kötelezettség nélkül elállni. 

 

Az ajánlattételi árnak fedezetet kell nyújtania a járulékos költségek fedezetére is, különösen:  

- fel,- és levonulás 

- építés ideje alatti esőzések elleni védelem 

- biztosítási költség 

- minőségvizsgálatok 

- kalkulált árváltozások 

- finanszírozás, garanciák költségei 

- szállító útvonalak karbantartása 

- munkaterület őrzése 

- terület folyamatos tisztántartása, takarítása 

- kivitelezéshez felhasznált villamos energia díja 
 

 

3. Teljesítési határidők: 

 

Az 1. pont alatti feladatok teljesítésének határideje: 

Munka kezdés időpontja:  a megrendelő írásos értesítése alapján, mely ha 2012. június 

30. napját követően kerül kiadásra a szállítónak elállási joga 

van a szerződést minden következmény nélkül 

Munka időtartama:  4 hónap 
 

Szerződő Felek megállapodnak, hogy Szállító jogosult előteljesítésre. A Szállító a 

berendezéseket csak a Megrendelő írásos beleegyezésével jogosult telepíteni november 30 és 

március 1 közötti időtartamban. Amennyiben a Megrendelő a hozzájárulást megtagadja, ezen 

időszak a teljesítés időtartamába nem számít bele. 

Késedelmes teljesítés esetén a szállító kötbér fizetésére kötelezett. 

 

 

4. Megrendelő jogai és kötelezettségei: 

 

4.1. Megrendelő csak az érvényes Magyar Szabvány és technológiai előírásoknak 

megfelelő I. osztályú teljesítést fogad el.  

4.2. A berendezések telepítése oktatási intézmény területén kerül sor, így a szállító 

folyamatosan egyeztetni köteles a megrendelővel a szükséges munkaterület 

vonatkozásában. 

4.3. A Megrendelő csak a felhasználásra kerülő anyagok minősége kérdésében, valamint a 

jogszabályi és más hatósági előírások betartása és a hibás teljesítés megakadályozása, 

továbbá a létesítmény rendeltetésszerű használatához elengedhetetlenül szükséges 

pótmunka elvégzése érdekében adhat utasítást a Szállítónak.  

 

5. Szállító jogai és kötelezettségei: 

 

5.1. A Szállító a telepítés helyszínét megtekintette annak ismeretében és a telepítéshez 

szükséges információk birtokában vállalkozik a beruházás megvalósítására. 
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5.2. Szállító teljesítése akkor hibátlan, ha a jelen szerződés alapján elvégzendő munkákat a 

terveknek és hatósági előírásoknak megfelelően, határidőre és jelen szerződésnek 

megfelelően elvégzi, valamint a mű rendeltetésszerű használatra alkalmas. 

5.3. A Szállító vállalja, hogy a szerződés tárgyát képező feladatokat, munkákat az érvényes 

Magyar Szabvány és technológiai előírásoknak megfelelő I. osztályú minőségben 

végzi el, vállalási összege I. osztályú teljesítésre vonatkozik. 

5.4. A Szállító vállalja a telepítéshez az ideiglenes elektromos energia vezetékek kiépítését 

saját költségén, a meglévő hálózatról almérők beépítésével. A telepítés ideje alatt a 

felszerelt almérőkön keletkező fogyasztások költségeit is a Szállító vállalja. 

5.5. Szállító köteles a jogszabályok és szabványok által előírt ellenőrzéseket folyamatosan 

elvégezni, a megállapított hiányosságokat haladéktalanul megszűntetni. A szállító csak 

Magyarországon felhasználási engedéllyel bíró I. o. anyagot, berendezéseket 

használhat fel. A beépített anyagok műbizonylatait a szállítónak magyar nyelven kell 

szolgáltatnia. Az ezekkel kapcsolatos költségeket a szállítónak kell viselnie. 

5.6. A Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelőt haladéktalanul értesíti abban 

az esetben, ha a jelen szerződés maradéktalan teljesítése előtt, ellene, illetőleg 

alvállalkozója ellen csőd-felszámolási végelszámolási eljárás indul. Szállító ugyancsak 

haladéktalanul köteles a Megrendelőt értesíteni, ha saját cégében, vagy 

alvállalkozójánál a jelen szerződés maradéktalan teljesítését megelőzően tulajdonos 

változásra, illetőleg jogutódlásra, jogok és kötelezettségek átszállására, szétválásra, 

vagy összeolvadásra kerül sor. A Szállító felelős az értesítés elmulasztásából eredő 

kárért. 

5.7. A Szállító köteles a teljesítés során gondoskodni az érvényben lévő munkavédelmi, a 

biztonságtechnikai, a tűzrendészeti, a balesetvédelmi, az érintésvédelmi és a 

környezetvédelmi előírások betartásáról.  

5.8. A Szállító feladata a tárgyi beruházás megvalósítása, függetlenül attól, hogy a 

szerződés elválaszthatatlan részét képező tételes költségvetés tartalmaz-e minden 

munkarészt, mennyiséget. 

5.9. Ha a Szállító anyagbeszerzési akadály miatt a szerződés elválaszthatatlan részét 

képező tételes költségvetésben kiírt anyagot nem tudja beszerezni, úgy a Megrendelő 

előzetes írásbeli hozzájárulása esetén jogosult attól eltérő, de azonos műszaki 

paraméterekkel rendelkező és műszaki színvonalú más anyagot beépíteni. 

5.10. A Szállító felelős minden olyan kár megtérítéséért, melyet a szerződés tárgyát képező 

munka végzése során Megrendelőnek, vagy harmadik félnek okozott függetlenül attól, 

hogy a kárt harmadik fél a Megrendelővel szemben kívánja érvényesíteni. 

5.11. A felek a szerződés teljesítése során minden lényeges körülményről kötelesek egymást 

haladéktalanul, írásban tájékoztatni. A Szállító köteles Megrendelőt haladéktalanul 

írásban étesíteni, amennyiben akadályoztatva van a jelen szerződésben foglalt bármely 

kötelezettségének ütemezés szerinti teljesítésében. 

 

 

1. Műszaki átadás-átvétel 

 

6.1. A szerződésben szereplő munkák teljes elkészülte  után (azaz rész műszaki átadásra 

nincs lehetőség) a Szállítónak készrejelentést tesz a Megrendelő felé.. 
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6.2. Megrendelőnek joga van az átvételi jegyzőkönyvben a hiányok megszüntetésére 

vonatkozó határidőket megjelölni. Az átadás-átvételi eljárásról a Felek – mindkét fél 

részéről aláírt – jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben rögzítik a létesítmény átvételét 

vagy annak megtagadását, az észlelt mennyiségi hiányokat és minőségi hibákat, 

valamint a Megrendelő által érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket. A 

megállapított hibákat, hiányokat a Szállítónak a jegyzőkönyvben rögzített határidőn 

belül ki kell küszöbölnie, továbbá el kell végeznie az átadás-átvételi eljárás során 

valamely hatóság által előírt munkákat is. 
 

6.3. A műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének feltétele valamennyi létesítmény 

rendeltetésszerű használatra alkalmas készültsége. A sikeres műszaki átadás-átvétel 

feltétele 6.6. pontban meghatározott feltételek teljesítése és az ott meghatározott 

dokumentumok szolgáltatása.  

6.4. A Megrendelő nem tagadhatja meg az átvételt a létesítmény rendeltetésszerű 

használatát nem akadályozó kisebb jelentőségű hibák, hiányosságok miatt. Ha az 

átvétel megtörtént, az észlelt kisebb hibákat, hiányosságokat azonban a Szállító a 

jegyzőkönyvben megjelölt határidőre mégsem küszöböli ki, akkor a Megrendelő 

jogosult a javítást (a hiányzó munkát) a Szállító költségére mással elvégeztetni, illetve 

díjleszállításra jogosult. A hibák kijavításához (hiányok pótlásához) szükséges 

összeget és a díjleszállítás összegét a Megrendelő jogosult az átadás-átvételt követően 

a Szállító által kiállított végszámlából visszatartani. 

6.5. Amennyiben a Megrendelő az átvételt a rendeltetésszerű használatot akadályozó 

nagyobb jelentőségű hibák, hiányosságok miatt jogszerűen megtagadta, akkor a 

jegyzőkönyvben a felek az átadás-átvételre újabb határidőt tűznek ki, ezek a határidők 

azonban nincsenek befolyással a szerződés kötbér megállapításaira. 

6.6. A műszaki átadás-átvétel eljárás keretében a Szállító a megrendelőnek köteles átadni 

az alábbi dokumentumokat: 

- kivitelezői nyilatkozat, 

- a beépített anyagok műbizonylatai,  

- beépített berendezések, gépek gépkönyvei, használati útmutatója 

- minőségvizsgálat jegyzőkönyvei  

- garanciajegyek 

 

6.7. A sikeres műszaki átadás-átvétel napjától kezdődik a Szállító által vállalt jótállási és 

szavatossági idő. 

6.8. Az átadás-átvételi eljárástól számított egy éven belül a munkát újból meg kell 

vizsgálni (garanciális bejárás). A Megbízott lebonyolító készíti elő az utó-

felülvizsgálati eljárást és hívja meg arra az érintetteket. 

6.9. A Szállító a 60 hónap jótállási időszakban évenként egy alkalommal térítésmentesen 

átvizsgálja az általa épített létesítmény(eke)t, ill. az üzemeltetői jelzés alapján elvégzi 

a szükséges ellenőrzést. 

 

 

7. Kapcsolattartás 

 

A szerződést érintő kérdésekben a kapcsolattartás módja kizárólag a cégszerűen aláírt levél 

vagy okirat.  
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Szállító részéről: 

név: Tunner Levente 

tel és faxszám: 06-96/518-420, Fax: 06-96/518-421 

 

Megrendelő részéről: 
név: Hárs József polgármester 

tel és faxszám: 69/368-900, 69/869-405; 69/869-440  

 

 

8. Pénzügyi feltételek: 

 

8.1. Amennyiben a Szállító bármilyen olyan munkát elvégez, amelyet a Megrendelő nem 

szabályszerűen rendelt meg, akkor azok megtérítésére, kifizetésére Megrendelő nem 

kötelezhető. 

8.2. A Szállító a számlát a Megrendelő nevére és címére kiállítva Megrendelőnek küldi 

meg teljesítésigazolás végett. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Szállító a 

határidőre elkészült és leigazolt munkák átadását követően haladéktalanul jogosult 

számlázni. 

  A Megrendelő a kiállított számlák alapján a teljesítés ellenértékét a Kbt. 305. § (3) 

bekezdés c) pont szerinti számla ellenértékét 45 napon belül teljesíti az ajánlatkérőként 

szerződő fél [Kbt. 305. § (3) bekezdés i) pont alapján], a Kbt. 305. § (3) bekezdés g) 

pontjában meghatározott ellenérték teljesítésének határideje 15 nap [Kbt. 305. § (3) 

bekezdés g) pont] a Szállítónak 10400401-50485248-54491003 számú a(z) 

Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. pénzintézetnél vezetett számlájára. 

8.3. A Megrendelő előleget nem ad, részszámla benyújtására nincs lehetőség. A Szállító 

díjbekérőt jogosult benyújtani, melynek saját forrás részét a Megrendelő, a támogatási 

részét pedig a Támogató fizeti meg közvetlenül a Szállító által vállalt fizetési határidőn 

belül. A díjbekérő pénzügyi teljesítését követően a Szállító köteles számla kiállítására 

2 munkanapon belül. 

8.4. A Megrendelő fizetési késedelme esetén a fizetendő késedelmi kamatra a Ptk. ide 

vonatkozó szabályai az irányadók. 

8.5. A Megrendelőt kötbér illeti meg akkor, ha a Szállító szerződéses kötelezettségeinek 

bármelyikét késedelmesen teljesíti. A kötbér akkor is jár, ha a Megrendelőnek kára 

nem merült fel. A Szállító köteles az ajánlatában vállalt kivitelezési véghatáridő 

betartására. A véghatáridő elmulasztása kötbérterhes. A késedelmi kötbér összege: a 

Megrendelőt a késedelem napjaira a bruttó vállalási ár 0,5 %-a mértékű napi kötbér 

illeti meg. 

8.6. A Szállító hibájából történő meghiúsulás esetén a Megrendelő meghiúsulási kötbért 

érvényesíthet. A meghiúsulási kötbér összege az ÁFA nélküli vállalási összeg 7,0 %-a. 

A kötbért a Megrendelő jogosult a benyújtott végszámla összegéből levonni.  

 

9. Záró rendelkezések: 

 

9.1. A Megrendelő a szerződéstől bármikor elállhat, köteles azonban a Szállító kárát 

megtéríteni. 
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9.2. Ha a Megrendelő a szerződéstől azért áll el, mert a teljesítési határidő lejárta előtt 

nyilvánvalóvá vált, hogy a Szállító a munkát csak olyan számottevő késéssel tudja 

elvégezni, hogy a teljesítés emiatt a Megrendelőnek már nem áll érdekében, a 

Megrendelő a szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerint kártérítést követelhet. Ez 

értelemszerűen vonatkozik a határidők betartására is. 

9.3. A Megrendelőnek és a Szállítónak meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy 

közvetlen tárgyalásokon, békés úton rendezzenek minden olyan nézeteltérést, vagy 

vitát, amely közöttük a szerződéssel kapcsolatban merült fel. 

9.4. Jelen szerződés csak írásban, tehát kétoldalú jogügylettel módosítható és egészíthető 

ki. Szóbeli módosítás, nyilatkozat, mellék- vagy háttér-megállapodás érvénytelen. 

9.5.  Jelen szerződés akkor is érvényes, ha bármelyik rendelkezése érvénytelen, hatálytalan, 

vagy a bíróság azzá nyilvánítja. Az érvénytelen vagy hatálytalan rendelkezést 

Szerződő Felek szerződésének megkötése időpontjában fennállott szándékának 

megfelelő, érvényes rendelkezéssel kell pótolni. 

9.6. Ha a Megrendelő és a Szállító az említett közvetlen és közvetett tárgyalások 

megkezdésétől számított 14 napon belül nem tudják megoldani a szerződés alapján, 

vagy ezzel összefüggésben keletkezett jogvitájukat, ideértve a szerződés létrejöttével, 

érvényességével, megszüntetésével stb. kapcsolatos jogvitákat is, úgy e jogviták 

eldöntésére kikötik – hatáskörtől függően – a Mohács Városi Bíróság, illetve a 

Baranya Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét.  

9.7. VIS MAIOR: 

Felek befolyásán kívül álló következő körülmények tekintendők felmentő okként és 

nem képezik kötbérigény tárgyát, ha a jelen Szerződés aláírása után merültek fel, vagy 

ha a jelen Szerződés aláírása előtt merültek fel, és a következményeiket nem lehetett 

az említett időpont előtt előre látni, és a Szerződés teljesítését ezáltal akadályozzák: 

- természeti katasztrófák (villámcsapás, földrengés, árvíz, hurrikán, stb.)- tüzek, 

robbanások, járványok, 

- ionsugárzás, vagy radioaktív tevékenységből származó szennyeződés, 

- olyan hatósági intézkedés(ek), amely(ek) a szerződés teljesítését változatlan 

feltételek mellett ellehetetleníti(k), 

- háború vagy egyéb ellenségeskedés (hadüzenettel vagy anélkül), megszállás, 

ellenséges cselekmény, mozgósítás, katonai igénybevétel, embargó, 

- lázadás, forradalom, felkelés, katonai vagy bitorló hatalomátvétel, polgárháború, 

terrorista cselekmény, 

- sztrájk, zendülés, villongás vagy rendzavarás. 

Ha bármely Felet vis maior által károsodás éri, a másik Felet annak megtörténtéről 

haladéktalanul írásban értesíteni kell.  

Az értesítésnek tartalmaznia kell a vis maior részleteit, valamint annak bizonyítékát, 

hogy az eset elkerülhetetlen volt, és hogy ez késlelteti a Fél szerződésbeli 

kötelezettségeinek teljesítését. Az értesítésben a vis maior becsült időtartamát is meg 

kell határozni, valamint annak kinyilatkoztatását, hogy a károsult Fél a vis maior 

fennállása képtelen szerződéses kötelezettségeinek eleget tenni. 

9.8. A szerződésben nem szabályozott kérdésekre, beleértve a szerződés egészének, vagy 

részének érvényességét, a Ptk. szabályait és a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket 

kell alkalmazni. 

 

x x x 
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Jelen szerződést szerződő felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag, 

elolvasás és megértés után saját kezűleg írták alá. 

 

Jelen szerződés 5 példányban jött létre, melyből 3 példány a Megrendelőt, 2 példány pedig a 

Szállítót illeti meg. 

 

 

Bóly, 2011. május hó 31. nap 

 

 

 

MEGRENDELŐ:  SZÁLLÍTÓ: 
Aláírta és lepecsételte: 

 

 

………………………………………………….                      

Hárs József - polgármester 

BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

nevében 

 

P.H. 

Aláírta és lepecsételte: 

 

 

.............................................................................. 

Gyepes Tamás - ügyvezető 

STS Group Mérnöki Iroda Zrt. 

nevében. 

 

P.H 

 

 

 

ELLENJEGYEZTE:   

Aláírta és lepecsételte: 

 

 

………………………………………………….                      

Dr. Morvay Gyula - jegyző 

P.H. 
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1. melléklet 

FELHATALMAZÓ LEVÉL 
 

 

Tisztelt 

 

Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet 

7754 Bóly, Rákóczi Ferenc utca 7/A 

(hitelintézet neve és címe) 

 

Megbízom/megbízzuk Önöket a Kbt. 99.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján, hogy az alább 

megjelölt bankszámlánk terhére az alább megnevezett Jogosult szervezet mint a „Napelem 

telepítése a Bólyi Területi Központi Műhely tetején.” közbeszerzési eljárás nyertes 

ajánlattevője a Kbt. 305.§ (6) bekezdésben szereplő feltételek megvalósulása esetén - az 

ajánlatkérő által igazolt szerződésszerű teljesítés esetén, az ajánlattevővel kötött vállalkozási 

szerződés szerinti fizetési határidő eredménytelen elteltét követően - az igazolt teljesítéssel 

fedezett vállalkozói díj pénzügyi teljesítésére benyújtandó azonnali beszedési megbízás(ok) 

teljesítésére a következőkben foglalt feltételekkel: 
 

Számlatulajdonos 

megnevezése: 
Bóly Város Önkormányzata 

Számlatulajdonos székhelye: 7754 Bóly, Rákóczi Ferenc utca 3. 

Felhatalmazással érintett 

bankszámla száma: 

50100019-12001149 

 

Jogosult neve: STS Group Mérnöki Iroda Zrt. 

Jogosult székhelye/címe: 9027 Győr, Juharfa utca 24. 

Jogosult bankszámla száma: 10400401-50485248-54491003 

Jogosult számlavezetőjének 

megnevezése: 
Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 

 

A felhatalmazás érvényessége: visszavonásig.  

 

A felhatalmazás a Jogosult szervezet írásbeli hozzájárulásával vonható vissza, vagy 

amennyiben a számlatulajdonos a szerződésben foglalt összeg kifizetését igazolni tudja. 

 

Kelt : Bóly, 2011. május hónap 31. nap. 

 

…………………………………….. 

Számlatulajdonos 

Záradék: 

 

A Hitelintézet, mint a Számlatulajdonos számlavezető bankja tudomásul vesszük, hogy a 

Bóly Város Önkormányzata Számlatulajdonossal szemben fennálló követelését a 

Számlatulajdonos számlája terhére azonnali beszedési megbízás útján érvényesítheti.  

 

Kelt : Bóly, 2011. május hónap 31. nap. 

 

…………………………………….. 

Hitelintézet 
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NYILATKOZAT 

 

A Támogatási Okirat kézhezvételekor lép életbe a feltételes eszközbeszerzési szerződés. A 

beruházás kivitelezőjének ezen nyilatkozatot a műszaki megvalósítás előtt 3 példányban alá 

kell írnia (1 példány a kivitelezőé, 1 példány a pályázóé, 1 példányt be kell nyújtania a 

Közreműködő Szervezethez). 

 

Alulírott Gyepes Tamás (MV-VI/A-08-5372), mint az STS Group Zrt. kivitelező cég felelős 

műszaki vezetője büntetőjogi és anyagi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a 

természetben a 7754 Bóly, Hunyadi utca 2-3. található, Bóly 853, 855 helyrajzi számú 

ingatlanon cégünk a TPV180-MO/190 napelem eszközök beszerelését és az ezzel járó kiviteli 

munkákat a Szakács Péter auditor (név) által  javasoltaknak megfelelően (és amennyiben 

engedélyköteles, akkor a vonatkozó engedélynek megfelelően), a KEOP 4.2.0/A pályázati 

útmutató „E” fejezetében meghatározott technológiaspecifikus szakmai jogosultsági 

kritériumoknak, valamint a vonatkozó szakmai, minőségi és biztonsági előírások 

megtartásával, szakszerűen végzi, továbbá, a kivitelezés során a vonatkozó szabványok 

előírásait betartja. 

 

 

 

Kelt: 2011. május 31. 

 

  …………………………………….. 

   felelős műszaki vezető 

 

  ………………………… ……….. 

   vállalkozó 

 

 

 

 

 

Átvettem: 

 

Kedvezményezett nevében: 

 

 


