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mint Vallalkozé (a tovabbiakban Vallalkoz6)

a tovabbiakban egyutt: Szerz6d6é Felek kozott, alulirott helyen és napon, az alabbi feltételek
szerint:

I
PREAMBULUM

1. A Megrendel6, mint ajanlatkéré 2018. oktober hé 26. napjan Bély, Hunyadi u. 3. s3.ingatlan
dtalakitasa, feldjitdsa targyu, a kozbeszerzésekrol szold 2015. évi CXLIIL térvény (tovabbiakban:
Kbt.) Harmadik Rész 112. § (1) bekezdés b) pontja alapjan, a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti,
kozvetlen ajanlattételi felhivassal inditott kozbeszerzési eljarast (a tovabbiakban: kézbeszerzési
eljaras) inditott.

2. Megrendel6 a beruhazassal szemben tamasztott alapveté muszaki, mennyiségi és szakmai
kovetelményeket a kozbeszerzési eljarasban Vallalkozé rendelkezésére bocsatott koézbeszerzési
dokumentumban (a tovabbiakban: kézbeszerzési dokumentum) részletesen meghatirozta.
Vallalkozo ezen feltételeket a kozbeszerzési eljarasban benyujtott ajanlataban (a tovabbiakban:
ajanlat) elfogadta. Beruhazas alatt a Megrendel6 a jelen szerzédés targyat képezd kivitelezési
feladatok Osszességét érti.

3. Megrendel6 az ajanlatok mindenre kiterjedd és részletes vizsgalatat kovetSen a kozbeszerzési
dokumentumban meghatarozott, valamint a kapcsolédo jogszabalyokban is rogzitett feltételeket

is figyelembe véve 2019. januar hé 10. napjan irisban eredményt hirdetett. Megrendeld
kozbeszerzést eljarasban hozott dontése szerint a nyertes ajanlattevé — vagy amennyiben a Kbt.




131. § (4) bekezdésében megadott korilmény az Osszegzés megkiildését kovetden eléille, a
nyertes ajanlatot kovetkezé legkedvezobb ajanlatot tevének mindsitett szervezet — Vallalkozd lett.

4. A Szerzédés célja, hogy meghatarozza mindazon feltételeket, amelyek alapjin a Szerz6d6
Felek az egyes jogokat érvényesitik, a kolcsonosen megallapitott szolgaltatasokat, illetve
kotelezettségeket teljesitik.

5. A Szerz6do Felek elozetesen is deklaraljak azon megallapodasukat:

5.1 Villalkozo kotelezettséget vallal a Megrendelé felé, hogy a Szerzédésben meghatarozott
épitési beruhazast (felgjitast) kivitelezi és befejezi, az esetleges felmerilé hibikat kijavitja,
szlikséges kiegészité gyartmany terveket elkésziti a Szerzédés rendelkezéseinek megfelelGen; és
azt miukodoképes allapotban atadja.

5.2. Megrendel6 ezuton kotelezettséget vallal, hogy a Szerzédésben eldirt idépontokban és
modon a Szerzddésben részletesen meghatarozott dijakat — az ott meghatirozott formaban és
ltemezés szerint — a Villalkozo részére megfizeti.

5. 3. Villalkoz6 koteles a szerzédés értelmében a Létesitményt szerz&désszerlen, teljes korden
muszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben, a vonatkoz6é magyar elbirasoknak, miszaki
szabvanyoknak, valamint a technika mai allaisanak megfelelen a vallalt hataridSben a szakvillalat
gondossagaval elkésziteni, az ehhez sziikséges hatdsagi engedélyek beszerezésénél kozremiikodni,
illetve valamennyi egyéb szerzodéses kotelezettségét szerz6désszerien teljesiteni. A Vallalkozé az
elébbi, a Létesitmény szerzOdésszerl megvaldsitisara vallalt kotelezettsége mellett kifejezett
kotelezettséget vallal arra, hogy a jotallasi/szavatossagi kotelezettségeinek maradéktalanul eleget
tesz. Létesitmény alatt a Megrendel6 a jelen szerzodés targyat képezé és a muszaki leirdsban
valamint a kiviteli tervdokumentaciéban meghatarozott feladatok osszességét érti.

5.4. Vallalkozo a Szerzédéses Megallapodas alairasaval akként nyilatkozik, hogy a Szerzédés
elvalaszthatatlan részét képezé kozbeszerzési dokumentumokat és a Megrendelé dltal a
rendelkezésére bocsatott egyéb dokumentumokat, mint szakvallalat sajat felelGsségére ellendrizte,
az azokban foglalt tényeket, elGirasokat ismeri. Villalkozé a Létesitmény Egyosszegl Ajanlat
Arit ezen informacidk figyelembe vételével, kellben nagy szakmai tapasztalatira alapozva és az
épitési helyszin ismeretében allapitotta meg. Villalkozé a Létesitmény funkcidjanak, céljainak
megfelelé ¢és  rendeltetésszerd hasznalatihoz a megfelelé megjelenésii és  mindségh
megvalositashoz, zavartalanul hasznalhat6 allapotahoz sziikséges kivitelezési munkakat kalkulilni
tudta, és a mlszaki és igényszintbeli bizonytalansagokat is figyelembe vette.

5.5. Vallalkoz6 nyilatkozik tovabba, a kbzbeszerzési dokumentum atfogéan és kell6 alapossaggal
tartalmaz minden, a kivitelezéssel kapcsolatos elvarast és el6irast. Ennek attekintése, megismerése
és tartalmi elsajatitasa a kivitelezé felelGssége. A szerz6dés alairasaval Vallalkozé kijelenti, hogy az
ajanlat kidolgozasa soran kell6 korultekintéssel jart el, ezért a kozbeszerzési dokumentum
esetleges hianyossagara torténé utalassal semmiféle tobblet ellenszolgaltatasi igényt a kivitelezés
folyaman az ajanlatkéronek nem all maédjaban  elfogadni. Vallalkozo kijelenti, hogy a
tervdokumentaci6 kivitelezésre alkalmas, tovabba a Vallalkoz6 ajanlataban szereplé nett6 ajanlati
ar a dokumentacioban szereplé munkakat teljes korden tartalmazza és valamennyi kockazatot az
ajanlat megadasa soran figyelembe vett.

5.6. Jelen pontban foglaltakra, valamint a szerzédés atalanyaras jellegére figyelemmel Vallalkozo
kijelents, hogy:
® megismerte a kozbeszerzési dokumentum részeként rendelkezésére bocsitott miiszaki
dokumentacié és koltségvetés tartalmat, és az abban foglalt munkalatok teljes koru
megvalositasara vonatkozoan tette meg ajanlatat;
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®* a rendelkezésére bocsatott tervdokumenticié és koltségvetés alapjin az épitési beruhazast
szerzodésszertien, teljes korlen, miszaki és minGségi szempontbdl is kifogastalan
allapotban, a vonatkoz6 jogszabalyoknak, muszaki szabalyoknak megfelelGen késziti el;

* a kozbeszerzési dokumentumot attanulmanyozta, az abban foglalt adatokat ismeri.

6. Ilyen elézmények utin a Szerz6dé Felek a kozbeszerzési dokumentum részét képezd
tervdokumentacionak, és koltségvetésnek valamint a Villalkozo kozbeszerzési eljarasban
benyyjtott ajanlatainak megfelelGen az alabbiak szerint allapodnak meg:

II.
A SZERZODES TARGYA

1. A Preambulumban leirtak alapjan a Megrendelé megrendeli, a Villalkozé pedig elvallalja B/,
Hunyadi u. 3. sgingatlan  dlalakitisa, felijitdsa targyG beruhdzas kivitelezését a miszaki
dokumentacioban meghatarozott miszaki tartalommal és részletezettséggel.

2. A muszaki tartalmat a szerz6dés részét képezo

a) Tervdokumentacié, miiszaki leiras, jogerGs épitési engedély,

b) Vallalkoz6 ajanlata;

c) Vallalkozé altal adott arazott koltségvetés;
egylttesen hatarozzak meg oly modon, hogy eltérés esetén a teljesség érdekében mindig a
részletesebb terjedelmd elbirasokat kell iranyadonak tekinteni, ellentmondis esctén az alabbi
sorrend érvényesil azzal, hogy a sorrendben el6rébb allé dokumentum rendelkezései megelézik a
sorban keésobb allé dokumentum rendelkezéseit (a. utan b., b. utan c.).

Jelen pontban hivatkozott dokumentumok a szerzddéses megallapodas I1.5. pontjaban
meghatarozott dokumentumok sorrendiségét nem érintik.

3. A Kivitelezés soran a kiviteli tervekben, valamint a koltségvetési kifrasban megjelolt
esetekben — az egyes specidlis teljesitési részekkel kapcsolatban, illetve a meglévé tervekhez
tovabbi részletezést igényléen — esetlegesen sziikségessé valo részletes gyirtmény tervek
elkészitése is Villalkoz6 feladata.

4. A Kivitelezés a Szerzédésben rogzitett épitési munkalatokon til — tobbek kozott — az

alabbiakat foglalja magaba:

- a munkatertilet atadast kévetden allapotfelmérést koteles végezni, melyet fotd- vagy vided
dokumentacioval kell alatamasztani;

- felvonulasi és az ideiglenes melléklétesitmények telepitése,

- minden igazgatasi, technikai vagy egyéb feladat ellitasa, amely ahhoz szikséges, hogy a
kivitelezést a tervekben meghatarozott allapotban Megrendelének atadja;

- az  elkészilt létesitmény  szerzédésnek, jogszabalynak, engedélynek  torténd
megfelel6ségének 1gazolasa,

- minden olyan dokumentum elkészitése, amely a létesitmény tizemeltetéséhez, a biztonsagos
mukodéséhez/hasznalathoz sziikséges,

- az atadas-atvételi eljiras soran a beépitett anyagok, szerkezetek, berendezések megfelelGségi
igazolasat koteles atadni,

- atadasi és megvalosulasi terv elkészitése, a hasznalatba vételi engedély benyujtasahoz
szlikséges dokumentacio elkészitése és atadasa a Megrendelének, 2 papiralapu példinyban
+1 pl. pdf. és dwg formatumban

- valamennyi kivitelezési munkaval kapcsolatban képz6dé bontasi tormelék és épitési
hulladék gytjtése és elszallitasa, illetve a jogszabalyoknak megfeleld artalmatlanitasa,
Ujrahasznositasa;
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- a munkavégzések befejezése utan a kivitelezéssel érintett felvonulasi teriiletek kivitelezés
megkezdése elott allapotnak megfelelS helyreallitasa;

- a kornyezetben, koryezé épitményekben okozott sérilések, karok helyreallitisa, a
szavatossagi ¢és jotallasi kotelezettségek ellatasa,

- a Vallakoz6 feladata minden olyan dokumentum elkészitése, engedély beszerzése és atadasa
az Ajanlatkérének, valamint dijak befizetése, amely a Létesitmény tzemeltetéséhez,
biztonsagos muakodtetéséhez szikséges,

- rendelkezésre allas a hasznalatba vételi eljaras soran.

* Kivitelezés alatt tehat Szerz6dé Felek a munkak teljességét értik azzal a céllal, hogy
Vallalkozo mindenfajta munkat a Szerz6dés keretében koteles elvégezni — figyelemmel arra, hogy
a tervdokumentaciot, épitési engedélyt, és az arazatlan koltségvetés attanulmanyozta, azokat
megvalosithatonak tartja és az esetleges abban nem szereplé tételekkel vallalasat mar kiegészitette
— azaz tobbletmunka vagy egyéb koltségszamolasra nem kertlhet sor, kivéve a Ptk. 6:245 § (1)
bekezdés masodik fordulataiban meghatirozott esetkort.

5, Jelen Szerzédés részét az alabbi dokumentumok képezik és azok jelen Szerzddéssel
egylittesen értelmezendok:

a)  Vallalkozasi szerz6dés

b) Kiegeszito tajékoztatas (amennyiben volt az eljaras soran)

c¢) Tervdokumentacio , és jogerds épitési engedély,

d) A kozbeszerzési eljaras soran tett nyilatkozatok

e) Kozbeszerzési dokumentum és a Vallalkozé Ajanlata

f)  Barmely egyéb dokumentum, amelyben a Szerz6dé Felek megegyeztek

6. Villalkozo szerzodéses kotelezettséget vallal a MegrendelS felé arra, hogy a Létesitményt
kivitelezi és befejezi, makodSképes allapotban és eldirt hataridében atadja, valamint az abban
rejl6 hibakat kijavitja a Szerz6dés rendelkezéseinek megfelelGen.

7. Megrendel6 ezuton szerzodéses kotelezettséget vallal, hogy a Szerzédésben eldirt
idépontokban és modon a Szerzédéses Arat kifizeti.

1L
TAJEKOZTATASI KOTELEZETTSEG

1. Szerz6d6 Felek kolcsonosen szikségesnek tartjak egymas irasban torténd tajékoztatasat
minden olyan korilményrdl, amely a szerzodés szerinti teljesitést veszélyezteti vagy
lehetetlenné teszi. Az a fél, aki ezt elmulasztja, vagy kés6bbi idében teszi meg, mint ahogyan
az bizonyithatéan tudomasara jutott, elegendé okot szolgaltat arra, hogy az egytittmakodési
joszandékot a masik fél kétségbe vonja és az esetet ugy mindsitse, hogy az vitathatatlanul
kimeriti a szerzodésszegés fogalmat.

2. Vallalkozé haladéktalanul — de legkésébb az akadalyoztaté koriilmény tudomasara jutasatol
szamitott 5 (6t) munkanapon belil — értesiti a Megrendel6t minden olyan korilményrol,
amely jelen szerzodés teljesitését, eredmeényét, illetve a teljesitési hataridéket érdemben érinti
vagy befolyasolja. Az értesitésben rogziteni kell az okokat, és javaslatokat kell tenni a
megoldasra.

3. A Vallalkoz6 és a MegrendelS a szerzodés teljesitése érdekében a fentieken tdl, dltalaban is
egyuttmikodnek. Ennek megfeleléen kell6 idében egymas rendelkezésére bocsatjak a
szikséges adatokat és eszkozoket, valamint gondoskodnak a teljesités tovabbi feltételeinek
megteremtésérSl. A teljesitést érinté minden lényeges korulményrdl haladéktalanul — de
legkésobb 5 (6t) munkanapon belil — tajékoztatjak egymast.




4. Amennyiben a kivitelezés engedélykoteles, Vallalkozo koteles tijékoztatni MegrendelSt abban
az esetben, ha észleli, hogy a beruhazisra kiadott épitési engedély modositasa, illetve a
kivitelezéssel kapcsolatban 1j engedély, hozzajarulis megszerzése, vagy a tervdokumentici6
részét képezd egyeztetési jegyzOkonyvek lejaratara figyelemmel, azok megijitasa valik
szlikségessé. A modositas az ) engedély megszerzése valamint az egyeztetési jegyz&konyvek
megujitasa Megrendel6 kotelezettsége.

IV.
MEGRENDELO JOGAI, KOTELEZETTSEGEI

Munkatertlet atadasa

1. A munkat a Megrendel6 altal a kijelolt helyen kell elvégezni.

Megrendel6 koteles Vallalkozonak a helyszin hozzaférhetGség jogat a jelen szerzédés alairasat
kovetéen megadni azzal, hogy Villalkozé6 munkavégzésre csak a jogszabalyi eléirasokban
meghatarozott munkakezdésre vonatkozé bejelentési kotelezettséget kovetSen az ott irt hataridé
betartasaval jogosult, ezen idépontig kizardlag a munkakezdéshez szikséges elSkésziletek
veégezhet6ek. Megrendel6 a munkahelyet alkalmas allapotban koteles a Vallalkozd rendelkezésére
bocsatani.

A munkakezdés tervezett idépontjarél a Villalkozénak 5 nappal kordbban tajékoztatnia sziikséges
a Megrendel6t és a Miszaki ellen6rt. A munka csak a Muszaki ellendér irisos engedélyével
kezdhet6 meg.

1. Megrendel koteles minden birtokiban 1évé és a teljesitésre vonatkozo adatot a munkateriilet
atadasaval egyidejileg Vallalkozo rendelkezésére bocsatani.

2. Munkaterilet atadasanak feltétele: zéré dokumenticié Miszaki ellendr altali elfogadasa és a
munkakezdési engedély kiadasa.

A Megrendel6 jogai

3. Megrendel6 jogosult a Vallalkozo tevékenységét ellendrizni, de az ellendrzés a Villalkozéd
szerzGdésszert teljesitését nem hatriltathatja. Villalkozé nem mentestl a felel6sség aldl, ha
Megrendel6 az ellenérzést elmulasztotta vagy nem megfelelden végezte el.

4. Villalkozé a lefolytatott kozbeszerzési eljaras alapjan megkotott szerzédés, illetve a
Megrendel6 utasitisai szerint koteles eljarni. MegrendelS utasitisa nem terjedhet ki a munka
megszervezésére, nem teheti a teljesitést terhesebbé.

5. A Megrendel6 csak a kozbeszerzési dokumentum részét képezé épitési engedélyben,
tervdokumentacioban, feladat leirisban és a koltségvetésben meghatirozott, a mindenkor
érvényes magyar szabvanyoknak és muszaki irinyelveknek, technolégiai leirisoknak megfelelé
teljesitést fogad el. Amennyiben a vallalt munka mindsége a vonatkozé elSirasoknak nem, vagy
nem teljes mértékben felel meg, gy Megrendeld kizardlagos joga dénteni arrél, hogy ragaszkodik
a szerzodés szerinti mindség teljesitéséhez, vagy a munkat a teljesitett mindségben elfogadja.

6. Amennyiben a Vallalkozonak jelen szerzédésben, valamint annak mellékleteiben nem
szerepld, a teljesitéshez sziikséges egyéb informaciéra van sziiksége, az informicié igényérdl a
Megrendel6t haladéktalanul értesitenie kell. A Megrendelé vallalja, hogy a Vallalkozé altal
ésszerten kért, a szerz6désszeri teljesitéshez sziikséges minden informaciét, adatot, nyilatkozatot,
hozzajarulast a lehet legrévidebb ésszerd hatiridén beliil — késedelem nélkiil — a Vallalkozd
rendelkezésére bocsatja.

7. Megrendel6 a vallalkozoi dij megfizetésével a jelen villalkozasi szerz6dés teljesitése soran
keletkez6, szerz6i jog védelme ald esé alkotasokon tertleti kotlitozas nélkili, kizirélagos és
harmadik személy szamara atadhato felhasznaldi jogot szerez, valamint jogot szerez az alkotasok
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atdolgozasira is, melyr6l Villalkozé az alvallalkozoit és harmadik személyeket is koteles
tajckoztatni, valamint szerzédéseiben ezen szerzédéses feltételt szerepeltetni.

8. A Szerzddésben foglalt jogok és kotelezettségek harmadik személy részére torténd
atruhazasa kizardlag a Tamogato elézetes irasbeli beleegyezésével gyakorolhato.

Megrendeld munkavallaléi

9. Megrendelé felelés azért, hogy munkavallaléi és a tobbi villalkozdéja a  helyszinen
egyuttmukodjon a Vallalkozoval.

Megrendel6 pénzigyi intézkedései

10. Megrendel6 Vallalkozo kérelmének kézhezvételét kovetd 8 napon belil kételes igazolni,
hogy a Vallalkoz6 kovetelésének kiegyenlitése targyaban a pénziigyi intézkedések elkezdédtek és
folyamatban vannak.

11. Kozuzemi dijak

Az ideiglenes energia és/vagy vizellitis biztositisa a Megrendel6 feladata és kéltsége.

V.
VALLALKOZO JOGAI, KOTELEZETTSEGEI

’

Allapotfelmérés

1. Vallalkoz6é a munkateriilet atadasat kovetGen dllapotfelmérést koteles végezni, melyet foto-
vagy vide6 dokumenticioval kell alitimasztani, mely dokumenticié zéré dokumenticionak
min6siil. Az allapotfelmérésrdl késziilt dokumentumok a zéré dokumentacié részét képezik.

Munkaterilet atadasa
2. A munkat a Megrendel6 altal a kijel5lt helyen kell elvégezni.

Vallalkozo altalanos kotelezettséget

3. Szerz6do Felek rogzitik, hogy a Vallalkozo koteles a Megrendelvel kotott szerzédésben
foglalt munkakat a megjelolt hataridéig a kozbeszerzési dokumentumnak, az ajanlatok
kidolgozasara adott id6 alatt feltett kérdésekre megadott vilaszoknak, valamint mindenkor
érvényes magyar szabvanyoknak és muszaki iranyelveknek, technologiai eléirasoknak, tovabba az
¢pitési engedélynek megfeleléen elvégezni. A Villalkozé tudomasul veszi, hogy ezen feltétel
maradéktalan betartasahoz a Megrendelonek kiemelt érdeke fliz6dik.

4. A Létesitményen el kell végeznie minden olyan munkat amelyet a Szerz6dés magaban foglal,
tovabbi minden olyan munkat amely - bar a szerzédésben nem szerepel — a Létesitmény
stabilitisahoz, befejezéséhez, biztonsagos és helyes uzemeltetéséhez sziikséges.

5. A Villalkozé a Létesitmény szerzédésszerd megvaldsitasira villalt kotelezettsége mellett
kifejezett kotelezettséget vallal arra, hogy jotallasi/szavatossagi kotelezettségeinek maradéktalanul
eleget tesz, figyelemmel jelen szerz6dés XII. 2. pontjaban foglaltakra.

6. Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy a bizonyitottan Vallalkozo hibajabol keletkezett
meghibasodast, ill. rendellenesség vonatkozasaban a Megrendels irasbeli értesitésétél szamitott 24
oran belil megkezdi a hiba elharitasat.

7. A Vallalkozo felel6s minden helyszinen zajlo tevékenység szakszerliségéért, allékonysagaért és
biztonsagaért, tovabba minden épitési modszerért és a teljes Létesitményért.
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8. A Villalkozé koteles kiadni minden olyan nyilatkozatot és megtenni minden szikséges
intézkedést annak biztositasara, hogy a MegrendelS szimara megvalosult felgjitott Létesitmény
rendeltetésszertien hasznalhato legyen, valamint koteles megszerezni valamennyi kozigazgatasi
vagy harmadik személytSl szarmazé hozzajarulast, engedélyt. Megrendel$ harmadik személy alatt
a pl. tervezd, felelés miszaki vezetS, muszaki ellendr, szomszédos ingatlanok tulajdobosait érti a
teljesség igénye nélkul.

9. Amennyiben Villalkozé a munkavégzés sorin a tervdokumenticiotol, feladat leirdstol vagy
koltségvetéstdl el kivan téri, ugy a beépitend6 anyagokat, és az alkalmazni kivant technoldgit
koteles a Megrendel6 altal megbizott Miszaki ellenérrel, Tervezével és a MegrendelGvel
el6zetesen jovahagyatni. A Miszaki ellenér a Tervezd és a Megrendel6 jovahagyasat irasban adja
meg, azonban ez Vallalkozo teljes kort felelosségét nem csokkenti.

10. A jelen pontban meghatarozott eltéré teljesités szerz6désmoédositas keretében szabilyozhatd
jogszerlen amennyiben annak a Kbt. 141. §-ban meghatarozott feltételei fennallnak.

Egyeneértekd termék, tipus, technologia megajanlisa esetén az egyenértékiuséget Vallalkozo kulon
dokumentumokkal alitimasztottan megfelel6 modon, barmely megfelels eszkozzel koteles
bizonyitani, hogy a szabvanynak megfelelé termék, szolgaltatis vagy épitési beruhazis megfelel az
Megrendel6 altal meghatarozott teljesitmény, illetve funkcionilis kovetelményeknek.

Az egyenértékiség megallapitasa vonatkozasaban a Vallalkoz6t vita esetén  bizonyitisi
kotelezettség terheli.

A Megrendel6  egyenértéki  teljesitésnek  tekini azon megoldasokat, amelyek a
tervdokumentacidban rogzitett funkcidkat biztositjak, és mikodésik soran azonos biztonsagot
nyujtanak és azonos hatasfokkal muikoédnek. Az alkalmazott megoldisoknak a hatilyos
jogszabalyoknak meg kell felelnitik.

A Villalkoz6 az egyenértékiinek elfogadott miszaki megoldasok vonatkozasaban - sziikség esetén
- sajat koltségén koteles a kapcsolodo engedélyek, hozzajarulasok beszerzésére.

Szerz6d6  felek kijelentik, hogy az arazott koltségvetés tételeinek egyeztetésekor és az
egyenértékiség megallapitasanal a 322/2015. (X. 30.) Korminyrendelet 28. § (2)-(3)
bekezdésében rogzitettek szerint jarnak el.

A Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapjan Megrendel6 kijelenti, hogy jelen szerzGdésben
meghatarozott eléirasok Vallalkozé altali teljesitése esetén a megvaldsitis sorin a kdzbeszerzési
ajanlataban megnevezett termékkel egyenértéki terméket is elfogad.

11. Villalkozoé kotelezettséget vallal arra, hogy biztositja, hogy a munkaterilettel szomszédos
létesitményekben a kivitelezés megvalositasa soran kart nem okoz. A Vallalkozé a kotelezettségek
megszegésével akiar Megrendelonek, akar harmadik személynek okozott kirokért teljes kord
anyagi felel6sséggel tartozik. A Ptk. 6:142. §-ban foglaltakkal 6sszhangban Villalkoz6 mentesil a
felel6sség aldl, ha bizonyitja, hogy szerzodésszegést ellendrzési korén kivil esd, a szerzodéskotés
idépontjaban elére nem lathat6é korilmény okozta, és nem volt elvarhatd, hogy a korilményt
elkeriilie, vagy a kart elharitsa. A Vallalkozo koteles a kivitelezés megvaldsitasa sorin a
szomszédos ingatlanok hasznaloinak sziikségtelen zavarasa nélkul eljarni.

12, Vallalkoz6 érdekkorében felmerilt okbdl bekévetkezett olyan karok tekintetében, amelyek
Megrendel6vel szemben kertilnek érvényesitésre, és MegrendelS ez alapjan barmilyen jogcimen és
Osszegben marasztalasra keril, vagy megtéritésre koteles, ugy ezen koltségek megfizetése alol
Vallalkozo koteles a Megrendel6t mentesiteni, és a jogosultnak helyette maga teljesiteni.

13. Megrendel6 kartérités jogcimén jogosult Vallalkozotdl a szerzédésszegés kovetkezményeként,
a szerzOdés nem teljesitése, vagy nem szerzGdésszeri teljesitése miatt mas Villalkozo
igénybevétele esetén a jelen szerzédésben meghatarozott vallalkozét dij és az 4j Vallalkozasi
szerzodés alapjan MegrendelSt terhelé vallalkozéi dij kilénbozetét Vallalkozoval szemben
érvényesiten.
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14. Villalkozo a lefolytatott kozbeszerzési eljaras alapjin megkotott szerzédés, illetve a
Megrendel6 utasitasai szerint koteles eljarni. Ha MegrendelS célszeritlen vagy szakszeritlen
utasitast ad, erre a Vallalkozo koteles 6t figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztisabol eredd
karért a Villalkozo felelés. Ha a MegrendelS a figyelmeztetés ellenére utasitasat fenntartja, a
Villalkoz6 a szerz6déstdl elallhat. Ha nem all el, a Megrendel6 utasitisa szerint a Megrendeld
kockazatara koteles a munkat elvégezni.

15. A munkavégzés soran beépitendé anyagokat, és az alkalmazni kivant technologiat Vallalkozo
koteles a Megrendel6 Muszaki ellendrével jovahagyatni, és ehhez az utasitistervezeteket a munka
megkezdése el6tt részére atadni. Megrendelé Muszaki ellendérének jovahagyasat irisban adja meg,
azonban ez Vallalkozo teljes kora felelosségét nem csékkenti.

16. A Villalkozo koteles gondoskodni az altala végzett munkaval Osszefiiggésben sziikséges a
kivitelezés soran a  munkavédelmi, biztonsigtechnikai, tizrendészeti, balesetvédelmi,
érintésvédelmi és kornyezetvédelmi (hulladékkezelés, zajvédelem) eléirdsok betartasarol.
Villalkozé felelés minden olyan karért és koltségért, amely a jelen pontban meghatirozott
kotelezettségeinek megszegésébdl vagy a fent hivatkozott elSirasoknak nem megfelels
teljesitésébodl szarmazik.

17. A Vallalkoz6 felel6ssége a MegrendelGvel szemben kiterjed
- az altala alairt kotelezettség vallalasokra;

- az érvenyben levo szabalyokra;

- a szakma szabalyaira.

18. A Villalkozé felelés a munkatertileten épitett dolgok megdrzéséért, ide értve az altala,
megel6zben létrehozottakat vagy a mas vallalkozok altal készitetteket, egészen azok atvételéig.

19. A Villalkoz6 kijelenti, hogy az altala felhasznalt, szabadalmi oltalom, licencia, ipari minta vagy
modell, védjegy altal védett anyagok, szerszamok, gyartasi eljarasok tulajdonat vagy hasznilat
jogat jogszerden szerezte és gyakorolja. Ennek hianyaban kotelezettséget vallal a maga,
alvallalkoz6i és  beszallitéi nevében a Megrendelé felé, hogy a szukséges felhasznalasi
engedélyeket sajat hataskorben és koltségén beszerzi.

20. Vallalkozo koteles kartalanitani a Megrendelét, ha a Megrendel6vel szemben barki barmi
nemi kovetelést timasztana, vagy vitassa valna ipatjogvédelem altal védett anyagok, szersziamok,
gyartasi eljarasok tulajdona, felhasznalhatosaga, vagy barki szabadalmi oltalom, licencia, ipari
minta vagy modell, védjegy vagy markanév altali védettség kapcsan barminemi igénnyel élne.

21. A Villalkozé — az alvallalkozéira is kiterjedSen — kotelezettséget vallal arra, hogy a
munkialatokban, csak olyan munkavallalok vegyenek részt, akinek az alkalmazisa a hatalyos
jogszabalyokban mindenben megfelel. A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy ezen feltétel
maradéktalan betartasahoz a Megrendel6nek kiemelt érdeke fuzédik.

22. A Villalkozo felelés a teljesitéshez szikséges elegendd szamu és szaktudisi személyzet
biztositasaért. Vallalkozo felel6s az alkalmazottainak magatartasaért a teljesités helyén. Villalkoz6
koteles a szerz6dés teljesitése soran az— ajanlatiban megjeldlt - szakemberek igénybevételére:

23. A Szerz6d6 Felek megallapodnak, hogy az egyes munkarészek eltakarasara csak a Muszaki
ellenér engedélyével kerilhet sor. A Vallalkozé a Miszaki ellendrt az eltakards elétt 3
munkanappal koteles értesiteni. A Vallalkozo utolagos vitak esetén koteles az eltakart munkarészt
feltairni. A helyreallitas koltségeit az a fél viseli, akinek a vitatott munkaval kapcsolatban
allaspontja téves volt.

Amennyiben a Vallalkoz6 az adott munkarészt engedély nélkul eltakatja, a feltiras koltsége akkor
1s 6t terheli, ha az eltakart szerkezet megfelelonek bizonyul.

Megrendel6t abban az esetben terheli a feltards koltsége, ha képvisel6je (Miszaki ellendr) az
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¢rtesités ellenére sem ellendrizte a jelzett idében az eltakarand6 szerkezetet.

24. A Vallalkozé kételes a szerzGdés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét
Megrendel6 szimara megismerhetévé tenni és MegrendelSt haladéktalanul értesiteni a Kbt. 143. §
(3) bekezdése szerinti tgyleteirdl.

25. Villalkoz6 koteles a szerz6dés hatilya alatt a jelen szerzédés 1. oldalan feltiintetett
valamennyi adataban (név, székhely, szamlaszam, egyéb...) bekévetkezett valtozast
Megrendel6nek a valtozas hatalyatél szamitott 5 munkanapon beliil bejelenteni. Szerz6dé felek
ezen adataikban bekévetkezett valtozas vonatkozasiban jegyzékonyvet vesznek fel, mely a
szerzodeés mellékletét képezi, és kijelentik, hogy ezen eljardst a Kbt. 141. § (4) bekezdés a.) pontja
szerinti modositasnak tekintik, ezért arra a 141. § (7) bekezdését alkalmazzak.

Vallalkoz6 képvisel6je

26. Vallalkoz6 kijelenti, hogy a jelen szerzédésben megjelolt képvisel6jét felruhizta minden
hatiskorrel, amely sziikséges ahhoz, hogy nevében a szerz6dés szerint cselekedjen.

Vallalkozé a Muszaki ellendr elbzetes értesitése nélkil nem vonhatja meg képvisel$jének
kinevezését és nem nevezhet ki 0j személyt.

A képviselonek feladata a Villalkozé munkajanak iranyitasa és amennyiben a helyszinen nincs
jelen, ugy koteles megfelel6 helyettesité személyt kinevezni, és err6l a Miszaki ellendrt értesiteni.

Villalkoz6 képviselGje barmely alkalmas személyre atruhizhat barmilyen jogkoért, feladatot és
hataskért, mely dtruhdzas a Miszaki ellendr értesitését kovetGen 1ép hatilyba és az barmikor
visszavonhato.

Alvallalkozdk

27. A Villalkozé az Ajanlatiban meghatarozott teljesitési részekben jogosult alvallalkozokat
igénybe venni. A Villalkozé teljesitésében koteles kozremikodni az olyan alvallalkozd és
szakember, amely a kozbeszerzési eljarasban részt vett az alkalmassaganak igazolasiban. Ha a
Vallalkoz6 a munkat — az ajanlataban nem nevesitett — alvallalkozé bevonasival végzi, arrdl
koteles elozetesen tajékoztatni a MegrendelSt, az alvallalkozok teljesitésbe torténé bevonisa,
illetéleg az alvallalkozok, az alkalmassag igazolasiban résztvevé szakemberek személyének
modositasa tekintetében a Villalkozénak a Kbt. 138. § (2)-(4) bekezdését alkalmazva kell eljarnia.
A Villalkozé tudomasul veszi, hogy az alvallalkozok, szakemberek fentiek szerinti jogszeri
igénybevételéhez a Megrendelonek kiemelt érdeke fliz8dik.

28. Villalkozo altal az ajanlataban megnevezett, az alkalmassig korében bemutatott és a
teljesitésbe kotelezéen bevonado szakemberek:

Az ¢pitési szakteriileten szakteriileten tapasztalattal rendelkezé szakember neve: Kapitany
Zoltan Antal szakmai tobblettapasztalat: 36 hénap 02-50485 (nyilvantartasi szam) +3630
3417576 (telefon)

A Villalkozé tudomasul veszi, hogy amennyiben a jelen pontban meghatirozott szakember a
teljesitésben nem mikodik kézre , vagy a Vallalkozo szakember valtozasaval kapcesolatos a Kbt.
138 § (2)-(4) bekezdésben irt kotelezettségét megszegi, az stlyos szerzédésszegésnek mindsiil,
mely esetben a Megrendel6 jogosult a jelen szerzédést a Villalkozohoz intézett egyoldald
nyilatkozattal azonnali hatillyal felmondani és a Villalkozéval szemben meghitsulasi kotbért
érvényesiteni.

29. A Vallalkoz6 a jogosan igénybe vett alvallalkozoért ugy felel, mintha a munkat maga végezte
volna. Alvillalkozé jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelés minden olyan karért is, amely
aneélkil nem kévetkezett volna be.




30. Vallalkozénak minden alvallalkozé munkajanak tervezett kezdési idépontja elott és a
helyszinen torténd munkak megkezdése el6tt legalabb 1 munkanappal értesitenie kell a Muszaki
ellendrt.

31. A Vallalkozo kijelenti a Kbt. 66. §. (6) és 138. §. (3) bekezdése alapjan:

* A megvalositas alabbi részeinek teljesitéséhez a Vallalkozo alvallalkozot kivan igénybe venni
Gépészet. ftésszerelés, szell6zésszerelés, termalszerelés, vizszerelés (résgletesve)

= A szerzodéskotéskor mar ismert alvallalkozok megnevezése, székhelye:
B és T Epiletgépész Kft. 7754 Boly, Jokai u. 1. (réssletesve)

32. A Vallalkozo6 a Kbt. 138. §. (1) szakasza alapjan kotelezettséget vallal arra, hogy a szerzédes
teljesitésének idétartama alatt - a Megrendelonek bejelentett és elektronikus épitési naploban
rogzitett - alvallalkozoi teljesités Osszesitett aranya nem haladhatja meg a szerzédés értékének
65%-at. Felek egyezGen adjak el6, az alvallalkozoknak a szerzédés teljesitésében valéd részvétele
aranyat az hatarozza meg, hogy milyen aranyban részesiilnek a szerzédés altalanos forgalmi ado
nelkil szamitott ellenértékebol.

A Vallalkozé a Kbt. 138. §. (3) szakasza alapjan kotelezettséget vallal arra, hogy teljesités
idotartama alatt a szerzédéskotést kovetden bevonni kivant alvallalkozojat Megrendeld részére
bejelenti és ezzel egytutt nyilatkozik arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozo kizard
okok hatalya alatt nem all.

Amennyiben az alvallalkozo(k)hoz kapcesolodd bejelentési, nyilatkozattételi illetve elektronikus
épitési naploban torténd rogzitési kotelezettségét megsérti, tgy az a Kbt. 142, §. (5) - (0)
bekezdése alapjan ezt silyos szerzGdésszegésnek mindstil és Megrendel6 jogosult azonnali
hatallyal irasban felmondani a szerzédest.

Jelen szerz8dés elvalaszthatatlan részét képezi az indikativnak minosiilé alvallalkozo(k) szazalékos
és/vagy pénzugyi részvételének aranyat részletez6 melléklet, melynek modositasat a Vallalkozo az
alvallalkozo(k) igénybevétele elott 5 munkanappal korabban koteles bejelenteni, figyelemmel a
Kbt. 138. §. (1) - (5) bekezdésére.

Biztonsagi eljarasok
33. Vallalkozo koteles:

®  betartani minden alkalmazandé biztonsagi elbirast;

= gondoskodni minden helyszinen tartézkodd személy biztonsagarol;

= legnagyobb gondossaggal eljarni azért, hogy a helyszint és a Létesitményt tisztan tartsa a
szukségtelen akadalyoktol, amelyek veszélyt jelenthetnek ezekre a személyekre;

* gondoskodni a Létesitmény elkeritésérdl, vilagitasarol, Grzésérdl és védelmérdl, mely a
befejezésig és atvetelig tart;

®  biztositani minden ideiglenes ILétesitményt (beleértve az utvonalakat, jardakat, biztonsagi
berendezéseket) és keritéseket, amelyekre szikség lehet a Létesitmény kivitelezése miatt, a
szomszédos tertletek tulajdonosi, lakossagi és kozosségi hasznalatanak és  védelmének
szempontjabol.

El6re nem lathato fizikai kérilmények

34. Fizikai kortilményeken olyan természeti korilményeket, mesterséges és mas akadalyokat és
szennyez6 anyagokat kell érteni, amelyekkel a Vallalkozo a Létesitmények kivitelezésekor a

helyszinen talilkozik, beleértve a talajfelszin alatt ¢és viztani, ide nem értve az éghajlatt
viszonyokat, mely utobbi a vis-majorra vonatkozo elbirasok alapjan keril megitélésre.
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35. Ha a Vallalkozo kedvezétlen fizikai viszonyokat tall, amelyeket elére nem lathaténak itél,
akkor err6l a tényrdl a leheté legrovidebb idén belil értesitenie kell a Miszaki ellenért és a
Megrendel6t. Az értesitésben le kell irni a fizikai viszonyokat, és azokat az indokokat, amelyek
alapjan az elére nem lithatonak mindsil, valamint Vaillalkozonak ebbdl eredéen esetlegesen
felmertils koltség, illetve hataridé hosszabbitisi igényét is.

36. A Muszaki ellenér koteles a Vallalkozo értesitését ellendrizni és annak elfogadasira vagy
elutasitasara a Megrendelonck javaslatot tenni.

37. A Villalkozé értesitésének  elbiralasaig is koteles a Létesitmény kivitelezését, fizikai
viszonyoknak megfelelé ésszerl és helyes intézkedésekkel a Muszaki ellendr utasitasait kovetve
folytatni.

Uthasznalati jog és szolgiltatasok

38. Villalkozé visel minden olyan kiilénleges és/vagy ideiglenes uthasznalati jog, kozteriilet
foglalis koltségét és dijat, amelyre Villalkozonak sziiksége lehet, a telepulés kozigazgatasi
teriiletén kiviili helyszin, illetve maganteriilet megkozelitése kivételével. Villalkozé koteles a
megkozelité utak, sziikséges kozteriletek megfelel6ségérdl és hasznalhatosigardl meggy6z6dni és
azokat rongalodastol megévni. Az uthasznalatra vonatkozd elGirdsok megszegésével okozott
karért kizarolag Vallalkozo felelos, és koteles az eldirasok megszegése estén a beruhizishoz
igénybe vett utak k helyreallitasara.

Aruk szallitisa

39. Az aruk szallitasat Vallalkozé a Megrendel6i kévetelményekben meghatirozott médon és
id6ben a lakossag ¢és az intézmény nyugalma zavartalansaganak biztositisa mellett koteles végezni.
Vallalkozé felelés minden aru és mas dolog csomagolasaért, berakodisiért, szallitasaért,
kirakodasaért, tarolasaért és megovasaért, amely a Létesitményhez sziikséges. Vallalkozé felelSs
minden olyan karért, amely a jelen pontban meghatarozott kotelezettségeinek megszegésébdl vagy
nem szerzGdésszera teljesitésébdl szarmazik.

Vallalkoz6 eszkozei

40. Vallalkoz6 felelés minden eszkozéért. Vallalkozo koteles minden olyan engedélyt beszerezni,
mely az eszko6z hasznalatahoz szikséges.

Kornvezetvédelem

41. Vallalkozénak minden téle telhet6t meg kell tennie azért, hogy a kornyezetet mind a
munkatertileten, mind azon kivil megvédje, és hogy csokkentse a tevékenysége altal okozott
szennyezodés, zaj és egyebek miatt keletkezett kart.

Villalkozo koteles a kérnyezetvédelmi jogszabalyokban elirtak betartisara, killonos tekintettel
munkavégzésére vonatkozo hatarértékek (zaj, por) szem elott tartasara.

Megvaldsulasi dokumentumok

42. Vaillalkozonak Megvalosulasi dokumentaciot kell elkészitenie 2 papiralapt példanyban +1 pl.
dwg formatumban, bemutatva a megvaldsitott Létesitményt, és melynek 1 példanyat 5 nappal az
atadas-atvétel elott at kell adnia a Miaszaki ellenérnek atnézés céljabol.

A muszaki ellenér altal jovahagyott megvalosulasi dokumentici6 keriil dtadasra a Megrendeld
részére. A megvalosulasi dokumentacié hianyaban a Létesitményt nem lehet az atvétel
szempontjabol befejezettnek tekinteni.

A hasznalatbavételi engedély megszerzése, vagy a hasznalatbavétel tudomasulvétele iranti kérelem
benyijtasa a Megrendelé feladata és felelossége, Vallalkozé azonban kételes a szikséges
dokumentumok beszerzése soran rendelkezésre allni, és johiszemilen egyittmikodni a
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Megrendel6vel.

Megrendel6 a jelen pontban irt wvallalkozoi kotelezettség teljesitéséhez a  terveket pdf.
formatumban atadja.

VI
A MUNKATERULET ES MUNKABIZTONSAG

1. A Megrendel6 koteles a II. pontban meghatirozott munkatevékenységhez sziikséges
munkateriiletet a Vallalkozé rendelkezésére bocsatani.

2. Villalkozé jogosult a Megrendel tizemszeria mukodésének idején tulmenden is munkat
végezni az egyeb hatalyos jogszabalyok betartasaval.

3. A Villalkozé az adott munkateriileten koteles figyelemmel lenni a Megrendel6 tzemszera
mukodésére, ha és amennyiben annak szabalyozasa lényeges. Koteles tovabba a Vallalkozé az
adott munkatertileten a vonatkozo egészség-, munka-, baleset-, tliz- és vagyonvédelmi- eléirasok
szigoru betartasara. Ennek megszegésébol ered6 karokért a Vallalkozo teljes felelGsséggel tartozik
— vetkességi alapon —, amelynek bealltakor az semmilyen médon és mértékben a Megrendelre at
nem harithato.

4. A Villalkozé koteles a kivitelezés teljes idGtartamara aldirasi és intézkedési jogosultsaggal
rendelkezé felelés miszaki vezetdt, vagy felelGs vezetGt biztositani, illetve annak tavolléte idejére
helyettest kinevezni, aki hasonloképpen jogosult aliirni, intézkedni.

5. A Villalkozé az adott munkateriileten csak akkor kezdheti meg a munkat, ha ott a
biztonsagos és az egészséget nem veszélyezteté munkavégzés feltételel minden tekintetben -
személyl, targyi, kornyezeti tényezok — biztositva vannak.

6. A Villalkozonak — mint o6nalld munkaltatonak — a munkateriilet atvételét kovetden
kotelessége a kivitelezést a teljesités idején hatilyos munkavédelmi szabalyok betartasaval végezni,
lletoleg végeztetni.

7. Amennyiben a Megrendelo felelés vezetdje, vagy a munkabiztonsagi szakembere
munkabiztonsagi, koézvetlen baleseti veszélyhelyzetet, silyos tlz-, vagy kornyezetvédelmi
mulasztasokat, hianyossagokat, szabalytalansagokat észlel a Vallalkozé tevékenységével
kapcsolatban, a kovetkezo pontokat érvényesitheti:

- A Villalkozé tovabbi tevékenységeit azonnali hatallyal megtilfja, a veszélyek elharitisira
iranyulo tevékenységek kivételével.

- A Vallalkozé a veszélyek elharitasara tett intézkedéseit koteles a Megrendels
képviselojével egyeztetni, késedelmes, szakszeritlen intézkedés esetén a Megrendeld
jogosult a veszélyhelyzetet, a szabalytalansagot a Vallalkozo koltségére megszuntetni,
valamint

- Az ellenorzés koltségét Vallalkozora terhelni és

- Feliilvizsgalni a tovabbi egytuttmikodés lehetSségét.

8. A Vallalkozé munkavallaloi munkavédelmi-, és tizvédelmi oktatasair6l késziilt jegyzékonyv
egy masolati példanyat a Megrendelé kérésére atadja. A munkavallalok szakmai, illetve orvosi
alkalmassagara vonatkozé dokumentaciok masolatait a helyszinen tartja, és a Megrendel6 kérésére
bemutatja.

9. A munkaterileten ellenérzést végz hatdsagok vizsgalatainl a vizsgalat sorin meghatarozott

kotelezettségeit azonnali hatallyal koteles végrehajtani. A fentiek be nem tartasaval okozott karok
miatt Megrendel6 jogosult Vallalkozé felé karigényét érvényesiteni.




10. Megrendel6 kérésére a Vallalkozé munkabiztonsagi, tiz- és kornyezetvédelmi adataira
vonatkozoan az adatszolgaltatast 24 oran belil koteles megadni. Késedelmes, téves vallalkozoi
adatszolgaltatasbol ered6 karok miatti karigényét Megrendel6 a Vallalkozo felé érvényesiti.

11. Vallalkoz6 a munkateriileten folytatott barminemu tevékenysége soran a tazvédelmi
eléirasokban meghatarozottakat maradéktalanul koteles betartani. A Megrendelonek az ebbdl
eredo karat koteles megtériteni.

12. Vallalkoz6 a végzett tevékenységétSl, a munkahely jellemz6itSl, a munkaeszkozoktdl, az
anyagok fizikai és kémiai tulajdonsagaitdl fliggben, az iltala dtvett munkaterileteket az esetlegesen
keletkezheté tlizek leklizdésére alkalmas eszkozokkel koteles ellitni. Megrendelé ez iranyu
eészrevételét haladéktalanul teljesiti.

13. Vallalkoz6 az altala atvett munkaterileten koteles rendet és tisztasigot tartani, és a
tevékenységébdl szarmazo hulladékokat gyhjteni, kezelni, elszillitani, a Megrendelé ez iranyu
utasitasait maradéktalanul végrehajtani. Amennyiben ezeknek a kételezettségeinek a Megrendels
felhivasa ellenére 24 o6ran belil sem tesz eleget, a Megrendel6 jogosult a Vallalkozé koltségére
azokat elvégeztetni.

14. Villalkozo a dolgozdival bekovetkezett munkabalesetet és a Vallalkozé dolgozéi altal okozott
tizesetet, kornyezetszennyezést a Megrendelének is tartozik bejelenteni, és a MegrendelSt a
Vallalkozo a kivizsgalasba koteles bevonni. A munkabaleseti jegyzékonyvben a Villalkozo
megallapitasokat tehet, melyet Megrendelvel k6zolni kell. A munkabaleseti, kareseti kivizsgalsi
jegyzOkonyvet az illetékesekhez torténd tovabbitis el6tt Villalkozé kételes a Megrendelonek
észrevételezésre megkildeni. A Villalkozo koteles a Megrendeld altal véleményezett, végleges
munkabaleseti, kareseti kivizsgalasi jegyzokonyv eredeti egy példanyat a munkabalesetet, karesetet
kévetd honap 8. napjaig Megrendeld részére megkiildeni.

15. A Villalkozé tudomasul veszi, hogy a Megrendelével szemben a bekovetkezett

munkabalesettel, karesettel kapcsolatban semminemG kivizsgalasi, kartéritési, anyagi felelosség
atharitasi koveteléseket nem timaszthat.

Villalkozo6 koteles tiizvédelmi részt is tartalmazo technologiai, muveleti, karbantartasi utasitast
késziteni és azt a munkakezdés elStt bemutatni a Megrendels felelés vezetSjének.

16. Az egyéni védéfelszerelésekrdl Vallalkozé gondoskodik a munkavillaléi részére. Amennyiben
a Villalkozé a sziikséges egyéni védoeszkozoket nem biztositja, azt a Megrendel6 a Villalkozo
terhére (azonnali leszamlazas mellett) biztosithatja. Egyéni védéeszkozok hianyaban semmilyen
munkaveégzés nem folytathato.

17. Vallalkoz6 koteles munkavallaloit munka-, tGz-, komyezetvédelmi oktatasban részesiteni,

melyet kilon jegyzokonyvben dokumentalni kell. A dokumentaciot a kivitelezési helyszin felel6s
épitésvezetojének kilon felszolitas nélkiil masolatban at kell adni.

18. Vallalkozo koteles az altala felhasznalt anyagok magyar nyelvil biztonsagi adatlapjait a
felhasznalas el6tt a Megrendel6 kérésére Megrendels felelds vezetGjének bemutatni, annak
masolati példanyat atadni.




VII.
MUSZAKI ELLENOR

Mszaki ellenér feladata és hataskore

1. A miszaki ellenéri feladatok ellatasara Muszaki ellenért a Megrendelé kilon eljaras
keretében bizza meg.

2. Muszaki ellendrnek nincs hataskore a Szerzédés megvaltoztatasara.

3. A Maszaki ellen6r gyakorolhatja a Szerzédésben meghatirozott hataskorét azzal, hogy
amennyiben a Muszaki ellenér koteles a MegrendelS jovahagyasat kérni egy bizonyos hataskor
gyakorlasa elott, ugy arrol a Megrendel6 a Muszaki ellenér megkeresését kévetd 3 munkanapon
belil koteles nyilatkozni, melynek eredménytelen eltelte esetén a hataskor megadasat
megtagadottnak kell tekinteni.

4. Muiszaki ellenér kotelezettségeit masra nem ruhdzhatja at, koteles a kivitelezés soran
személyesen kozremikodni. Indokolt esetben a Muszaki ellendr sajat koltségén feladatainak
teljesitése érdekében mas, szakértelemmel rendelkez6 személyt, szervezetet is bevonhat, azonban
joghatilyos nyilatkozat megtételére jelen Szerz6dés vonatkozasaban kizardlag a Miszaki ellendr
jogosult.

Muszaki ellendr utasitasa

5. A Muszaki ellenér a Létesitmény kivitelezéséhez és a hibak kijavitasihoz sziikséges
mértékben a Szerzédéssel Gsszeegyeztetheté modon jogosult irasban, a MegrendelS egyideja
értesitése mellett a Vallalkozénak utasitast adni, azonban az utasitis nem eredményezheti a
Szerzddés megvaltozasat.

6. Amennyiben a Vallalkozé a Muszaki ellendr allasfoglalasat kéri, koteles azt 3 munkanapon
belil részletesen megadni. Amennyiben a valaszadasi hataridé nem kertl betartasra, a megadott
hatirid6t  meghaladé napok szamaval a kivitelezés id6szaka  kotbérfizetés  nélkul

meghosszabbodik.

Miuszaki ellendr levaltasa

7. Amennyiben a Muszaki ellendr személyében a jogviszony fennallasa alatt valtozas kovetkezik
be, ugy err6l Megrendelé koteles a Villalkozot haladéktalanul, a valtozas bekovetkeztétol
szamitott legkésobb 5 munkanapon belil értesiteni. Az értesités elmulasztasabol eredé karért
Megrendelé felelos.

VIII.
BERENDEZESEK, ANYAGOK ES KIVITELEZES

Kivitelezés modja

1. Villalkozonak a kivitelezést a Szerzédésben meghatarozott modon, megfelelé
szakszeruséggel €s gondossaggal, a szakvallalat felelosségével és gyakorlataval megfelelGen
felszerelt berendezésekkel és veszélytelen anyagokkal kell elvégeznie.

Mintak
2. Villalkozé koteles sajat koltségén benyujtani felilvizsgalat céljabol a gyartdk szabvanyos
anyagmintait és vonatkozé informacioit — a Megrendelé altal téritésmentesen biztositott

anyagokat nem beleértve - valamint a Muszaki ellenér altal valtoztatasként elrendelt tovabbi
mintakat. Minden mintat meg kell jelolni annak eredetét és a Létesitményben valé hasznilatat
lletéen.
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Ellenérzés

3. Vallalkoz6 koteles biztositani, hogy a Megrendeld személyzete minden indokolt idében
kotlatozas nélkil hozzaférhessen a helyszin Gsszes részéhez és a kivitelezés idétartama alatt
Villalkoz6 tevékenységét, beleértve a gyartasi és beszallitasi folyamatokat is, ellendrizhesse, a
Villalkoz6é munkavégzésének sziikségtelen zavarasa nélkil.

Elutasitas

4. Ha a megvizsgalis, ellen6rzés, mérés eredményeként barmely anyagot vagy a kivitelezést
hianyosnak, vagy a szerzédéssel ossze nem egyeztethetének taliltak, akkor a Miiszaki ellendt
elutasithatja azokat, a Vallalkozét megfelelé indokolissal értesitve. Vallalkozé ezutin
haladéktalanul koteles kijavitani a hidnyossigot és biztositani, hogy az elutasitott tétel eleget
tegyen a Szerzodésnek és koteles teljesiteni az 1j ellenérzésekre, probakra vonatkozd Miszaki
ellendri utasitast, melynek koltségei Vallalkozot terhelik.

IX.
A TELJESITES HELYE, TELJESITESI HATARIDO

1. A szerz&dés hatalyba lépése: a szerz6dés mindkét fél altali aldirdsanak napjan 1ép hatalyba.

2. A teljesités helye: 7754 B6ly, Hunyadi u. 3. (hrsz.:853). alatti ingatlan

2.1. Teljesitési hataridé

A teljes korl kiviteli munka befejezésének kotbérterhes idStartama 180 nap, a munkaterilet
atadas napjat kovet6 napto kezdédéen napjat kovetd naptdl kezdSdéen.

Figyelemmel a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezésekre, a Vallalkozé hataridében
teljesit, ha az dtadas atvétel az el6irt végteljesitési hataridén beliil megkezdédik.

Villalkozo el6teljesitésre jogosult.

Megrendeld felhivija Vallalkozo figyelmét:
Az 6nkormanyzat tulajdondban 1évé 853 hrsz-u ingatlanon tobb épiilet talalhato:

1. Gyermekélelmezési konyha

2. Kollégium

3. Fedett sportteriilet (tornaterem)
Ezen épiiletek iskolai és sportegyestleti célokat szolgalnak. A tirgyi beruhdzas ezen épuleteket
nem érinti, de a kivitelezési munkakat gy kell végezni, hogy a mikodéképességiik folyamatosan
biztositva legyen.

3. Villalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy a szerzédés I1. pontjaban meghatarozott épitést
munkakat - a Létesitmény befejezését, és minden olyan munka befejezését -, amely sziikséges
ahhoz, hogy a Létesitmény szerzédésszerlen hasznalhaté legyen, valamint a Szerzédésben
meghatirozott egyéb kotelezettségeit elvégzi. Villalkozé elteljesitésre jogosult.

A Villalkozo tudomasul veszi, hogy a teljesitési hataridé betartasahoz a Megrendelének kiemelt
érdeke flizédik.
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X.
A LETESITMENY ATADAS-ATVETEL

Létesitmény atvétele

1. A Létesitményt a Megrendelonek at kell vennie akkor, amikor az a szerzédésben leirtaknak
megfelel6en elkésziilt.

Villalkoz6 a Miszaki ellendrt és a Megrendel6t az atadas-atvételi eljaras meginditisat megel6z6
15 nappal koteles irasban értesiteni arrol, hogy a Létesitményt befejezi, készen all az atadasra, azt
készre jelenti.

Az atadas-atvételi eljarast a Villalkozénak a Megrendel6vel és a Muszaki ellendrrel egyeztetett
idopontra kell kitGznie. A jogszabalyban megjelolt szervek meghivisa a miszaki atadas-atvételi
eljaras idGtartama alatt a Miszaki ellenér feladata.

A miszaki atadas-atvételi eljaras csak akkor kezdheté meg, ha a Vallalkozé a kévetkezd
okmanyokat a Megrendel6 részére atadta:
- felel6s muszaki vezetd, Tervezo nyilatkozata,
- kivitelezési dokumentacié vagy az épiilet tényleges megvalosulasanak megfelel6 modositast is
tartalmaz6 megvalosulast dokumentaciot 2 papiralapi példanyban +1 pl. dwg formatumban;
- zaro dokumentacio,
- atadasi dokumentaciot, mely a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 33. § - aban eldirt
dokumentumokat tartalmazza
- barmely egyéb, az épitési engedélyben szereplé dokumentum

2. Muszaki ellenér a Vallalkozonak a miiszaki atadas-atvételi eljaras — mely Megrendel$ ilyen
ianya tajékoztatasa esetén egyben a hasznalatbavételi eljarisnak is mindstl - eredményes
lezarasara vonatkozo jegyzokonyvet - feltintetve azon a teljesités idSpontjat - akkor adja ki,
amikor a Létesitmény a Szerzédésnek megfeleléen, az esetleges kisebb, a Létesitmény
hasznalatanak céljat és biztonsagat nem befolyasolo, hianyzé munkat és hibat kivéve elkészilt.
ennek hianyaban az atadas-atvételi jegyzokonyv kiadasat indokolassal ellitva visszautasitja és
megjeloli azokat a munkakat, amelyet a Vallalkozonak el kell végeznie a jegyzokonyv kiadasahoz.
A Villalkoz6 a visszautasitasban megjelolt munkakat koteles elvégezni, mielStt Gjabb értesitést
kiilldene az atadas-atvételre vonatkozdan.

Megrendel6 az atadas-atvételt megtagadhatja, ha a vizsgalat soran feltart hibak, hianyossigok
kijavitasahoz sziikséges munkalatok akadilyozzik a rendeltetésszeri hasznalatot. Ez esetben
Megrendel6 Vallalkozoval egyeztetett idépontra koteles 0j atadas-atvételi idépontot megjeléini.

A Vallalkozé a miuszaki atadas-atvételi eljaras sikeres lezarasat kovetden jogosult Megrendel6tol
teljesitési igazolas kiallitasat kérni.

Vallalkozé a muszaki atadas-atvételi eljaras folyamatat és tervezett idSrendjét a muszaki
utemterveében megtervezte a készre-jelentéstol kezdodben.

A Felek kotelesck a tervezett befejezés idopontjaban a munkakat megvizsgalni, és
jegyzokonyvben valamennyi hibat feltintetni. A Vallalkozo koteles valamennyi, a jegyzékonyvben
feltiintetett hibat a jegyz6konyvben meghatarozott idén beliil kijavitani. Ha a hiba kijavitasaval
kapcsolatos munkak a véghataridé hosszabbodasahoz vezetnének, ugy a Vallalkozé koteles a
Megrendelonek a késedelemre vonatkozo kotbért megfizetni. Teljesitést igazolas kiallitasara csak a
hibak maradéktalan megsziintetése esetén kertilhet sor.

3. Az atadas-atvétel napjaig a Vallalkozo koteles a Megrendelonek tételes teljesitmény
nyilatkozatot kell atadni minden felhasznalt anyagrol. Amennyiben a mindségtanusitvany nem
megfelel6, a miszaki atadast meghiasultnak kell tekinteni.
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4. A Szerz6d6 Felek az atadas-atvételrdl kotelesek teljesitési jegyzokonyvet felvenni, amely
megfelel6 modon igazolja Villalkozo szerzodésszert teljesitését.

A 191/2009. (IX. 15) Korm. rendelet 32. § (5) bekezdés rendelkezése alapjin a teljesitési
jegyzokonyv tartalmazza mindazokat a tényeket, amelyek jogvita esetén jelentSsek lehetnek, igy
kilonosen

a) az cljaras kezdetének és befejezésének idépontjat,

b) a maszaki atadas-atvételi eljarasban résztvevok nevét, megnevezését, részvételi mindségét,

c) az épitteto altal érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket,

d) az épittets észrevételeit a szerzGdésben foglaltak teljesitésérdl,

€) a muszaki atadas-atvételi eljaris soran felfedezett mennyiségi és minéségi hibik, hianyok,
hidnyossagok megnevezését (jelentGsebb tételszaim esetén az atadas-atvételi jegyzékonyv
mellékletét képezé kilon hidnypotlasi jegyzokonyv vagy hibajegyzék, hidnyjegyzék is készithetd),
f) a hibas munkarészekre esé koltségvetési 6sszegeket,

g) a jogszabalyban eldirt nyilatkozatokat,

h) az épitteté dontését arrdl, hogy atveszi-e az épitményt,

1) az épittetd dontését arrdl, hogy igényt tart-e a hibak kijavitisira vagy irengedményt kér,
valamint

J) a résztvevok részérdl a jegyzokonyv jovahagyasat.

5. A Mdszaki ellenér és a Megrendels altal kittizote idSpontra Villalkozé koteles sajat
koltségére ¢és terhére a hibak, hidnyossagok kijavitisardl, illetSleg megsziintetésérél gondoskodni.
Vallalkozénak késedelem nélkil értesitenie kell Megrendel6t, ha a hibak, hianyossagok a kitGzétt
hataridé letelte el6tt kijavitasra, illetGleg megszuntetésre kertiltek.

Amennyiben Vallalkozé a hibak, hianyossagok kijavitisit, illetSleg megsziintetését a kitGizott
hatarid6re sem végzi el, tigy Megrendelé jogosult azokat a Vallalkozd koltségére kilon irasbeli
felszolitas nélkuli elvégeztetni.

Az atadas-atvétel akkor tekinthet lezirtnak, ha a Muszaki ellenér és a Megrendels a
felmérési/épitési naploban, és miszaki atadas-atvételi jegyz8kényvben a szerzGdés teljesitését
fenntartasok nélkul elfogadja.

6. A muszaki atadas-atvételi eljaras eredményes lezarasat megel6zéen Villalkozd koteles
barmilyen megmaradt eszkozét, maradék anyagot, tormeléket, hulladékot és ideiglenes
létesitményt, felvonuldsi épiileteket a helyszinrdl haladéktalanul eltavolitani. Amennyiben
Villalkozo ezen kotelezettségét ésszerli idoben Megrendel6 felszolitasa ellenére nem teljesiti, tgy
azt Megrendel6 maga jogosult a Vallalkozo koltségén elszallitani és ezzel kapcsolatban felmertilt
igényét a végszamlabol torténd levonassal kielégiteni.

7. Kbt. 135.§ (2) bekezdésben foglaltak alapjan a Megrendeld, amennyiben Vallalkozo irasbeli
értesitésére (készre jelentés) a szerzGdésben az atadas-atvételi eljards megkezdésére meghatirozott
hatarid6t kovetS 15 napon belil nem kezdi meg az dtadis-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de a—
Ptk. 6:247.§ (1) bekezdésére figyelemmel 30 napon belil nem fejezi be, ugy a Vallalkozé kérésére
a teljesitésigazolast koteles kiadni.

8. Az atadas-atvételi eljarastol szamitott egy éven belil, valamint a jotallasi kotelezettség lejartat
megel6z6 1 honappal a kivitelezési munkat a jelen fejezetben foglaltak szerint 4jbol meg kell
vizsgalni (utofelilvizsgalati eljaras).

A Megrendel6 késziti el6 az utdfelillvizsgalati eljarast és hivja meg arra a Vallalkoz6t és a Miszaki
ellenort.

Az utéfelilvizsgalati eljaras keretében megallapitott jotallasi kotelezettség ala esé hibakat,
hidanyokat Villalkozoé koteles a felilvizsgalati eljaras keretében meghatarozott hataridé keretében
kijavitani, melynek elmaradasa esetén MegrendelS jogosult a XIL2. pontban foglaltak szerint
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eljarni.

XI.
ELLENERTEK, FIZETESI FELTETELEK

1. Szerz6dd Felek megallapodnak abban, hogy Villalkozot a jelen szerzédés 11 pontja szerintd
feladatok teljes ¢és hibatlan ellatasaért netté 37.428.353,- HUF azaz Harminchétmillio-
Négyszazhuszonnyolcezer- Haromszazétvenharom forint  vallalkozéi  dij  (tovabbiakban:
vallalkozo1 dij) illeti meg.

A Vallalkoz6 a vallalkozéi dijon kiviil a Szerzodés teljesitése soran kizarolag a Ptk. 6:245. § (1)
bekezdésével Gsszhangban jogosult tovabbi koltséget elszamolni.

Az épitési beruhzis AFA finanszirozasa a hatilyos jogszabalyok eléirasai szerint torténik (2007.
évi CXXVIL torvény), figyelemmel az Altalanos Forgalmi Adorol sz6l6 torvény forditott AFA-
val kapcsolatos szabalyaira is. (2007. évi CXXVII. torvény, 142. §)

2. A fizetési feltételekkel kapcsolatban iranyaddk a Kbt. 135. §. (1), (3), (5)-(6) bekezdéseiben
meghatarozottak

3. Szerz6dd Felek a szerzGdésben tartalékkeretet nem kotottek ki, tartalékkeret Megrendels
részére a szerz6dés teljesitéséhez nem all rendelkezésre, melyet Vallalkozé tudomasul vesz.

4. Eldleg
4.1. A Megrendel6 jelen kézbeszerzésben meghatarozott feladatok teljesitéséhez a Kbt. 135. § (8)
bekezdése alapjan 16 milli6 (tizenhatmilli6) forint elSleg igénybe vételének lehet&ségét biztositja.

4.2. Az eldleget a Megrendelé a 322/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdésében
foglaltakkal Gsszhangban, legkésdbb az épitési munkaterilet dtadasit koveté 15 napon beliil
koteles kifizetni.

43. Az eloleg visszafizetése, annak igénylése esetén — a végszamlazasi itemben keriil
elszamolasra.

5. Villalkozé kijelenti, hogy a kézbeszerzési eljarisban tett és a jelen szerz8désben megjelolt
vallalkozoi dij a szerzédés targyit képezd feladat szerzédésszerl teljesitéséhez kapesolodd
valamennyi koltség, dij (ideértve az esetlegesen a Szerzédés teljesitése soran létrehozott, szerzéi
jog hatalya ala tartozo alkotas tekintetében fizetendé felhasznalisi dijat), ado, és egyéb kozterhek
Jogszabalyi elSirasoknak megfeleld teljesitéséhez fedezetet nyujtanak. Villalkozé kételezettséget
vallal arra, hogy a teljesités soran a teljesitésbe bevont alvallalkozok, illetve azok alvallalkozéitdl is
megkoveteli mindennemi ado és kozteher jogszabilyi el6irasoknak megfeleld teljesitését.

6. A Vallalkozo kijelenti, hogy a vallalkozéi dfj fix dij, mely valamennyi, a szerz6dés targyat
képez6 kivitelezési munkahoz sziikséges munka- és anyagkoltséget tartalmazza. A vallalkozéi dij
tételezését ¢s muszaki tartalmat a szerzddés elvalaszthatatlan mellékletét képezé koltségvetés
tartalmazza.

7. Megrendel6 a teljesités elismerésérdl legkésébb a teljesités vagy az errdl szolo irasbeli
értesités kézhezvételét kovetd 15. napig koteles irisban nyilatkozni (teljesitési igazolas) és a
Villalkoz6 a teljesitéshez kapcsolodd szamla(ka)t ezt kovetSen, a végszamlat a sikeres miiszaki
atadas-atvételét igazold jegyzokonyv(ek) alairasat kovetSen jogosult benytjtani.

A szamlik melléklete minden olyan irat, igazolas, nyilatkozat, amely az elszimolds hitelességét és
esedekessegét alatamasztja.

8. Szerz6do Felek kijelentik, hogy jelen szerz6dés idStartama alatt Vallalkozé 2 db részszamla
és 1 db végszamla benyujtisira jogosult — a Megrendelé miszaki ellendre dltal igazolt -

{2(\

18



szerzodésszerll rész vagy végteljesitést kovetGen az alibbiak szerint, figyelemmel arra, hogy a
322/2015. (X.30.) Kormanyrendelet 32. § (5) bekezdés rendelkezése alapjan az elSleg és a
részszamlak alapjan torténé kifizetések osszértéke nem lehet kevesebb a szerzédés altalanos
forgalmi ado nélkul szamitott értékének 70%-anal.

1. tész-szamla:
Esedékessége: a nett6 szerzodéses érték 25 szazalékat elérd megvalosult teljesités esetén.
Osszege: a teljesitéssel aranyos vallalkozoi dij Gsszege,

2. rész-szamla:
Esedékessége: a nett6 szerzodéses érték 50 szazalékat elérd megvalosult teljesités esetén.
Osszege: a teljesitéssel aranyos vallalkozoi dij Osszege, csokkentve az elézéleg mar kifizetett

részszamlaban elszamolt Osszeggel.

3. rész-szamla (végszamla):

Esedékessége: a teljes projektre vonatkozéan a nettd szerzddéses érték 100 szazalékat elérd
megvalosult teljesités esetén.

Osszege: a fennmaradé villalkozoi dij Gsszege, melyben az elélegszamla elszdmolasra keriil.

9. Megrendel6 a vallalkozoi dijat — a Megrendelé Muszaki ellenére dltal igazolt - szerz6désszerti
rész vagy végteljesitést kovetGen, a Ptk. 6:130.§.(1) - (2) bekezdés rendelkezései - szerint, a szamla
kézhezvételét vagy — ha barmely, a Ptk. 6:130.§ (2) bekezdés b) pontjaban szabalyozott koriilmény
fennall — az igazolt szerz6désszert teljesitést kovetd 30 napon belil, szimla és szimlarésazletezd
ellenében, atutalassal, forintban (HUF) fizeti meg.

10. A szerzédés finanszirozasa a EFOP-1.2.11-16-2017-00025 azonosité szamu projekt
keretében keretén belil az Eurépai Unié és sajat forrasbol valosul meg.

A projekt Tamogatasi Szerz8dése szerint a timogatas mértéke 64,000000%, amely a projekt
keretében elszamolhato koltségekre vonatkozik.

8. Amennyiben a teljesitéshez a Vallalkozé alvillalkozét vesz igénybe, abban az esetben — az
el6z6ektdl eltéréen — a szamla kiegyenlitésére a Kbt. 135. §. (3) bekezdésével osszhangban kertil
sor, figyelemmel a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32./A § és 32/B.§ rendelkezéseire.

9. A Megrendel6 rogziti, a szamlak kifizetése a ,J#hon Bilyban — Bdly wviros ifjisdgi  és
lakdspolitikdjanak.  tamogatisa tirgya EFOP-1.2.11-16-2017-00025 timogatisi konstrukcira
iranyado, 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti kedvezményezetti utéfinanszirozas szabalyai
alapjan torténik

10. Valamennyi szamlazasi iitem tekintetében: a szamlat mindenkor egy példanyban, a
Megrendel6 nevére, székhelyét és adoszamat feltiintetve kell kiallitani és Megrendels székhelyére
megkiildeni. Vallalkozé a kibocsatott szamlan koteles feltiintetni a Megrendelé addészamat, a
szerzGdeés targyat. A szamla melléklete a teljesités-igazolas, illetve a tételes szamlarészletezé. Ettdl
eltéréen  kidllitott szamlak esetében Megrendelé jogosult azokat azonosithatatlanként
visszakiildeni. Az ebbdl eredé fizetési késedelem miatt a Vallalkozé késedelmi kamatot nem
érvényesithet a Megrendel6vel szemben.

Vallalkozoi és alvallalkozoi szamlakon szerePeltetni kell a kovetkezoket:
- atevékenység leirasat, és annak TEAOR szimit,
- a fizetési hataridét,
- bankszamlaszamot, bank nevét,
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- adoszamot,
- areészszamla esetén a ,,részszamla” kifejezést és szamat
- forditott AFA hatalya ala tartozas tényét

11. Villalkoz6 nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzédés teljesitésével Osszefiiggésben olyan
koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjanak ka) — kb) pontja szerint feltételeknek
nem megfelel6 tarsasag tekintetében mertlnek fel, és melyek a Vallalkozé adokoteles
jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

12. Megrendel6 fizetési késedelme esetén Vallalkozo a Kbt. rendelkezéseinek megfeleléen
jogosult a Ptk. 6:155.§-aban meghatarozott késedelmi kamatot kovetelni.

13. A Vallalkoz6 kotelezi magit, hogy amennyiben harmadik fél kovetelést tamaszt, vele szemben
nem hivatkozik arra, hogy kovetelése 4ll fenn a MegrendelS iranyaban, tovabba kotelezi magat,
hogy a kovetelést nem ajanlja fel biztositékul.

XII.
SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK

1.  Kotbér:
Vallalkozo Ptk. 6:186.§ (1) bekezdése alapjan pénz fizetésére kotelezi magiat arra az esetre, ha
olyan okbol, amiért felel6s megszegi a szerz6dést. Mentesul a kotbér fizetési kotelezettség alol, ha

szerzodésszegését kimenti.
1.1. Késedelmi kotbér

Villalkoz6 a Ptk. 6:186.§ (1) bekezdése alapjan pénz fizetésére kotelezi magat arra az esetre, ha
olyan okbol, amiért felelSs, a teljesitési hataridén il késedelmesen teljesit.

A késedelmes naponként fizetend6 késedelmi kotbér alapja: A teljes netto szerzodéses érték.

A késedelmi kotbér a késedelembeesés napjatol esedékes.

A késedelmi kotbér mértéke: 1,00 %/ naptari nap.

A késedelmi kétbér maximalis mértéke: A teljes nettd szerzodéses értek15 %o-a.

A Megrendel6é csak abban az esetben tarthat igényt a késedelmi kotbérre, amennyiben a
késedelem kizarolag a Vallalkozo hibajabdl ered. Abban az esetben, ha a Megrendel6 a Villalkozo
altal ésszeriien kért, a szerzédésszerl teljesitéshez sziikséges informaciot, adatot, nyilatkozatot,
hozzajarulast, dontést a Szerz6d6 Felek altal irasban rogzitett hataridon belil nem bocsatja a
Vallalkoz6 rendelkezésére, a végteljesitési hataridé modosulhat.

A kotbér a késedelem megszinésével, a Vallalkozo altal vallalt pothataridé lejartaval, vagy abban
az 1dopontban valik esedékessé, amikor eléri a legmagasabb mértéket.

A kotbér Osszege a végszamlabol keril levonasra, Osszhangban a Kbt. 135. § (6) bekezdés
rendelkezéseivel.

Megrendelé kotbérigényének érvényesitése nem jelent a Megrendelé egyéb igényeinek
elvesztését. Vallalkozo az dltala okozott és altala elismert vagy jogerésen megitélt karokért vallal
felelosséget.

1.2. Meghitsulasi kotbér:
Villalkozo a Ptk. 6:186.§ (1) bekezdése alapjan pénz fizetésére kotelezi magat arra az esetre, ha
olyan okbol, amiért felel6s az épitési beruhazas meghiisul.

Amennyiben a nyertes Ajanlattevé késedelme olyan okbol, amelyért felelos a teljesitési
hataridéhoz képest eléri a kotbérmértékhez tartozé késedelmes napok szamanak maximumat azt
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a Megrendel6 sulyos szerzodésszegésnek mindsiti és jogosult a Villalkozasi szerzédést
¢rdekmulasanak bizonyitasa nélkill masok félhez intézett nyilatkozattal azonnali hatallyal
felmondani, és a szerz6déstd] indokolasi kotelezettség nélkil elallni, (amennyiben a szerzédés
teljesitését vallalkozo nem kezdte meg) mely esetben a nyertes ajanlattevét meghitsulasi kotbér
fizetési kotelezettség terheli.

Meghiasulasi kotbeér érvényesitése esetén Vallalkozot késedelmi kotbér nem terheli.

A meghiasulasi kotbér alapja a szerzodés szerinti, altalanos forgalmi adé nélkul szamitott
ellenszolgaltatas (,,Egyosszegt Netté Ajanlati Ar”).

Meértéke: 15,0%

A meghitsulasi kotbér alapja a szerz6dés szerinti, dltalinos forgalmi adé nélkil szamitott
ellenszolgaltatas (,,Egyosszegt Nettd Ajanlat Ar”).

A Megrendel6 elallasi, valamint azonnali hatilya felmondisi jogat kikoti arra az esetre is,
amennyiben a Vallalkozoval szemben, neki felrohato

A Megrendel6 elallasi, valamint azonnali hatalya felmondasi jogat kikoti arra az esetre,
amennyiben a Vallalkozo silyos szerzodésszegést kovet el tovabba arra az esetre is, amennyiben
olyan okbol, amiért a Vallalkozé felelés olyan korulmény meril fel, amely a szerzédés
rendeltetésszerl teljesitését nyilvanvaléan meghiusitja, vagy a Vaillalkoz6 a szerzSdés teljesitését
megtagadja, vagy a hibat nem javitja ki. Ezekben az esetekben a Villalkozo a fent irt Gsszegi
meghiusulasi kotbér fizetésére koteles.

A kotbér érveényesitése nem zarja ki a MegrendelS azon jogosultsigit, hogy ezt meghaladé
kartéritési igényét a Vallalkozoval szemben érvényesitse.

2. Jotallas

Villalkozd a Ptk. 6:171. §. — 6:173. §-a alapjan maszaki atadas-atvételt kovetd 60 honap
idotartamra teljes kord jotallasi kotelezettséget vallal az dltala megvaldsitott Létesitményekre és
tartozékaira, illetéleg azok tuzemképességére. A jotallas ideje alatt az esetleges garanciilis
meghibasodasok javitasa, elharitasa dijtalan. A jotallas kezd6 idGpontja miszaki atadas-atvételi
eljaras lezarasat koveté nap. A jotallas nem terjed ki elemi csapas, rongalas vagy mas szakszerttlen
mukodtetés, beavatkozas altal okozott kirok kijavitasara.

A szavatossagi igények érvényesitésére és a Vallalkozé ezzel kapcsolatos kételezettségeire Polgari
Torvénykonyvében (Ptk) rendelkezései iranyadok.

3. Biztositas

A Villalkoz6 az altala és alkalmazottai altal okozott karért teljes felelGsséggel tartozik. A Ptk.
0:142. {-ban foglaltakkal 6sszhangban Vallalkozé mentesiil a felel6sség alol, ha bizonyitja, hogy a
szerzOodésszegést ellendrzési korén kivil esS, a szerzodéskotés idépontjaban elre nem lathatod
korilmény okozta, és nem volt elvarhatd, hogy a kérillményt elkeriilje, vagy a kart elharitsa.

Vallalkozo a szerzodés alairasakor, ezt kovetéen pedig a szerzédés fennallasa alatt a Megrendeld
felhivasara — a 322/2015. §. (X.30.) Korm. rendelet 26. §-a alapjin - haladéktalanul koteles a
Megrendel6 felé a biztositasi szerzédés vagy kotvény bemutatasaval igazolni, hogy rendelkezik
legalabb a szerzodés targya szerinti tevékenységre kiterjedd, min. 5.000.000,- HUF/év, azaz
6tmillié forint/év és kareseményenként min. 1.000.000,- HUF, azaz egymillié forint ésszegre
sz0l6 épitési épités-szerelési munkara vonatkozo - az alvallalkozoi keresztfelelGsségre is kiterjedd
épitési szerelési biztositassal.

A biztositasi szerzodés vagy kotvény bemutatas a szerzodéskotés feltétele. A felelSsségbiztositast
a Vallalkozo a szerz6dés megszinéséig koteles fenntartani, ennek elmulasztasa a szerzddésnek a
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Megrendel6 altali azonnali megsztntetését vonhatja maga utan.

Villalkozonak a teljesitéssel dsszefliggésben felrohatéan a Megrendeldnek okozott esetleges kart
meg kell téritenie és lehetéség szerint mentesitenie kell a Megrendeldt, illetve annak véllalkoz6it
¢s alkalmazottait minden perrel, igénnyel, veszteséggel és karral szemben, amely a Villalkozé
tevekenységébdl vagy mulasztasabdl ered jelen szerzédés teljesitése soran. Ha a timogatast
illetéen, a Vallalkozénak felréhaté barmilyen okbdl a Megrendelének barmilyen visszafizetési,
vagy kartéritési kotelezettsége keletkezik, akkor a Villalkozo kartéritési felelGssége a visszafizetett
tamogatasokra és a MegrendelGt terheld kartéritési kotelezettségek teljesitésére is kiterjed.

XII1.
SZERZODES MODOSITASA, MEGSZUNESE, FELFUGGESZTESE ES
JOGKOVETKEZMENYEI

Szerzodés modositasa

1. Jelen szerz6dés a Kbt. 141. § - ban foglalt rendelkezések alapjan irasban médosithatoé.
Szerz6d6 Felek megallapodnak abban, hogy pétmunka felmertilése esetén a Kbt. 141. § vagy a
Kbt. 98 § (3) bekezdés alapjan jarnak el.

Szerz6dé felek kijelentik, hogy adataikban bekovetkezett viltozas esetén jelen szerzédés V.25.
pontjaban rogzitettek szerint jarnak el.

2. Pétmunka, tobbletmunka: Szerz6d6 Felek a potmunka, tobbletmunka fogalmat az alabbiak
szerint hatarozzak meg:

A Polgari Torvénykonyvrdl szolé 2013. évi V. torvény 6:244. § rendelkezése alapjan:

(1) A vallalkoz6 koteles elvégezni a vallalkozasi szerz6dés tartalmat képezd, de a vallalkozoi dij
meghatarozasanal figyelembe nem vett munkat és az olyan munkit is, amely nélkil a md
rendeltetésszerti hasznalatra alkalmas megvaldsitasa nem torténhet meg (t6bbletmunka).

(2) A wvallalkozé koteles elvégezni az utélag megrendelt, kiilonosen tervmédositis miatt
szilkségessé valé munkat is, ha annak elvégzése nem teszi feladatat arianytalanul terhesebbé

(potmunka).

A Polgari Torvénykonyvrdl szold 2013, évi V. torvény 6:245. § rendelkezése alapjin: A
vallalkozor dij

(1) Ha a felek atalanydijban allapodtak meg, a vallalkozé az atalinydijon felil a pétmunka
ellenértékét igényelheti, a tobbletmunka ellenértékének megtéritésére nem jogosult. A megrendels
koteles azonban megtériteni a vallalkozonak a tobbletmunkaval kapcsolatban felmerult olyan
koltségét, amely a szerz6dés megkotésének idépontjaban nem volt elérelathatd.

Vallalkoz6 tovabba kijelenti, hogy:

- megismerte a kozbeszerzési dokumentum részeként rendelkezésére bocsitott miiszaki
(feladat) leirds és koltségvetés tartalmat, és az abban foglalt munkalatok teljes kordi
megvalositisara vonatkozoan tette meg ajanlatat;

- a tobbletmunka kockazatat magara vallalja;

- a rendelkezésére bocsitott muszaki (feladat) leiris alapjin az épitési beruhazast
szerz6désszertien, teljes korlen, miszaki és mindségi szempontbdl is kifogastalan
allapotban, a vonatkoz6 jogszabalyoknak, miszaki szabalyoknak megfelelGen késziti el;

- a kozbeszerzési dokumentumot attanulmanyozta, az abban foglalt adatokat ismeri

- ajanlati arat a fentieck tudataban alakitotta ki, teljes korden és hiinytalanul vallalkozik a
szerzodés targyanak a megvaldsitasara;

- aszerzodeés teljesitése soran felmertlé tobbletmunkakat kiilon térités nélkil elvégzi, annak
ellenértékét nem érvényesiti, mivel a vallalkozéi dij atalinyaron kertlt meghatirozasra.
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Tobbletmunka koltségének viselése a szerzédés 1.5.5. pontjaban foglaltakra figyelemmel a
tobbletmunka ellenértékére a Vallalkozo nem tarthat igényt, annak koltéségét a Vallalkozo koteles
szerzodésszeru teljesités, az eredmeénykotelem teljesitése korében viselni, azzal kapcsolatban
Megrendelével szemben semmilyen jogcimen kovetelést nem timaszthat.

Pétmunka  koltségének viselése Szerz6dé Felek megillapodnak abban, hogy pétmunka
felmeriilése esetén, annak kivizsgalasatol muszaki és jogi értékelésétol fuggden a Kbt. 141. §
alapjan jarnak el.

Muszaki ellenér feladata: Vallalkozé koteles a potmunka, tobbletmunka felmerilését kovetéen
haladéktalanul, de legkésébb 5 munkanapon belil a Miszaki ellendr felé jovahagyas céljabol
benyujtani az arra vonatkozé muszaki (feladat) leirast tartalmazo Vallalkozoi javaslatat, melyet a
Miszaki ellenér koteles 5 munkanapon belil véleményezni, és annak korében megvizsgalni, hogy:
- aténylegesen felmertlt koltségek megfelelGen alatamasztottak;
- a ténylegesen felmertilt munkatételek, koltségek kozvetlentl kapesolodnak a timogatott
projekthez, nélkiilozhetetlenek az épitést beruhazas szerz6désszert teljesitéséhez;
- a megallapitott koltségek a szerzédésben el6re meghatarozott modszer(ek) szerint
kerultek megallapitasra;
- a benyujtott koltségvetés, illetve a szerz6dés megfeleléen részletezett ahhoz, hogy a
jogszabalyok megtartasa ellenérizhetd legyen;
- az elszamolhatosag idoszakaban a tamogatasi szerz6dés szerint a projekt megvaldsitasiig
mertltek fel az vjabb koltségek;
- az ujonnan felmerilt munkatétel a vallalkozasi szerzédés alapjan nem tartozik a
vallalkozo kockazati korébe;
- a koltségek felmerilése a Szerz6d6 Feleknek el6re nem lathato volt.

A Muszaki ellenér a vizsgalatait koévetGen koteles véleményét irasban a Villalkozéval és
Megrendelovel kozolni. A Miszaki ellenér altali jovahagyas nem minésil a munka
megrendelésének, arra kizarolag a Megrendel6 kiilon irasos nyilatkozattal jogosult.

Potmunka megallapitott koltségeinek elszamolasi szabalyai: a megvalosulas soran felmerult
potmunkara az egyosszegl netto ajanlati ar alapjat képezé koltségvetés vonatkozo tételei, az
abban nem szerepl6 tételek esetén pedig a TERC vonatkoz6 tételei az iranyadoak.

A szerz6dés megsziinése

3. A szerz6dés a szerz6désszeri teljesitéssel megszinik.

4. Szerz6d6 Felek a hatarozott idStartamu jogviszonyukra figyelemmel a szerzédés rendes
felmondassal tortén6 megszintetését kizarjak.

5. Amennyiben a Szerz6dé Ielek egyike szerzodésszegést kovet el, a szerzGdésszegés folytan
kart szenvedett fél kartéritésre és/vagy kotbérre és/vagy elallasra és/ vagy azonnali hatalyu
felmondasra jogosult.

6. A Megrendel6 a Villalkozohoz intézett irasbeli nyilatkozattal, kartéritési kotelezettség nélkiil
azonnali hatallyal felmondhatja a szerz6dést, ha

- Kozbeszerzési Dontébizottsaig a Kbt. 165. § szerinti hatarozataban megallapitotta a
kozbeszerzési  eljarasra vonatkozé szabilyok megsértését, feltéve, hogy a jogsértés
befolyasolta a kézbeszerzési eljarast lezaro dontést

- Villalkozo a szerzédésben meghatarozott valamely kotelezettségének a Megrendel§ irasbeli
felszolitasa ellenére, a felszolitasban meghatarozott, legalabb 15 napos hataridén belul neki
felrohatéan nem tesz eleget.

- a Vallalkozo alapos ok nélkil megtagadja a Megrendel6 altal adott utasitasok végrehajtasat,
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a Vallalkoz6 a szerzodés XII. 3. pontjaban meghatirozott biztositasi szerzédése a jelen
szerzodés idotartama alatt megsziunik és helyette a Vallalkozo uj biztositasi szerzédést a
megszuntést kovetd 8 munkanapon belil nem kot

- a Vallalkozo a Kbt. 138. § (2) — (4) bekezdésében foglaltakat megsérti.

- Vallalkozo 15 napot meghaladé késedelme esetén Megrendelé jogosult jelen szerzédéstdl
egyoldaluan elallni.

- Ha a Vaillalkozé fizetGképességében, pénzigyi helyzetében olyan lényeges valtozas
kovetkezik be, amely a szerzédés teljesitését veszélyezteti, a Megrendelé jogosult a
szerzodestol elallni. A Szerzé6dé Felek ilyen lényeges fizetGképességben bekovetkezo
valtozasnak tekintik kilonosen, ha a Vallalkozé felszamolasi-, vagy végrehajtasi eljarast
elrendel6 joger6s hatarozat hatalya alatt all. Amennyiben Vallalkozd fizetSképességében
lényeges valtozas kovetkezik be, koteles a Megrendelot a korilmény bekovetkezésétdl
szamitott 8 napon belil irasban értesiteni. A Megrendel6 jogosult a szerz6déstSl tovabba
elallni kiilonosen, ha a Vallalkozo szerzédéses kotelezettségének nem tesz eleget, valamint

- a Villalkoz6 megsérti a titoktartasi kotelezettséget.

7. A Megrendelé jogosult és egyben koteles a szerzédést felmondani - ha sziikséges olyan
hatirid6vel, amely lehetévé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatisardl gondoskodni
tudjon — ha

a) a Villalkoz6 cégében kozvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezé gazdasagi
tarsasag, amely nem felel meg az 62. § (1) bekezdés k) pontjanak, ka) — kb) alpontjaban
meghatarozott feltételeknek.

b) a Vallalkoz6 kozvetetten vagy kozvetlentl 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkez6 gazdasagi tarsasagban,
amely nem felel meg az 62. § (1) bekezdés k) pontjanak, ka) — kb) alpontjiban meghatarozott
feltételeknek.

Ezen felmondas esetén a Vallalkozé a szerzédés megszinése el6tt mar teljesitett szolgaltatas
szerzGdésszert pénzbeli ellenértékére jogosult.

A Megrendel6 a szerzédést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerz6déstdl
elallhat, ha:

- feltétlentil sziikséges a szerzodés olyan lényeges modositasa, amely esetében a 141. § alapjin j
kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

- a Vallalkoz6 nem biztositja a 138. §-ban foglaltak betartisat, vagy az ajanlattevéként szerz8dd
fél személyében érvényesen olyan jogutddlis kovetkezett be, amely nem felel meg a 139. §-ban
foglaltaknak; vagy

- az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Unié Birésaga az EUMSZ 258. cikke alapjan
inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurdpai Unié jogabol eredé valamely kotelezettség
tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag altal megallapitott jogsértés miatt a
szerz6dés nem semmis.

A Megrendel6 koteles a szerzodést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - att6l elallni,

ha a szerzédés megkotését kovetéen jut tudomasara, hogy a szerz6ds fél tekintetében a
kozbeszerzési eljaras soran kizaré ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kozbeszerzési

eljarasbol.
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8. A felmondas idépontjaban, a teljesités ellenértékének a megfizetésével a Villalkozo altal a
Szerzodésnek megfeleléen mar elkészitett és beépitett Létesitmény részeknek és az ezen
idopontig  elkészitett, benyujtott és a Muszaki ellenér altal jovahagyott Vallalkozo
Dokumentumainak a tulajdonjoga atszall a Megrendelére.

9. A Vallalkozé a Megrendelé stlyos szerzodésszegd magatartasa esetén jogosult azonnali

hatallyal irasban felmondani a szerzédést. Ebben az esetben a Vallalkozo jogosult a

Megrendelovel szemben érvényesiteni a szerzodésszegeésbol fakado egyéb igenyert 1s. Sulyos

szerzOdésszegésnek tekintendd kiléndsen, ha:

— Megrendel6 altal kiallitott igazolas értelmében esedékes barmely osszeget a vallalkozast
szerzodésben meghatirozott hataridoig nem fizeti meg, feltéve, hogy a Villalkozo altal thzétt
legalabb 30 napos pothataridé is eredménytelentl eltelt, valamint

— a Megrendel6 fizetésképtelenné valik.

10. Egyoldala felmondas esetén a felmondasi id6 kezd6 napja a felmondd fél tértivevényes
értesito levelének a masik fél altali kézhezvétele. A Posta altali masodik eredménytelen kézbesitési
kisérlet esetén a leveél kézbesitettnek tekintheto.

Felfiggesztés

11. Maszaki ellen6r a Megrendelé jovahagyasaval utasithatja a Vallalkozot a Létesitmény
munkalatainak teljes vagy részleges felfiiggesztésere. A felfiiggesztés ideje alatt Vallalkozo koteles
megvédeni, tarolni és biztositani az érintett részt vagy Létesitményt az elhasznalodastol,
veszteségektdl vagy karoktol. Ha a felfiiggesztés nem a Vallalkozonak felréhato okra vezethetd
vissza, ugy Szerz6d6 Felek kotelesek a Muszaki ellendrrel egyeztetetten a felfiiggesztés altal
okozott koltségek, valamint hatarid6 hosszabbitas targyaban egyeztetést folytatni.

A kivitelezest hataridé a felfiiggesztés idotartamaval meghosszabbodik.

XIV.
VIS MAIOR

1. Egyik fél sem kovet el szerzodésszegést, ha kotelezettségel teljesitését ,,vis maior”
akadalyozza meg, amely a Szerzédeés alairasanak idopontja utan kovetkezett be.

2. A, Vis Maior” olyan kivételes eseményt vagy korulményt jelent:
a) amelynek el6allisa a Szerz6do Felek akaratatdl fuggetlen,
b) amely bekovetkezésének elharitasara az adott fél a szerzodés megkotését megeldzden
alapvetéen nem késziilhetett fel
c) amelyet, miutan bekovetkezett az adott fél alapvetéen nem kertilhetett el vagy nem volt
képes ellen6rzése ala vonni és
d) amelynek bekovetkezése alapvetéen nem a masik félnek tulajdonithato.

3. Amennyiben az a)-d) feltételek teljestilnek a vis maior magaba foglalhatja az alabb felsorolt
kivételes eseményeket vagy koérulményeket, de nem csupan ezekre korlatozodik: elemi csapasok,
sztrajkok vagy egyeb munkahelyl zavargasok, hadiizenettel inditott vagy anclkili haboruk,
blokadok, zendiilés, lazadas, jarvanyok, foldcsuszamlasok, foldrengések, viharok, villamcsapasok,
aradasok, zavargasok, robbantasok, valamint egyéb hasonld, elére nem lathaté események,
amelyek mindkét fél érdekkorén kivil mertilnek fel és amelyeket a Szerzodo Felek kello
gondossaggal sem tudnak kikiiszobalni.

4. Ha az egyik fél ,,vis maior” miatt akadalyoztatva van, mindent meg kell, hogy tegyen annak
érdekében, hogy az akadalyoztatis hatasait elharitva minimalis késedelemmel teljesiteni tudja
szerzGdéses kotelezettségeit.
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5. Ha valamelyik fél ugy véli, hogy olyan ,vis maior” korulmények fordultak eld, amelyek
kihathatnak kotelezettségei teljesitésére, azonnal értesitenie kell a masik felet, megadva a
korilmények jellegét, felteheté idotartamat és valdszinG hatasat. Ha a Megrendel6 irasban
masképp nem rendelkezett, a Vallalkozonak folytatnia kell a Szerzédés szerinti kotelezettségeinek
a teljesiteését, amennyire az a gyakorlatban ésszeriien megvalosithato.

6. Ha a ,vis maior” koriilmények 90 napon at megszakitatlanul fennallnak, barmelyik félnek
jogaban all a Szerz6dést 30 napos felmondasi id6vel megsziintetni.

XV.
EGYUTTMUKODES

1. A szerzddést érinté kérdések, a munkavégzés osszehangolasa, a kivitelezés soran sziikségessé
valo intézkedések megtétele tekintetében

Vallalkozo6 részérol kijelolt kapesolattartd személy:
név: Toth Jozsef

telefon: +3620/961-3466

fax: ---

e-mail: faberfortunakft@gmail.com

Megrendeld részérdl kijelolt kapcsolattartd személy
név: Hars Jozsef

telefon: +36 30/348-7066

fax: 69/869-440

e-mail: varoshaza@boly.hu

Muszaki ellendr Iroda képviseletére jogosult személy:
név: Werner Jozsef

telefon: 69/369-757

fax: 69/369-757

e-mail: bolyterv@boly.hu

2. Szerz6d6 Felek jelen szerzédésben meghatalmazzak az el6z6 pontban megnevezett
képvisel6iket, hogy a Beruhazas megvalositasaval kapcsolatos dontéseknél, a  teljesitési
jegyzokonyvek alairasanal a Szerz6d6 Feleket teljes jogkorrel képviseljék. Ezen képviselok
jogosultak, illetve kotelesek megtenni mindazon miszaki intézkedéseket, nyilatkozatot, amely a
szerzGdés teljesitéséhez sziikségessé valik és a jelen szerzédésben, s a szerzédés mellékleteiben
foglaltakkal nem ellentétes. Szerzod6 Felek képviseloinek a jelen szerzodésben biztositott
jogkorének korlatozasa a masik féllel szemben csak irasbeli kozléstol kezdve hatilyos. A
képviselok személyében torténd valtozast a Szerz6do Felek egymassal azonnal, irasban kozlik.

3. Szerz6d6 Felek kotelesek egymas kozotti valamennyi kozlést, értesitést, intézkedést és
dontést irasban rogziteni és egymashoz haladéktalanul eljuttatni. A postai uton eljuttatott
nyilatkozatok kézbesitettnek tekintendéek, amennyiben azok ,nem kereste”, atvételt
megtagadta”, ,cimzett ismeretlen” vagy hasonlo tartalmu postai jelzéssel érkeznek vissza a
nyilatkozattevéhoz.

XVL )
VITARENDEZES

1. Megrendelonek és Vallalkozonak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy kézvetlen
targyalisokon, békés uton rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitat, amely kozottik a
szerzGdéssel kapesolatban felmertl. Ha a Megrendelo és a Vallalkoz6 ésszerh hataridon belil nem
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tudjak megoldani a szerzédéssel Osszefliggésben keletkezett jogvitdjukat, annak eldontése
érdekében — perértéktdl fuggGen - alavetk magukat a DPécsi Jarasbirdsig, illetve Pécsi
Torvényszek kizarodlagos illetékességének.

XVII.
BIZALMAS INFORMACIOK

1. Szerz6d6 Felek megillapodnak abban, hogy jelen szerzédés hatalyanak tartama alatt és azt
kovetben bizalmasan, tizleti titokként kezelik a szerz6dés teljesitése kapesin tudomasukra jutott
informacioikat, tényeket vagy adatokat, azokat harmadik félnek semmilyen formiban nem adjik
tovabb. A fenti informaciok, tények, valamint adatok — a masik fél altal el6zetesen adott kifejezett
irasbeli hozzajarulasa nélkil — kizardlag a szerz6dés teljesitésére hasznalhatok fel.

2. Mindkét fél tajékoztatja érintett munkavallaléit a jelen szerzédésben foglalt kotelezettségeirdl
és felel6sséget vallalnak sajat munkavallaloik tekintetében a fenti kotelezettségek teljesitéséért.

3. Szerz6dd Felek tudomassal birnak arrdl, hogy a Kbt. 44. §-anak (2) bekezdése szerint nem
korlatozhato, illetve nem tilthaté meg tzleti titokra hivatkozassal olyan informacio nyilvanossagra
hozatala, amely a kozérdekt adatok nyilvanossagara és a kozérdekbdl nyilvanos adatra vonatkozo
kiilon torvényben meghatarozott adatszolgaltatasi €s tajékoztatasi kotelezettség ali esik.

XVIII.
NYILATKOZATOK

1. Mindkét fél kijelenti, hogy:

— kell6 felhatalmazassal (meghatalmazassal) és jogkorrel rendelkezik a jelen szerzédés
alairasara és teljesitésére;

— a jelen szerzodés alairasat az erre kijeldlt vezetd, illetéleg a cég igazgatdsiga vagy vezetd
testiilete, illetve a Megrendel6 képviselGtestiilete szabalyszerien engedélyezte és az
megfelel az etre vonatkozo jogszabalyi rendelkezéseknek;

— a jelen szerz6dést a fél nevében alaird személy megfeleld, a vonatkozé jogszabalyok dltal
megkivant regisztralt alairasi joggal rendelkezik, igy részér6l a szerzodés alairasa és
teljesitése nem eredményezi mas, olyan szerz&dés, vagy egyéb jognyilatkozat megszegését,
melyben félként szerepel;

— nincs olyan fiiggében levé kotelezettsége, vagy érdekkorében 1évé mas koriilmény, amely
kedvezotlenil hathat a jelen szerzédésben foglaltak érvényességére, teljesitésére, vagy sajat
teljesitési készségére, illetve képességére.

XIX.
EGYEB RENDELKEZESEK

1. Megrendel6 vallalkozasi szerz6dés(ek) teljesitése soran keletkezd, szerz6i jog védelme ala esé
alkotasokon teriileti korlitozas nélkili, kizarolagos és harmadik személy szamara atadhatéd
felhasznaloi jogot szerez, valamint jogot szerez az alkotasok atdolgozasara is. Ha a projekt
barmely okbol nem, vagy csak részben valosul meg, akkor a szerzéi jogi védelem ala esé alkotas
felhasznalasanak jogat a Megrendel6 atruhazza a Tamogatora, vagy az ltala megjelolt személyre.

A Szerzédésben foglalt jogok és kotelezettségek harmadik személy részére torténd dtruhdzdsa
kizarolag a Tamogato elozetes irasbeli beleegyezésével gyakorolhato.
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2.  Megrendel6 a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdés alapjan biztositja, hogy
Villalkoz6 jogdij fizetése nélkil legyen jogosult az eljaras soran rendelkezésére bocsatott tervek
altala elvégzendd tervezési feladathoz szikséges tovabbtervezésére, atdolgozasara.

3. A jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben kiilonosen a Polgari Torvénykonyvrdl
szolo 2013. évi V. torvény, a kozbeszerzésekrol szolo 2015. évi CXLIIL torvény, az épitési
beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolodo tervezol és mérnoki szolgaltatasok
kozbeszerzésének részletes szabalyairol szolo 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet, az épitSipari
kivitelezési tevékenységrol szolo 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet, az egyéb kapcsolodod
jogszabalyok vonatkozé rendelkezéseit, valamint a kozbeszerzési eljarasban  készitett
kozbeszerzési dokumentumok elGirasait kell alkalmazni.

4. Szerz6d6 Felek magukra nézve kotelezonek fogadjik el, hogy a Kbt. és az allamhaztartasrol
sz6l6 2011. évi CXCV. térvény szerintl illetékes ellenorzé szervezetek feladat- és hataskoriknek
megfeleloen a kozbeszerzési eljarasokat és az azok alapjan megkotott szerzédések teljesitését
rendszeresen ellenorizhetik, és hogy résziikkre a jogszabaly szerinti informacié megadasa tizlet
titokra vald hivatkozassal nem tagadhato meg.

5. Mind a Szerzodés idétartama alatt, mind pedig a nyilvantartasok megérzési idotartama
lejarataig a Vallalkozonak lehet6vé kell tenni a Megrendelo, az Allami Szamvevészék és illetékes
szervezetel, a Kormany altal kijelolt belsG ellenorzési szerv, a Kormanyzati Ellenérzési Hivatal, a
2011. évi CXCV. torvény szerinti fejezetek ellenbrzési szervezetei, a Kincstar, valamint a Kbt. és
az allamhaztartasrol szolo 2011, évi CXCV. torvény szerinti barmely egyéb illetékes ellenorzo
szervezet torvényes vagy meghatalmazott képviseléinek a Szolgaltatasokhoz kapcsolodo
nyilvantartasok, szamlak, a Szolgaltatasok megvaldsitasat igazolé okmanyok, bizonylatok
helyszinen torténé ellenérzését vagy konyvvizsgalatat, azokrol masolatok készitését vagy
rendelkezésre bocsatasat.

6. Jelen szerzodés elvalaszthatatlan részét képezik az alabbi mellékletek:
1. szamu melléklet: ~ Kozbeszerzési Dokumentum és mellékletei, illetve azok esetleges

modositasai,

2. szamu melléklet: A kozbeszerzési eljaras soran nyujtott kiegészité tajékoztatas (adott
esetben)

3. szamu melléklet:  Vallalkozé ajanlata (és ahhoz kapcsolodo hianypétlas, felvilagositas és
indoklas),

. szamu melléklet:  Tételes koltségvetés(ek) és fosszesito

. szamu melléklet:  Tervdokumentaci6 és épitési engedély

. szamu melléklet:  Felelosségbiztositasi kotvény

. szamu melléklet:  Indikativ dokumentum a bejelentett alvallalkozok szazalékos és/vagy
pénziigyi részvételének aranyardl

e R NS I N

A Szerz6do Felek rogzitik, hogy a fent emlitett dokumentumok fizikailag nem kertilnek csatolasra
a szerz6dés torzsszovegéhez, de a Szerz6do Felek szamara ismert azok tartalma. Ezen iratokat
ugy kell tekinteni, mint amelyek a jelen szerzédés elvalaszthatatlan részét képezik, azzal egytitt
értelmezendoek.




Jelen megallapodast Szerz6dé Felek képviselGi elolvasas és attanulmanyozas utan jovahagyolag,
mint akaratukkal mindenben megegyezSt 7 eredeti példanyban irtik ala, melybSl 4 példany
Megrendelét, 3 példany Vallalkozot illed.
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