VALLALKOZASI SZERZODES

A Szerzddés targya: Bily, Rikicgg w. 32. Hrsge 578/ 1. ingatlan dtalakitisa, felijitasa 1V eljards
targyhoz kapcsolodé kivitelezési munka

amely létrejitt egyréssrol
Szerzédeskotes és teljesitése soran eljaro szervezet:  Boly Varos Onkormanyzata

Levelezési cime: 7754 Boly, Rakoczi Ferenc utca 3.
Szamlavezeto pénzintézete: Boly és Vidéke Takarékszovetkezet
Szamlaszama: 50100019-12001149

Azonosité szam (tOrzs-szam): 724034

Adoszama: 15724038-2-02

Képviselo: Hars Jozsef polgarmester

mint Megrendel6 (tovabbiakban: Megrendeld),

mdsrésrol: Bajnaczki Epit6ipari Kft.
Székhelye: 7718 Udvar, F6 utca 48.
Szamlavezeto pénzintézete: Erste Bank Hungary Nyrt
Szamlaszama: 11600006-00000000-83991442
Szamlazasi cim: 7718 Udvar, Fé utca 48.
Adoszama: 25921779-2-02.

Statisztikai jelzszam: 25921779-4120-113-02.
Cégjegyzék szama: 02-09-082954

Alairasra jogosult képvisel6: Bajnaczki Krisztian tgyvezetd

mint Vallalkozé (a tovabbiakban Vallalkozo)

a tovabbiakban egyitt: Szerz6d6 Felek kozott, alulirott helyen és napon, az aliabbi feltételek
szerint:

L.
PREAMBULUM

1. A Megrendel6, mint ajanlatkéré 2019. augusztus hé 14. napjan Bdly, Rakdczi n. 32. Hrsy:
578/ 1. ingatlan dtalakitdsa, felijitdasa I11. eljards tirgyQd, a kozbeszerzésekrdl sz616 2015. évi CXLIIL
torvény (tovabbiakban: Kbt.) Harmadik Rész 112. § (1) bekezdés b) pontja alapjan, a Kbt. 115. §
(1) bekezdése szerinti, kézvetlen ajanlattételi felhivassal inditott nyilt kozbeszerzési eljarist (a
tovabbiakban: kozbeszerzési eljaras) inditott.

2. Megrendelé a beruhazassal szemben tamasztott alapveté miszaki, mennyiségi és szakmai
kovetelményeket a kozbeszerzési eljarasban Villalkozo rendelkezésére bocsatott kozbeszerzési
dokumentumban (a tovabbiakban: koézbeszerzési dokumentum) részletesen meghatirozta.
Vallalkoz6 ezen feltételeket a kozbeszerzési eljarasban benyujtott ajanlataban (a tovabbiakban:
ajanlat) elfogadta. Beruhazas alatt a Megrendelé a jelen szerzédés targyat képezd kivitelezési
feladatok Osszességét érti.

3. Megrendel6 az ajanlatok mindenre kiterjedd és részletes vizsgalatat kovetSen a kozbeszerzési
dokumentumban meghatarozott, valamint a kapcsolodo jogszabalyokban is rogzitett feltételeket
is figyelembe véve 2019. szeptember ho 19. napjan irisban eredményt hirdetett. Megrendeld
kozbeszerzési eljarasban hozott dontése szerint a nyertes ajanlattevé — vagy amennyiben a Kbt.
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131. § (4) bekezdésében megadott korilmény az Osszegzés megkildését kovetSen eloallt, a
nyertes ajanlatot kovetkezé legkedvezSbb ajanlatot tevonek mindsitett szervezet — Vallalkoz6 lett.

4. A Szerzédés célja, hogy meghatirozza mindazon feltételeket, amelyek alapjan a Szerz8d6
Felek az egyes jogokat érvényesitik, a kolcsondsen megallapitott szolgaltatasokat, illetve
kotelezettségeket teljesitik.

5. A SzerzAdo Felek elGzetesen is deklaraljak azon megallapodasukat:

5.1 Vallalkoz6 kotelezettséget vallal a Megrendelé felé, hogy a Szerzédésben meghatarozott
¢épitési beruhazast (feljitast) kivitelezi és befejezi, az esetleges felmertlé hibakat kijavitja,
szukséges kiegészité gyartmany terveket elkésziti a Szerz6dés rendelkezéseinek megfelelSen; és
azt mikodoképes allapotban atadja.

5.2. Megrendel6 eziton kotelezettséget vallal, hogy a Szerzédésben elSirt idépontokban és
modon a Szerzédésben részletesen meghatarozott dijakat — az ott meghatarozott formaban és
utemezés szerint — a Vallalkozo részére megfizeti.

5. 3. Vallalkozo koteles a szerzédés értelmében a Létesitményt szerzédésszertien, teljes korten
muszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben, a vonatkozo magyar eléirasoknak, muszaki
szabvanyoknak, valamint a technika mai allisanak megfelelGen a villalt hatirid6ben a szakvallalat
gondossagaval elkésziteni, az ehhez sziikséges hatosagi engedélyek beszerezésénél kozremikodni,
illetve valamennyi egyéb szerzodéses kotelezettségét szerzédésszerten teljesiteni. A Villalkozo az
elobbi, a Létesitmény szerzodésszeri megvalositasara vallalt kotelezettsége mellett kifejezett
kotelezettséget vallal arra, hogy a jotallasi/szavatossagi kotelezettségeinek maradéktalanul eleget
tesz. Létesitmény alatt a Megrendel6 a jelen szerzédés targyat képezd és a muszaki leirasban
valamint a kiviteli tervdokumentacidéban meghatarozott feladatok 6sszességét érti.

5.4. Vallalkoz6é a Szerzédéses Megallapodas alairasaval akként nyilatkozik, hogy a SzerzGdés
elvalaszthatatlan részét képezé kozbeszerzési dokumentumokat és a Megrendel6 altal a
rendelkezésére bocsatott egyéb dokumentumokat, mint szakvallalat sajat felelésségére ellendrizte,
az azokban foglalt tényeket, eléirasokat ismeri. Vallalkozé a Létesitmény Egyosszegi Ajanlati
Arit ezen informaciok figyelembe vételével, kelléen nagy szakmai tapasztalatira alapozva és az
épitési helyszin ismeretében allapitotta meg. Vallalkozo a Létesitmény funkcidjanak, céljainak
megfelelé és rendeltetésszerd hasznalatahoz a megfelelé megjelenésti és mindségl
megvalositashoz, zavartalanul hasznalhat6 allapotahoz sziikséges kivitelezési munkakat kalkulilni
tudta, és a muszaki és igényszintbeli bizonytalansagokat is figyelembe vette.

5.5. Villalkoz6 nyilatkozik tovabba, a kozbeszerzési dokumentum atfogéan és kell§ alapossaggal
tartalmaz minden, a kivitelezéssel kapcsolatos elvarast és el6irast. Ennek attekintése, megismerése
és tartalmi elsajatitasa a kivitelez6 felelossége, figyelemmel a Ptk. 6:252. § (3) bekezdésében
foglaltakra. A szerzédés alairasaval Vallalkozé kijelenti, hogy az ajanlat kidolgozasa soran kell6
koriltekintéssel jart el, ezért a kozbeszerzési dokumentum esetleges hinyossigira torténd
utalassal semmiféle tobblet ellenszolgaltatasi igényt a kivitelezés folyaman az ajanlatkérének nem
all médjaban elfogadni. Villalkozé kijelenti, hogy a tervdokumentacié kivitelezésre alkalmas,
tovabba a Villalkozé ajanlataban szerepl6 netté ajanlati ar a dokumentacioéban szereplé munkakat
teljes korden tartalmazza és valamennyi kockazatot az ajanlat megadasa sorin figyelembe vett.

5.6. Jelen pontban foglaltakra, valamint a szerzédés atalanyaras jellegére figyelemmel Villalkozé
kijelenti, hogy:
" megismerte a kozbeszerzési dokumentum részeként rendelkezésére bocsitott miszaki
dokumenticié és koltségvetés tartalmat, és az abban foglalt munkalatok teljes kord
megvalositasara vonatkozoan tette meg ajanlatat;
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" a rendelkezésére bocsatott tervdokumentacio és koltségvetés alapjan az épitési beruhazast
szerzOdésszeruen, teljes korGen, muszaki és mindségi szempontbol is kifogastalan
allapotban, a vonatkozé jogszabalyoknak, muszaki szabalyoknak megfeleloen késziti el;

* a kozbeszerzési dokumentumot attanulmanyozta, az abban foglalt adatokat ismeri.

6. Ilyen elé6zmények utin a Szerz6d6 Felek a kozbeszerzési dokumentum részét képezd
tervdokumentacionak, és koltségvetésnek valamint a Vallalkozo kozbeszerzési eljarasban
benyujtott ajanlatanak megfeleléen az alabbiak szerint allapodnak meg:

II.
A SZERZODES TARGYA

1. A Preambulumban leirtak alapjan a Megrendel6 megrendeli, a Vallalkozo6 pedig elvallalja Bd/y,
Rakdesi . 32. Hrszz 578/ 1. ingatlan dtalakitisa, felijitdsa IV, eljards targyQ beruhazas kivitelezését a
muszaki dokumentacioban meghatarozott miszaki tartalommal és részletezettséggel.

2. A muszaki tartalmat a szerzodés részét képezo

a) Tervdokumentacid, muszaki leiras, jogeros épitési engedély,

b) Vallalkozé ajanlata;

¢) Vallalkozo altal adott arazott koltségvetés;
egyiittesen hatirozzak meg oly moédon, hogy eltérés esetén a teljesség érdekében mindig a
részletesebb terjedelmi el6irasokat kell iranyadonak tekinteni, ellentmondas esetén az alabbi
sorrend érvényesul azzal, hogy a sorrendben el6rébb allo dokumentum rendelkezései megel6zik a
sorban keésobb allo dokumentum rendelkezéseit (a. utan b., b. utan c.).

Jelen pontban hivatkozott dokumentumok a szerzédéses megallapodas I1.5. pontjaban
meghatarozott dokumentumok sorrendiségét nem érintik.

3. A Kivitelezés soran a kiviteli tervekben, valamint a koltségvetési kiirasban megjelolt
esetekben — az egyes specialis teljesitési részekkel kapcsolatban, illetve a meglévé tervekhez
tovabbi részletezést igényléen — esetlegesen sziikségessé valo részletes gyartmany tervek
elkészitése 1s Vallalkozo feladata.

4. A Kivitelezés a Szerzddésben rogzitett épitési munkalatokon tal — tobbek kézott — az

alabbiakat foglalja magaba:

- a munkatertilet atadast kovetéen allapotfelmérést koteles végezni, melyet foto- vagy video
dokumentacioval kell alatamasztani;

- felvonulasi és az 1deiglenes melléklétesitmeények telepitése,

- minden igazgatasi, technikai vagy egyéb feladat ellatasa, amely ahhoz szikséges, hogy a
kivitelezést a tervekben meghatarozott allapotban Megrendelonek atadja;

- az elkészilt létesitmény  szerzodésnek, jogszabalynak, engedélynek  torténd
megfelelGségének igazolasa,

- minden olyan dokumentum elkészitése, amely a létesitmény tzemeltetéséhez, a biztonsagos
muikodéséhez/hasznalathoz sziikséges,

- az atadas-atvételi eljaras soran a beépitett anyagok, szerkezetek, berendezések megfelelésegi
igazolasat koteles atadni,

- atadasi és megvalosulasi terv elkészitése, a hasznalatba vételi engedély benyujtisahoz
sziikséges dokumentaci6 elkészitése és atadasa a Megrendel6nek, 2 papiralapt példanyban
+1 pl. pdf. és dwg formatumban

- valamennyi kivitelezési munkaval kapcsolatban képz6dé bontasi tormelék és épitési
hulladék gytjtése és elszallitasa, illetve a jogszabalyoknak megfelelé artalmatlanitasa,
ujrahasznositasa;
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- a munkavégzések befejezése utan a kivitelezéssel érintett felvonulasi tertiletek kivitelezés
megkezdése elottl allapotnak megfelelS helyreallitasa;

- a kornyezetben, kornyezo épitményekben okozott sérilések, karok helyreallitasa, a
szavatossagi és jotallasi kotelezettségek ellatisa,

- a Vallakozo6 feladata minden olyan dokumentum elkészitése, engedély beszerzése és dtadisa
az Ajanlatkéronek, valamint dijak befizetése, amely a Létesitmény lzemeltetéséhez,
biztonsagos mikodtetéséhez sziikséges,

- rendelkezésre allas a hasznalatba vételi eljaras soran.

* Kivitelezés alatt tehat Szerz6dé Felek a munkik teljességét értik azzal a céllal, hogy
Villalkozé mindenfajta munkat a Szerz6dés keretében koteles elvégezni — figyelemmel arra, hogy
a tervdokumenticiot, épitési engedélyt, és az arazatlan koltségvetés attanulmanyozta, azokat
megvaldsithatonak tartja és az esetleges abban nem szereplé tételekkel vallalasat mar kiegészitette
— azaz tobbletmunka vagy egyéb koltségszamolasra nem keriilhet sor, kivéve a Ptk. 6:245 § (1)
bekezdés masodik fordulataban meghatarozott esetkort.

5. Jelen Szerzédés részét az alabbi dokumentumok képezik és azok jelen Szerzddéssel
egylttesen értelmezenddk:

a)  Vallalkozasi szerz6dés

b)  Kiegészité tajekoztatas (amennyiben volt az eljaras soran)

¢) Tervdokumenticio , és jogerss épitési engedély,

d) A kozbeszerzési eljaras soran tett nyilatkozatok

e) Kozbeszerzési dokumentum és a Vallalkozo Ajanlata

f)  Barmely egyéb dokumentum, amelyben a Szerz6dé Felek megegyeztek

6. Vallalkozo szerzédéses kotelezettséget vallal a Megrendeld felé arra, hogy a Létesitményt
kivitelezi és befejezi, mikodSképes allapotban és el6irt hatiridSben 4tadja, valamint az abban
rejl6 hibakat kijavitja a Szerz6dés rendelkezéseinek megfelelGen.

7. Megrendel6 ezuton szerzédéses kotelezettséget vallal, hogy a Szerzédésben el6irt
idépontokban és modon a SzerzGdéses Arat kifizeti.

IIL.
TAJEKOZTATASI KOTELEZETTSEG

1. Szerz6d6 Felek kolesonosen szikségesnek tartjak egymas irdsban torténd tajékoztatisat
minden olyan kériilményrél, amely a szerz6dés szerinti teljesitést veszélyezteti vagy lehetetlenné
teszi. Az a fél, aki ezt elmulasztja, vagy késobbi id6ben teszi meg, mint ahogyan az bizonyithatéan
tudomasara jutott, elegendd okot szolgaltat arra, hogy az egyluttmikodési joszandékot a miésik fél
kétségbe vonja és az esetet ugy minGsitse, hogy az vitathatatlanul kimeriti a szerzGdésszegés
fogalmat.

2. Vallalkozé haladéktalanul — de legkésGbb az akadilyoztaté koriilmény tudomasara jutasatol
szamitott 5 (6t) munkanapon beliil — értesiti a MegrendelSt minden olyan kérilményr6l, amely
jelen szerzédés teljesitését, eredményét, illetve a teljesitési hataridGket érdemben érinti vagy
befolyasolja. Az értesitésben rogziteni kell az okokat, és javaslatokat kell tenni a megoldasra.

3. A Vallalkozo és a Megrendeld a szerz6dés teljesitése érdekében a fentieken il altalaban is
egyuttmikodnek. Ennek megfelelen kells idében egymas rendelkezésére bocsatjak a sziikséges
adatokat és eszkozoket, valamint gondoskodnak a teljesités tovabbi feltételeinek megteremtésérdl.
A teljesitest érinté minden lényeges korilményrSl haladéktalanul — de legkésébb 5 (6t)
munkanapon belil — tajékoztatjak egymast.
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4. Amennyiben a kivitelezés engedélykoteles, Villalkozo koteles tajékoztatni Megrendel6t
abban az esetben, ha észleli, hogy a beruhazasra kiadott épitési engedély modositasa, illetve a
kivitelezéssel kapcsolatban ) engedély, hozzajarulas megszerzése, vagy a tervdokumentacio részét
képezé egyeztetési jegyzokonyvek lejaratara figyelemmel, azok megujitasa valik szitkségessé. A
modositas az uj engedély megszerzése valamint az egyeztetési jegyzOokonyvek megijitasa
Megrendel6 kotelezettsége.

IV.
MEGRENDELO JOGAI, KOTELEZETTSEGEI

Munkaterulet atadasa

1. A. Megrendel6 koteles Vallalkozonak a helyszin hozzaférhetSség jogat a jelen szerzSdés
alairasat kovetéen megadni azzal, hogy Vallalkozé munkavégzésre csak a jogszabalyi el6irasokban
meghatarozott munkakezdésre vonatkozo bejelentési kotelezettséget kovetGen az ott irt hataridé
betartasaval jogosult, ezen idépontig kizarolag a munkakezdéshez sziikséges elGkésziletek
végezhetoek. Megrendel6 a munkahelyet alkalmas allapotban koteles a Vallalkoz6 rendelkezésére
bocsatani.

1. Megrendel6 koteles minden birtokaban 1évo és a teljesitésre vonatkozo adatot a munkatertilet
atadasaval egyidejuleg Villalkoz6 rendelkezésére bocsatani.

2. Munkatertlet atadasanak feltétele: zéré dokumenticié Miszaki ellenér altali elfogadasa és a
munkakezdési engedély kiadasa.

A Megrendel6 jogai

3. Megrendel6 jogosult a Vallalkozo tevékenységet ellendrizni, de az ellendrzés a Vallalkozo
szerzGdésszert teljesitését nem hatraltathatja. Vallalkozé nem mentestl a felelGsség aldl, ha
Megrendel6 az ellenérzést elmulasztotta vagy nem megfeleléen végezte el.

4. Vallalkozé a lefolytatott kozbeszerzési eljaras alapjan megkotote szerzddés, illetve a
Megrendel6 utasitasai szerint koteles eljarni. MegrendelS utasitasa nem terjedhet ki a munka
megszervezésére, nem teheti a teljesitést terhesebbé.

5. A Megrendel6 csak a kozbeszerzési dokumentum részét képezs épitési engedélyben,
tervdokumentacioban, feladat leirasban és a koltségvetésben meghatarozott, a mindenkor
érvényes magyar szabvanyoknak és muszaki iranyelveknek, technologiai leirasoknak megfeleld
teljesitést fogad el. Amennyiben a vallalt munka mindsége a vonatkozo elSirasoknak nem, vagy
nem teljes mértékben felel meg, ugy Megrendeld kizarolagos joga donteni arrol, hogy ragaszkodik
a szerz6dés szerinti mindség teljesitéséhez, vagy a munkat a teljesitett minéségben elfogadia.

6. Amennyiben a Vallalkozonak jelen szerzédésben, valamint annak mellékleteiben nem
szereplS, a teljesitéshez szitkséges egyéb informicidra van sziksége, az informacié igényérdl a
Megrendel6t haladéktalanul értesitenie kell. A Megrendel6 vallalja, hogy a Vallalkozo altal
esszerden kért, a szerzodésszeru teljesitéshez sziikséges minden informaciot, adatot, nyilatkozatot,
hozzajarulast a lehetd legrovidebb ésszerG hataridon belil — késedelem nélkil — a Vallalkozé
rendelkezésére bocsatja.

7. Megrendel a vallalkozéi dij megfizetésével a jelen vallalkozasi szerzédés teljesitése soran
keletkezo, szerzoi jog védelme ala esé alkotasokon teriileti korlatozas nélkili, kizardlagos és
harmadik személy szamara atadhato felhasznaloi jogot szerez, valamint jogot szerez az alkotasok
atdolgozasara is, melyr6l Vallalkoz6 az alvallalkozoit és harmadik személyeket is koteles
tajékoztatni, valamint szerzodéseiben ezen szerzodéses feltételt szerepeltetni.

8. A Szerzédésben foglalt jogok és kotelezettségek harmadik személy részére torténd
atruhazasa kizarolag a Tamogaté elozetes irasbeli beleegyezésével gyakorolhato.
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Megrendel6 munkavallaléi
9. Megrendel6 felelés azért, hogy munkavallaléi és a tobbi vallalkozéja a  helyszinen
egyuttmukodjon a Vallalkozoval.

Megrendel6 pénziigyi intézkedései

10. Megrendel6 Vallalkozé kérelmének kézhezvételét koveté 8 napon belil kételes igazolni,
hogy a Vallalkoz6 kévetelésének kiegyenlitése targyaban a pénzigyi intézkedések elkezdodtek és
folyamatban vannak.

11. Kozizemi dijak

Az ideiglenes energia és/vagy vizellatas biztositasa a Megrendelé feladata és koltsége.

V.
VALLALKOZO JOGAI, KOTELEZETTSEGEI

Allapotfelmérés

1. Vallalkozé a munkateriilet atadasat kovetSen allapotfelmérést koteles végezni, melyet foto-
vagy video dokumentacioval kell alitamasztani, mely dokumentacié zéré6 dokumenticionak
mindsil. Az allapotfelmérésrdl késziilt dokumentumok a zéré dokumenticio részét képezik.

Munkaterulet atadasa

1. A munkat a Megrendel6 altal a kijelolt helyen kell elvégezni.

2. A munkakezdés tervezett idépontjardl a Vallalkozénak 5 nappal koribban tijékoztatnia
sziikkséges a Megrendel6t és a Muszaki ellendrt. A munka csak a Muszaki ellenér irdsos

engedélyével kezdheto meg.

Vallalkozo altalanos kotelezettségel

3. Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy a Villalkozé koteles a Megrendelével kotott szerzédésben
foglalt munkakat a megjelolt hataridéig a kozbeszerzési dokumentumnak, az ajanlatok
kidolgozasara adott id6 alatt feltett kérdésekre megadott valaszoknak, valamint mindenkor
érvényes magyar szabvanyoknak és muszaki iranyelveknek, technoldgiai el6irasoknak, tovabba az
épitési engedélynek megfeleléen elvégezni. A Vallalkoz6 tudomisul veszi, hogy ezen feltétel
maradéktalan betartisahoz a Megrendelonek kiemelt érdeke fazodik.

4. A Létesitményen el kell végeznie minden olyan munkat amelyet a Szerz6dés magiban foglal,
tovabba minden olyan munkat amely - bar a szerzédésben nem szerepel — a Létesitmény
stabilitasahoz, befejezéséhez, biztonsagos és helyes tizemeltetéséhez szikséges.

5. A Vallalkoz6 a Létesitmény szerzGdésszeri megvaldsitasara vallalt kotelezettsége mellett
kifejezett kotelezettséget vallal arra, hogy jotallasi/szavatossagi kotelezettségeinek maradékealanul
eleget tesz, figyelemmel jelen szerzédés XII. 2. pontjaban foglaltakra.

6. Villalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy a bizonyitottan Vallalkozé hibajabol keletkezett
meghibasodast, ill. rendellenesség vonatkozasaban a Megrendel§ irasbeli értesitésétdl szamitott 24
oran belil megkezdi a hiba elharitasat.

7. A Vallalkozo felel6s minden helyszinen zajlo tevékenység szakszeriiségéért, allékonysagaért és
biztonsagaért, tovabba minden épitési modszerért és a teljes Létesitményért.

8. A Villalkozé koteles kiadni minden olyan nyilatkozatot és megtenni minden sziikséges
intézkedést annak biztositasara, hogy a Megrendel6 szamara megvalosult felGjitott Létesitmény
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rendeltetésszerlien hasznilhat6 legyen, valamint koteles megszerezni valamennyi kozigazgatasi
vagy harmadik személytdl szarmazo hozzajarulast, engedélyt. Megrendel6 harmadik személy alatt
a pl. tervezo, felel6s miszaki vezets, muiszaki ellendr, szomszédos ingatlanok tulajdobosait érti a
teljesség igenye nélkiil.

9. Amennyiben Vallalkozé a munkavégzés soran a tervdokumentaci6tél, feladat leiristol vagy
koltségvetéstol el kivan térni, ugy a beépitendS anyagokat, és az alkalmazni kivint technolégiat
koteles a Megrendelé altal megbizott Muszaki ellenérrel, Tervezével és a Megrendel6vel
elozetesen jovahagyatni. A Maszaki ellendr a Tervezé és a Megrendels jovahagyasat irasban adja
meg, azonban ez Vallalkozo teljes kora felel6sségét nem csokkenti.

10. A jelen pontban meghatarozott eltéré teljesités szerz6désmodositas keretében szabalyozhaté
jogszerGen amennyiben annak a Kbt. 141. §-ban meghatirozott feltételei fennallnak.

Egyenértékl termék, tipus, technologia megajanlasa esetén az egyenértékiséget Vallalkoz6 kiilon
dokumentumokkal alatimasztottan megfelel6 modon, barmely megfelels eszkozzel koteles
bizonyitani, hogy a szabvanynak megfelelS termék, szolgaltatas vagy épitési beruhazas megfelel az
Megrendel6 altal meghatarozott teljesitmény, illetve funkcionalis kovetelményeknek.

Az egyenértéklség megallapitasa vonatkozasaban a Villalkoz6t vita esetén  bizonyitasi
kotelezettség terheli.

A Megrendel6  egyenértékin  teljesitésnek  tekinti azon megoldisokat, amelyek a
tervdokumentaciéban rogzitett funkciokat biztositjak, és mikodésiik soran azonos biztonsigot
nyujtanak €s azonos hatasfokkal mikoédnek. Az alkalmazott megoldisoknak a hatalyos
jogszabalyoknak meg kell felelnitk.

A Villalkozé az egyenértékinek elfogadott miszaki megoldasok vonatkozasiban - szitkség esetén
- sajat koltségén koteles a kapcsolodo engedélyek, hozzajarulisok beszerzésére.

Szerz6do  felek kijelentik, hogy az arazott koltségvetés tételeinek egyeztetésekor és az
cgyenértékliség  megallapitasanal a 322/2015. (X. 30.) Kormanyrendelet 28. § (2)-(3)
bekezdésében rogzitettek szerint jarnak el.

A Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapjan Megrendelé kijelenti, hogy jelen szerzdésben
meghatirozott eloirasok Vallalkozo altali teljesitése esetén a megvaldsitas sordn a kdzbeszerzési
ajanlataban megnevezett termékkel egyenértékd terméket is elfogad.

11. Vallalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy biztositja, hogy a munkaterilettel szomszédos
letesitményekben a kivitelezés megvalositasa soran kart nem okoz. A Villalkozé a kotelezettségek
megszegéscvel akar Megrendelének, akar harmadik személynek okozott karokért teljes korh
anyagi felelosséggel tartozik. A Ptk. 6:142. §-ban foglaltakkal 6sszhangban Villalkozé mentesiil a
felelosség aldl, ha bizonyitja, hogy szerzodésszegést ellenérzési korén kivil esd, a szerz8déskotés
idépontjaban elére nem lathaté kérilmény okozta, és nem volt elvarhato, hogy a kortilményt
elkeriilje, vagy a kart elharitsa. A Villalkozé kételes a kivitelezés megvalositasa soran a
szomszédos ingatlanok hasznaloinak sziikségtelen zavarasa nélkil eljarni.

12, Vallalkoz6 érdekkorében felmeriilt okbdl bekévetkezett olyan kirok tekintetében, amelyek
Megrendel6vel szemben kertilnek érvényesitésre, és Megrendel6 ez alapjan barmilyen jogcimen és
Osszegben marasztalasra kertl, vagy megtéritésre koteles, ugy ezen koltségek megfizetése alol
Villalkozé koteles a Megrendel6t mentesiteni, és a jogosultnak helyette maga teljesiteni.

13. Megrendel6 kartérités jogcimén jogosult Villalkozotdl a szerzédésszegés kovetkezményeként,
a szerzodés nem teljesitése, vagy nem szerzGdésszeri teljesitése miatt mas Villalkozo
igénybevétele esetén a jelen szerzédésben meghatirozott vallalkozoi dij és az ) Villalkozasi
szerzodés alapjan Megrendel6t terhel vallalkozoi dij kilonbézetét Villalkozoval szemben
érvényesitent.

14. Vallalkozé a lefolytatott kozbeszerzési eljaras alapjan megkotott szerzodés, illetve a
Megrendel6 utasitasai szerint koteles eljarni. Ha Megrendel6 célszerGtlen vagy szakszertitlen
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utasitast ad, erre a Vallalkozo koteles ot figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztasabdl eredd
karért a Vallalkozo felelés. Ha a Megrendelé a figyelmeztetés ellenére utasitasat fenntartja, a
Villalkozo6 a szerzédéstdl elallhat. Ha nem all el, a Megrendeld utasitisa szerint a Megrendeld
kockazatara koteles a munkat elvégezni.

15. A munkavégzés soran beépitendé anyagokat, és az alkalmazni kivant technologiat Vallalkozo
koteles a Megrendelo Miszaki ellenérével jovahagyatni, és ehhez az utasitastervezeteket a munka
megkezdése el6tt részére atadni. Megrendel6 Muszaki ellendrének jovahagyasat irasban adja meg,
azonban ez Vallalkozo teljes kori felelosségét nem csokkenti.

16. A Villalkoz6 koteles gondoskodni az altala végzett munkaval osszefiiggésben szikséges a
kivitelezés soran a munkavédelmi, biztonsagtechnikai, tGzrendészeti, balesetvédelmi,
erintésvédelmi  és kornyezetvédelmi (hulladekkezelés, zajvédelem) eloirasok betartasarol.
Villalkozo felelés minden olyan karért és koltségért, amely a jelen pontban meghatarozott
kotelezettségeinek megszegésébol vagy a fent hivatkozott eldirasoknak nem megfelel6
teljesitésébol szarmazik.

17. A Villalkoz6 felel6ssége a Megrendelovel szemben kiterjed
- az altala alairt kotelezettség vallalasokra;

- az érvényben 1évé szabalyokra;

- a szakma szabalyaira.

18. A Villalkozo felelés a munkateriileten épitett dolgok megdrzéséért, ide értve az altala,
megel6zoen létrehozottakat vagy a mas vallalkozok altal készitetteket, egészen azok atvételéig.

19. A Vallalkozo kijelenti, hogy az altala felhasznalt, szabadalmi oltalom, licencia, ipari minta vagy
modell, védjegy altal védett anyagok, szerszamok, gyartasi eljarasok tulajdonat vagy hasznalati
jogat jogszeriien szerezte és gyakorolja. Ennek hiinyaban kotelezettséget vallal a maga,
alvallalkozo1 és beszallitoi nevében a Megrendelo felé, hogy a sziikséges felhasznalasi
engedélyeket sajat hataskorben és koltségén beszerzi.

20. Vallalkozé koteles kartalanitani a MegrendelSt, ha a Megrendelovel szemben barki barmi
nemu kovetelést tamasztana, vagy vitassa valna iparjogvédelem altal védett anyagok, szerszamolk,
gyartasi eljarasok tulajdona, felhasznalhatosaga, vagy barki szabadalmi oltalom, licencia, ipari
minta vagy modell, védjegy vagy markanév altali védettség kapcsan barminemi igénnyel élne.

21. A Villalkozé — az alvallalkozoira is kiterjedéen — kotelezettséget vallal arra, hogy a
munkalatokban, csak olyan munkavallalok vegyenek részt, akinek az alkalmazisa a hatalyos
jogszabalyokban mindenben megfelel. A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy ezen feltétel
maradéktalan betartasihoz a Megrendelnek kiemelt érdeke fizdik.

22. A Vallalkozo6 felelos a teljesitéshez sziikséges elegendd szamu és szaktudasa személyzet
biztositasaért. Vallalkozo felelos az alkalmazottainak magatartasaért a teljesités helyén. Vallalkozo
koteles a szerz6dés teljesitése soran az— ajanlataban megjelolt - szakemberek igénybevételére:

23. A Szerz6d6 Felek megallapodnak, hogy az egyes munkarészek eltakarasara csak a Muszaki
ellenér engedélyével keriilhet sor. A Vallalkozé6 a Muszaki ellenért az eltakaras elott 3
munkanappal koteles értesiteni. A Vallalkozo utolagos vitak esetén koteles az eltakart munkarészt
feltarni. A helyreallitas koltségeit az a fél viseli, akinek a vitatott munkaval kapcsolatban
allaspontja téves volt.

Amennyiben a Vallalkozo az adott munkarészt engedély nélkil eltakarja, a feltaras koltsége akkor
is Ot terheli, ha az eltakart szerkezet megfelelének bizonyul.

Megrendel6t abban az esetben terheli a feltaras koltsége, ha képviseloje (Muszaki ellendr) az
értesités ellenére sem ellenorizte a jelzett idSben az eltakarando szerkezetet.
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24. A Vallalkozo koteles a szerzédés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét
Megrendel6 szamara megismerhetové tenni és Megrendel6t haladéktalanul értesiteni a Kbt. 143. §
(3) bekezdése szerinti Ggyleteirol.

25, Villalkozé koteles a szerzédés hatilya alatt a jelen szerzédés 1. oldalan feltiintetett
valamennyr adataban (név, székhely, szamlaszam, egyéb...) bekovetkezett valtozast
Megrendel6nek a valtozas hatalyatol szamitott 5 munkanapon belil bejelenteni. Szerz6dé felek
ezen adataikban bekovetkezett viltozas vonatkozasiaban jegyzokényvet vesznek fel, mely a
szerzodes mellekletét képezi, és kijelentik, hogy ezen eljarast a Kbt. 141. § (4) bekezdés a.) pontja
szerinti modositasnak tekintik, ezért arra a 141. § (7) bekezdését alkalmazzak.

Vallalkoz6 képviselje

26. Vallalkozo kijelenti, hogy a jelen szerzédésben megjelolt képvisel6jét felruhazta minden
hataskorrel, amely szikséges ahhoz, hogy nevében a szerzodés szerint cselekedjen.

Vallalkozoé a Muszaki ellenor elozetes értesitése nélkil nem vonhatja meg képviselojének
kinevezését és nem nevezhet ki 1) szemelyt.

A képviselonek feladata a Vallalkozé munkajanak iranyitasa és amennyiben a helyszinen nincs
jelen, ugy koteles megfeleld helyettesit6 személyt kinevezni, és err6l a Muszaki ellenért értesiteni.

Vallalkozo képviselGje barmely alkalmas személyre atruhazhat barmilyen jogkort, feladatot és
hataskort, mely atruhdzas a Muszaki ellenér értesitését kévetben lép hatalyba és az barmikor
visszavonhato.

Alvallalkozok

27. A Villalkozé az Ajanlatiban meghatarozott teljesitési részekben jogosult alvallalkozdkat
igénybe venni. A Villalkozo teljesitésében koteles kozremikodni az olyan alvallalkozo és
szakember, amely a kozbeszerzési eljarasban részt vett az alkalmassaganak igazolasaban. Ha a
Vallalkozé a munkat — az ajanlataban nem nevesitett — alvallalkozé bevonasaval végzi, arrdl
koteles el6zetesen tajékoztatni a Megrendelot, az alvallalkozok teljesitésbe torténd bevonasa,
illetéleg az alvallalkozok, az alkalmassag igazolasaban résztvevd szakemberek személyének
modositasa tekintetében a Vallalkozénak a Kbt. 138. § (2)-(4) bekezdését alkalmazva kell eljarnia.
A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy az alviallalkozok, szakemberek fentiek szerinti jogszeru
igénybevételéhez a Megrendelonek kiemelt érdeke fizodik.

28. Villalkozé altal az ajanlatiban megnevezett, az alkalmassag korében bemutatott és a
teljesitésbe kotelezéen bevonadé szakemberek:

Az épitési szakteriileten szakterilleten tapasztalattal rendelkez6 szakember neve: Mészaros
Bendegiz Karoly szakmai tobblettapasztalat: 36 honap 02-0745 (nyilvantartasi szam) 20/370-
3709 (telefon).

A Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy amennyiben a jelen pontban meghatarozott szakember a
teljesitésben nem mukadik kozre | vagy a Vallalkozd szakember valtozasaval kapcesolatos a Kbt.
138 § (2)-(4) bekezdésben irt kotelezettségét megszegi, az sulyos szerzodésszegésnek mindsiil,
mely esetben a Megrendelé jogosult a jelen szerzodést a Vallalkozohoz intézett egyoldalu
nyilatkozattal azonnali hatallyal felmondani és a Vallalkozoval szemben meghiasulasi kotbért
érvényesiteni.

29. A Vallalkozo a jogosan igénybe vett alvallalkozoért ugy felel, mintha a munkat maga végezte
volna. Alvallalkozé jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felel6s minden olyan karért is, amely
anélkiil nem kovetkezett volna be.

30. Vallalkozonak minden alvallalkozé munkajanak tervezett kezdési idopontja elott és a
helyszinen torténé munkak megkezdése elott legalabb 1 munkanappal értesitenie kell a Muszaki

ellenért.
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31. A Vallalkozo kijelenti a Kbt. 66. §. (6) és 138. §. (3) bekezdése alapjan:

" A megvalsitas alabbi részeinek teljesitéséhez a Vallalkoz6 alvallalkoz6t kivan igénybe venni
felelos muszaki vezetd, épités, fltésszerelés, szellézés szerelés, termal szerelés, vizszerelés
(részletesve)

* A szerzodéskotéskor mar ismert alvallalkozok megnevezése, székhelye:
Archibend Epitészeti és Mémoki Iroda Kotlatolt Felel6sségt Tarsasag, 7700 Mohdcs, Kossuth
Lajos utca 91. fszt. 1. (részleteze)

32. A Vallalkozé a Kbt. 138. §. (3) szakasza alapjan kotelezettséget villal arra, hogy teljesités
idotartama alatt a szerzédéskotést kovetéen bevonni kivant alvallalkozojat MegrendelS részére
bejelenti és ezzel egytitt nyilatkozik arrdl 1s, hogy az altala igénybe venni kivant alvillalkoz6 kizard
okok hatalya alatt nem all.

Amennyiben az alvallalkozo(k)hoz kapcsolodd bejelentési, nyilatkozattételi illetve elektronikus
épitési naploban torténd rogzitési kotelezettségét megsérti, ugy az a Kbt. 142. §. (5) - (6)
bekezdése alapjan ezt silyos szerzédésszegésnek mindsil és Megrendelé jogosult azonnali
hatallyal irasban felmondani a szerzédést.

Jelen szerzédés elvalaszthatatlan részét képezi az indikativnak mindsilé, a  bejelentett
alvallalkozokat és pénziigyl részesedésiiket részletezé melléklet, melynek modositasat a Vallalkozo
az alvallalkozo(k) igénybevétele el6tt 5 munkanappal korabban kételes bejelentent, figyelemmel a
Kbt. 138. §. (1) - (4) bekezdésére.

33. A Megrendel6 a szerzGdés teljesitése érdekében a Vallakozo részére nem teszi lehetévé
gazdalkodo szervezet létrehozasat (projekttarsasag), melyet a Vallakozo tudomasul vesz.
Biztonsagi eljarasok

34. Vallalkoz6 koteles:

®  betartani minden alkalmazandé biztonsagi elbirast;

®  gondoskodni minden helyszinen tartézkodo személy biztonsagarol;

" legnagyobb gondossiggal eljarni azért, hogy a helyszint és a Létesitményt tisztan tartsa a
sziikségtelen akadalyoktol, amelyek veszélyt jelenthetnek ezekre a személyekre;

= gondoskodni a Létesitmény elkeritésérdl, vilagitasarol, orzésérél és védelmérdl, mely a
befejezésig és atvételig tart;

"  biztositani minden ideiglenes Létesitményt (beleértve az utvonalakat, jardakat, biztonsagi
berendezéseket) és keritéseket, amelyekre szikség lehet a Létesitmény kivitelezése miatt, a
szomszédos tertletek tulajdonosi, lakossagi és kozosségi hasznalatanak és védelmének
szempontjabol.

Elére nem lathato fizikai kérilmények

35. Fizikai korilményeken olyan természeti kortlményeket, mesterséges és mas akadilyokat és
szennyezé anyagokat kell érteni, amelyekkel a Vallalkozé a Létesitmények kivitelezésekor a
helyszinen talalkozik, beleértve a talajfelszin alatti és viztani, ide nem értve az éghajlad
viszonyokat, mely utobbi a vis-majorra vonatkozo elSirasok alapjan kertil megitélésre.

36. Ha a Vallalkoz6 kedvezétlen fizikai viszonyokat talal, amelyeket elére nem lithatonak itél,
akkor errél a tényrdl a lehetS legrévidebb idon belil értesitenie kell a Muszaki ellenétt és a
Megrendel6t. Az értesitésben le kell irni a fizikai viszonyokat, és azokat az indokokat, amelyek
alapjan az elére nem lathatonak mindsil, valamint Vallalkozénak ebbdl eredéen esetlegesen
felmertilo koltség, illetve hatarid hosszabbitasi igényét 1s.

37. A Miszaki ellenér koteles a Vallalkozo értesitését ellendrizni és annak elfogadasira vagy

elutasitasara a Megrendel6nek javaslatot tenni.
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38. A Vallalkozo értesitésének elbirdlisaig is koteles a Létesitmény kivitelezését, fizikai
viszonyoknak megfelel6 ésszert és helyes intézkedésekkel a Miszaki ellenér utasitasait kévetve
folytatni.

Uthasznalati jog és szolgaltatasok

39. Villalkoz6 visel minden olyan kilénleges és/vagy ideiglenes uthasznilati jog, kozteriilet
foglalas koltségét és dijat, amelyre Vallalkozonak sziiksége lehet, a telepiilés kozigazgatasi
tertiletén kiviili helyszin, illetve maganterilet megkozelitése kivételével. Vallalkozé koteles a
megkozelit utak, szikséges kozteriletek megfelel6ségérdl és hasznalhatosagirdl meggy6z6dni és
azokat rongalodastol megévni. Az uthasznalatra vonatkozé el6irdsok megszegésével okozott
karért kizarolag Vallalkozé felelSs, és koteles az elSirasok megszegése estén a beruhazashoz
igénybe vett utak k helyreallitasara.

Aruk szallitasa

40. Az aruk szallitasat Vallalkozé a Megrendel6i kovetelményekben meghatirozott médon és
1d6ben a lakossag és az intézmény nyugalma zavartalansiganak biztositisa mellett koteles végezni.
Vallalkozo  felelés minden aru és mas dolog csomagolisiért, berakodasaért, szallitisaért,
kirakodéasaért, tirolasaért és megévasaért, amely a Létesitményhez sziikséges. Vallalkozé felels
minden olyan kirért, amely a jelen pontban meghatirozott kotelezettségeinek megszegésébdl vagy
nem szerzédésszerd teljesitésébdl szarmazik.

Vallalkozo6 eszkozel

41. Villalkoz6 felelés minden eszkézéért. Vallalkozo kételes minden olyan engedélyt beszerezni,
mely az eszkoz hasznalatahoz sziikséges.

Koérnyezetvédelem

42. Villalkozénak minden téle telhetét meg kell tennie azért, hogy a kérnyezetet mind a
munkateriileten, mind azon kivil megvédije, és hogy csokkentse a tevékenysége altal okozott
szennyezodés, zaj és egyebek miatt keletkezett kart.

Villalkozé koteles a kérnyezetvédelmi jogszabalyokban elSirtak betartasara, kiillonds tekintettel
munkavégzésére vonatkozo hatarértékek (zaj, por) szem el6tt tartasira.

Megvalosulasi dokumentumok

43. Vallalkozénak Megval6suldsi dokumentaciot kell elkészitenie 2 papiralapt példinyban +1 pl.
dwg formatumban, bemutatva a megvalésitott Létesitményt, és melynek 1 példanyat 5 nappal az
atadas-atvétel el6tt at kell adnia a Miszaki ellenérnek atnézés céljabol.

A muszaki ellendr altal jévahagyott megvalosulasi dokumenticié kertil 4tadasra a Megrendels
reszére. A megvalosulasi dokumentacié hianyaban a Létesitményt nem lehet az atvétel
szempontjabol befejezettnek tekinteni.

A hasznalatbavételi engedély megszerzése, vagy a hasznilatbavétel tudomasulvétele iranti kérelem
benyujtisa a Megrendelé feladata és felel6ssége, Vaillalkozd azonban koteles a sziikséges
dokumentumok beszerzése soran rendelkezésre allni, és johiszemiden egyiittmikodni a
Megrendelovel.

Megrendel6 a jelen pontban irt vallalkozéi kotelezettség teljesitéséhez a terveket pdf.
formatumban atadja.
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VL
A MUNKATERULET ES MUNKABIZTONSAG

1. A Megrendels6 koteles a II. pontban meghatirozott munkatevékenységhez sziikséges
munkateriiletet a Vallalkozo rendelkezésére bocsatani.

2. Villalkozé jogosult a Megrendel6 tizemszerd mikodésének idején tdlmenden is munkat
végezni az egy¢b hatalyos jogszabalyok betartisaval.

3. A Villalkozé az adott munkateriileten koteles figyelemmel lenni a Megrendelé iizemszer
miikodésére, ha és amennyiben annak szabilyozisa lényeges. Koteles tovabba a Villalkozé az
adott munkaterileten a vonatkozé egészség-, munka-, baleset-, tiiz- és vagyonvédelmi- eléirasok
szigoru betartisara. Ennek megszegéscbol eredé karokért a Villalkozo teljes felelGsséggel tartozik
— vétkességl alapon —, amelynek bealltakor az semmilyen médon és mértékben a Megrendelore at
nem harithato.

4. A Villalkozo koteles a kivitelezés teljes idStartamara alairasi és intézkedési jogosultsiggal
rendelkezé felel6s miiszaki vezetGt, vagy felelGs vezetSt biztositani, illetve annak tavolléte idejére
helyettest kinevezni, aki hasonloképpen jogosult alirni, intézkedni.

5. A Villalkozé az adott munkaterileten csak akkor kezdheti meg a munkat, ha ott a
biztonsigos és az egészséget nem veszélyeztetd munkavégzés feltételei minden tekintetben -
személyi, targyl, kornyezeti tényezék — biztositva vannak.

6. A Villalkozonak — mint 6nalld munkaltatonak — a munkateriilet atvételét koévetSen
kotelessége a kivitelezést a teljesités idején hatalyos munkavédelmi szabalyok betartasaval végezni,
illetSleg végeztetni.

7. Amennyiben a Megrendel6 felelés vezetGje, vagy a munkabiztonsigi szakembere
munkabiztonsagi, kozvetlen baleseti veszélyhelyzetet, sulyos tiz-, vagy kornyezetvédelmi
mulasztasokat, hidnyossigokat, szabalytalansagokat észlel a Villalkoz6 tevékenységével
kapcsolatban, a kévetkezé pontokat érvényesitheti:

- A Villalkoz6 tovabbi tevékenységeit azonnali hatallyal megtiltja, a veszélyek elharitasira
iranyulo tevékenységek kivételével.

- A Villalkozé6 a veszélyek elharitisira tett intézkedéseit koteles a Megrendeld
képviseldjével egyeztetni, késedelmes, szakszerltlen intézkedés esetén a Megrendels
jogosult a veszélyhelyzetet, a szabdlytalansigot a Vallalkozé koltségére megsziintetni,
valamint

- Az ellendrzés koltségét Vallalkozora terhelni és

- Feliilvizsgalni a tovabbi egytittmikodés lehetdségét.

8. A Villalkozé munkavallaléi munkavédelmi-, és tizvédelmi oktatisairdl késziilt jegyzokonyv
egy masolati példanyat a Megrendel6 kérésére atadja. A munkavallalék szakmai, illetve orvosi
alkalmassagara vonatkoz6 dokumenticiok masolatait a helyszinen tartja, és a Megrendels kérésére
bemutatja.

9. A munkateriileten ellenbrzést végz6 hatésigok vizsgilatainal a vizsgilat sordn meghatirozott
kotelezettségeit azonnali hatallyal koteles végrehajtani. A fentick be nem tartasaval okozott kirok
miatt Megrendel6 jogosult Vallalkozo felé karigényét érvényesiteni.

10. Megrendelé kérésére a Villalkozé munkabiztonsagi, tdz- és kornyezetvédelmi adataira
vonatkozdan az adatszolgaltatast 24 6ran belil kételes megadni. Késedelmes, téves vallalkozoi
adatszolgaltatasbol eredé karok miatti kdrigényét Megrendel a Vallalkozé felé érvényesiti.
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11. Villalkozé6 a munkaterileten folytatott barminemu tevékenysége soran a tlzvédelmi
el6irasokban meghatarozottakat maradéktalanul koteles betartani. A Megrendelonek az ebbdl
eredo karat koteles megtéritent.

12. Vallalkoz6 a végzett tevékenységétdl, a munkahely jellemz&itol, a munkaeszkozoktdl, az
anyagok fizikai és kémiai tulajdonsagaitdl fiiggden, az altala atvett munkateriileteket az esetlegesen
keletkezhetS tlizek lekiizdésére alkalmas eszkozokkel koteles ellatni. Megrendelé ez iranya
észrevetelét haladéktalanul teljesiti.

13. Vallalkozo az altala atvett munkateriileten koteles rendet és tisztasagot tartani, és a
tevékenységébol szarmazo hulladékokat gytjteni, kezelni, elszallitani, a Megrendel6 ez iranyu
utasitasait maradéktalanul végrehajtani. Amennyiben ezeknek a kotelezettségeinek a Megrendel
felhivasa ellenére 24 o6ran belil sem tesz eleget, a Megrendel6 jogosult a Vallalkozé koltségére
azokat elvégeztetni.

14. Vallalkoz6 a dolgozoival bekovetkezett munkabalesetet és a Vallalkozo dolgozai altal okozott
tizesetet, kornyezetszennyezést a Megrendelonek is tartozik bejelenteni, és a Megrendel6t a
Vallalkozo a kivizsgalasba koteles bevonni. A munkabaleseti jegyzékonyvben a Villalkozé
megallapitasokat tehet, melyet Megrendelovel kézolni kell. A munkabaleseti, kareseti kivizsgalasi
jegyzokonyvet az illetckesekhez torténd tovabbitas elott Vallalkozé koteles a Megrendelonek
észrevételezésre megkiildeni. A Vallalkozd koteles a Megrendel6 altal véleményezett, végleges
munkabaleseti, kareseti kivizsgalasi jegyzokonyv eredeti egy példanyat a munkabalesetet, karesetet
kévetd honap 8. napjaig Megrendel6 részére megkiildeni.

15. A Vallalkkozé tudomasul veszi, hogy a Megrendelovel szemben a bekovetkezett
munkabalesettel, karesettel kapcsolatban semminemt kivizsgalasi, kartéritési, anyagi felelosség
atharitasi koveteléseket nem tamaszthat.

Vallalkozé koteles tizvédelmi részt i1s tartalmazo technologial, muvelet, karbantartdst utasitist
késziteni és azt a munkakezdés el6tt bemutatni a Megrendel6 felel6s vezetGiének.

16. Az egyéni védofelszerelésekrdl Vallalkozo gondoskodik a munkavallaloi részére. Amennyiben
a Vallalkozo a szikséges egyeni védoeszkozoket nem biztositja, azt a Megrendelé a Vallalkozo
tethére (azonnali leszamlazas mellett) biztosithatja. Egyéni véddeszk6zok hianyaban semmilyen
munkavégzés nem folytathato.

17. Vallalkoz6 koételes munkavillaléit munka-, tiz-, kornyezetvédelmi oktatisban részesiteni,
melyet kiilon jegyzékonyvben dokumentalni kell. A dokumentaciot a kivitelezési helyszin felelGs
épitésvezetSiének kilon felszolitas nélkul masolatban at kell adni.

18. Vallalkozo koteles az altala felhasznalt anyagok magyar nyelvl biztonsagi adatlapjait a
felhasznalas elott a Megrendelé kérésére Megrendelé felelés vezetSjének bemutatni, annak

masolati példanyat atadni.
VII.
MUSZAKI ELLENOR

Muszaki ellendr feladata és hataskore

1. A muszaki ellen6ri feladatok ellatasara Muszaki ellenort a Megrendelé kilén eljaras

keretében bizza meg.
2. Muszaki ellenérnek nincs hataskore a Szerzodes megvaltoztatasara.

3. A Miuszaki ellenor gyakorolhatja a Szerzodésben meghatarozott hataskorét azzal, hogy
amennyiben a Muszaki ellen6r koteles a Megrendel6 jovahagyasat kérni egy bizonyos hataskor
gyakorlasa el6tt, ugy arrol a Megrendel6 a Muszaki ellenér megkeresését kéveté 3 munkanapon
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belil koteles nyilatkozni, melynek eredménytelen eltelte esetén a hataskor megadasat
megtagadottnak kell tekinten.

4. Muaszaki ellenor kotelezettségeit masra nem ruhazhatja at, koteles a kivitelezés soran
személyesen kozremikodni. Indokolt esetben a Muszaki ellendr sajat koltségén feladatainak
teljesitése érdekében mas, szakértelemmel rendelkezé személyt, szervezetet is bevonhat, azonban
joghatalyos nyilatkozat megtételére jelen Szerz6dés vonatkozasaban kizardlag a Miszaki ellendr
jogosult.

Muszaki ellenér utasitasa

5. A Muszaki ellenér a Létesitmény kivitelezéséhez és a hibak kijavitisihoz szikséges
mértékben a Szerzédéssel Gsszeegyeztethetd mdédon jogosult irasban, a Megrendelé egyidejd
¢rtesitése mellett a Vallalkozoénak utasitast adni, azonban az utasitis nem eredményezheti a
Szerzodés megvaltozasat.

6. Amennyiben a Vallalkoz6 a Muszaki ellendr allisfoglalasat kéri, kételes azt 3 munkanapon

beliil részletesen megadni. Amennyiben a valaszadasi hatiridé nem keriil betartasra, a megadott
hatirid6t  meghaladé6 napok szamaval a  kivitelezés iddszaka kotbérfizetés nélkiil

meghosszabbodik.

Miszaki ellendr levaltasa

7. Amennyiben a Miszaki ellenér személyében a jogviszony fennallasa alatt valtozas kovetkezik
be, ugy err6l Megrendeld koteles a Vallalkozot haladéktalanul, a valtozas bekovetkeztétdl
szamitott legkésGbb 5 munkanapon belil értesiteni. Az értesités elmulasztasabol eredd karért
Megrendel6 felelos.

VIIL.
BERENDEZESEK, ANYAGOK ES KIVITELEZES

Kivitelezés modija

1. Villalkozonak a kivitelezést a Szerzédésben meghatirozott modon, megfeleld
szakszeruseggel ¢és gondossaggal, a szakvallalat felelsségével és gyakorlataval megfeleléen
felszerelt berendezésekkel és veszélytelen anyagokkal kell elvégeznie.

Mintak
2. Villalkozo koteles sajat koltségén benyujtani felilvizsgalat céljabdl a gyartdk szabvanyos
anyagmintait ¢és vonatkozd informacidit — a Megrendels altal téritésmentesen biztositott

anyagokat nem beleértve - valamint a Muszaki ellendr altal valtoztatasként elrendelt tovabbi
mintakat. Minden mintat meg kell jelolni annak eredetét és a Létesitményben valé hasznalatat
lletden.

Ellenérzés

3. Vallalkozé koteles biztositani, hogy a Megrendelé személyzete minden indokolt idében
korlatozas nélkil hozzaférhessen a helyszin Gsszes részéhez és a kivitelezés idGtartama alatt
Villalkozé tevékenységét, beleértve a gyartasi és beszallitasi folyamatokat is, ellendrizhesse, a
Vallalkozo munkavégzésének sziikségtelen zavarasa nélkul.

Elutasitas

4. Ha a megvizsgalas, ellenérzés, mérés eredményeként barmely anyagot vagy a kivitelezést
hianyosnak, vagy a szerzodéssel Ossze nem egyeztethetének taliltak, akkor a Muszaki ellenér
elutasithatja azokat, a Vallalkozot megfelelé indokolassal értesitve. Villalkozd ezutin
haladé¢ktalanul koteles kijavitani a hidnyossagot és biztositani, hogy az elutasitott tétel eleget
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tegyen a Szerzodésnek és koteles teljesiteni az 1j ellendrzésekre, probakra vonatkozé Miszaki
ellenori utasitast, melynek koltségei Villalkozot terhelik.

IX.
A TELJESITES HELYE, TELJESITESI HATARIDO

1. A szerz6dés hatilyba lépése: a szerz6dés mindkét fél altali aliirisanak napjan 1ép hatalyba.
2. A teljesités helye: 7754 Boly, Rak6czi u. 32. 578/1. Hrsz alatti ingatlan

3. Teljesitési hataridd

A teljesitési hataridé 210 naptari nap, ezen belil:

- A teljes korG kiviteli munka befejezésének kotbérterhes idStartama 180 naptari nap, a
munkaterilet 4tadis napjat koveté napté kezdSdéen napjat kovets naptol kezdédden,
figyelemmel a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezésekre.

- Rendelkezésre 4llds a hasznalatba vételi eljards sorin 30 naptari nap.

Vallalkozo eloteljesitésre jogosult.

3. Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy a szerz8dés II. pontjaban meghatarozott épitési
munkdkat - a Létesitmény befejezésct, és minden olyan munka befejezését -, amely szikséges
ahhoz, hogy a Létesitmény szerzédésszerien hasznalhaté legyen, valamint a Szerzédésben
meghatarozott egycb kotelezettségeit elvégzi. Vallalkozo elSteljesitésre jogosult.

A Villalkozé tudomasul veszi, hogy a teljesitési hataridé betartisahoz a Megrendel6nek kiemelt
érdeke fzodik.
X.
A LETESITMENY ATADAS-ATVETEL

Létesitmény atvétele

1. A Létesitményt a Megrendel6nek at kell vennie akkor, amikor az a szerzédésben leirtaknak
megfelelGen elkészult.

Vallalkozo a Muszaki ellendrt és a Megrendel6t az atadas-atvételi eljiris meginditisit megel6z6
15 nappal kételes irasban értesitent arrdl, hogy a Létesitményt befejezi, készen all az atadasra, azt
készre jelenti.

Az dtadas-dtvételi eljarast a Villalkozénak a Megrendelével és a Miszaki ellenérrel egyeztetett
idépontra kell kitGznie. A jogszabalyban megjelolt szervek meghivasa a miszaki atadas-atvételi
eljaras idotartama alatt a Muaszaki ellenér feladata.

A miszaki dtadis-atvételi eljaras csak akkor kezdheté meg, ha a Viallalkozé a kovetkezd
okmanyokat a MegrendelG részére atadta:
- felel6s miszaki vezetd, Tervezé nyilatkozata,
- kivitelezési dokumentacié vagy az épiilet tényleges megvalosulasinak megfelelé médositast is
tartalmazo megvaldsulasi dokumentaciét 2 papiralapt példanyban +1 pl. dwg formatumban;

- zaro dokumentacio,
- atadasi dokumentaciot, mely a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 33. § - 4ban el&irt

dokumentumokat tartalmazza
- barmely egyéb, az épitési engedélyben szereplé dokumentum

2. Muszaki ellenér a Villalkozonak a miszaki atadas-atvételi eljaris — mely Megrendelé ilyen
irinyu tdjékoztatasa esetén egyben a hasznilatbavételi eljarisnak is mindsil - eredményes
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lezdrisira vonatkozo jegyzokonyvet - feltiintetve azon a teljesités idépontjat - akkor adja ki,
amikor a Létesitmény a Szerzédésnek megfeleléen, az esetleges kisebb, a Létesitmény
hasznalatanak céljat és biztonsagat nem befolyasolo, hianyzé munkat és hibat kivéve elkészilt.
ennek hianyaban az atadas-atvételi jegyzOkonyv kiadisat indokolassal ellitva visszautasitja és
megjeloli azokat a munkakat, amelyet a Vallalkozénak el kell végeznie a jegyzékonyv kiadasihoz.
A Vallalkoz6 a visszautasitasban megjelolt munkdkat koteles elvégezni, mielStt Gjabb értesitést
kiildene az atadas-atvételre vonatkozoan.

Megrendel6 az atadas-atvételt megtagadhatja, ha a vizsgilat sorin feltirt hibdk, hiinyossagok
kijavitaisahoz sziikséges munkalatok akadalyozzak a rendeltetésszerd hasznilatot. Ez esetben
Megrendel6 Vallalkozoval egyeztetett idopontra koteles uj atadas-atvételi idépontot megjeldlni.

A Villalkoz6 a miszaki atadas-atvételi eljaras sikeres lezarasat kovetSen jogosult Megrendel6tél
teljesitési igazolas kiallitasat kérni.

Vallalkoz6 a miuszaki atadas-atvételi eljaras folyamatat és tervezett idorendjét a muszaki
utemtervében megtervezte a készre-jelentéstol kezdédoen.

A Felek kotelesek a tervezett befejezés idSpontjdban a munkakat megvizsgalni, és
jegyzékonyvben valamennyi hibat feltintetni. A Vallalkozo kételes valamennyi, a jegyz6konyvben
feltiintetett hibat a jegyz6konyvben meghatirozott idén belil kijavitani. Ha a hiba kijavitasaval
kapcsolatos munkak a véghataridé hosszabbodisihoz vezetnének, gy a Villalkozo kételes a
Megrendelonek a késedelemre vonatkozo kotbért megfizetni. Teljesitési igazolas kiallitisira csak a
hibak maradéktalan megsziintetése esetén kertilhet sor.

3. Az atadas-atvétel napjaig a Vallalkozo koteles a Megrendelonek tételes teljesitmény
nyilatkozatot kell atadni minden felhasznalt anyagrol. Amennyiben a minéségtanusitvany nem
megfeleld, a miszaki atadast meghitsultnak kell tekinteni.

4. A Szerz6d6 Felek az atadas-atvételrdl kotelesek teljesitési jegyzSkonyvet felvenni, amely
megfelel6 moédon igazolja Vallalkozé szerzédésszert teljesitését.

A 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 32. § (5) bekezdés rendelkezése alapjin a teljesitési
jegyzékonyv tartalmazza mindazokat a tényeket, amelyek jogvita esetén jelentSsek lehetnek, igy
kiillonosen

a) az eljaras kezdetének és befejezésének id6pontjat,

b) a miszaki atadas-atvételi eljarasban résztvevik nevét, megnevezését, részvételi minSségét,

c) az épittet altal érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket,

d) az épittets észrevételeit a szerz6désben foglaltak teljesitésérdl,

e) a muszaki atadas-atvételi eljaras soran felfedezett mennyiségi és minéségi hibak, hiinyok,
hianyossagok megnevezését (jelentésebb tételszam esetén az 4dtadas-atvételi jegyzékonyv
mellékletét képezo kiilon hianypotlasi jegyzokonyv vagy hibajegyzék, hianyjegyzék is készithetd),
f) a hibas munkarészekre es6 koltségvetési Gsszegeket,

g) a jogszabalyban el6irt nyilatkozatokat,

h) az épitteté dontését arrdl, hogy atveszi-e az épitményt,

1) az épittetdé dontését arrdl, hogy igényt tart-e a hibak kijavitasira vagy drengedményt kér,
valamint

)) a résztvevok részérdl a jegyzokonyv jovahagyasat.

5. A Miuszaki ellenér és a Megrendelé altal kitdzott idSpontra Villalkozd koteles sajat
koltségére és terhére a hibak, hianyossagok kijavitasarol, illetéleg megszintetésérdl gondoskodni.
Vallalkozonak késedelem nélkiil értesitenie kell Megrendel6t, ha a hibak, hianyossagok a kitzott
hataridé letelte el6tt kijavitasra, illetSleg megszuntetéste kertltek.

Amennyiben Vallalkozé a hibak, hianyossagok kijavitasat, illetGleg megsziintetését a kitdzott
hataridére sem végzi el, ugy Megrendelé jogosult azokat a Vallalkozo koltségére kulon irasbeli
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felszolitas nelkili elvégeztetni.
Az atadas-itvétel akkor tekinthetoé lezartnak, ha a Muszaki ellenér és a Megrendelo a
felmérési/épitési naploban, és muszaki atadas-atvételi jegyzokonyvben a szerzodés teljesitését
fenntartasok nélkil elfogadja.
6. A muszaki atadas-atvételi eljaras eredményes lezarasat megel6zéen Vallalkozoé koteles
birmilyen megmaradt eszkozét, maradék anyagot, térmeléket, hulladékot és ideiglenes
létesitmeényt, felvonulasi épuleteket a helyszinrél haladéktalanul eltavolitani. Amennyiben
Vallalkoz6 ezen kotelezettségét ésszert idoben Megrendel6 felszolitasa ellenére nem teljesiti, ugy
azt Megrendel6 maga jogosult a Vallalkozo koltségén elszallitani és ezzel kapcsolatban felmertlt
igényét a végszamlabol t61rténd levonassal kielégiteni.
7. Kbt 135.§ (2) bekezdésben foglaltak alapjan a Megrendel6, amennyiben Vallalkozo irasbeli
értesitésére (készre jelentés) a szerzGdésben az atadas-atvételi eljaras megkezdésére meghatarozott
hatarid6t kovet6 15 napon beliil nem kezdi meg az atadas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de a—
Ptk. 6:247.§ (1) bekezdésére figyelemmel 30 napon belil nem fejezi be, ugy a Vallalkozo kérésére
a teljesitésigazolast koteles kiadni.
8. Az atadas-atvételi eljarastol szamitott egy éven beliil, valamint a jotallasi kotelezettség lejartat
megel6zé 1 honappal a kivitelezési munkat a jelen fejezetben foglaltak szerint ujbol meg kell
vizsgalni (utofelilvizsgalat eljaras).
A Megrendelé késziti el6 az utofelilvizsgalati eljarast és hivja meg arra a Vallalkozot és a Miszaki
ellenort.
Az utofelillvizsgilati eljaras keretében megallapitott jotallasi kotelezettség ala esé  hibakat,
hidnyokat Villalkozo koteles a feliilvizsgalati eljaras keretében meghatarozott hatarid6 keretében
kijavitani, melynek elmaradasa esetén Megrendelé jogosult a XIL.2. pontban foglaltak szerint
eljarni.
XI.
ELLENERTEK, FIZETESI FELTETELEK

1. Szerz6dS Felek megallapodnak abban, hogy Vallalkozot a jelen szerzédés I1. pontja szerinti
feladatok teljes és hibatlan ellatasaért netto 23.190.955,-HUF azaz huszonharommillio-
szazkilencvenezer-kilencszazotvenot forint vallalkozoi dij (tovabbiakban: vallalkozo1 dij) illets
meg.

A Vallalkozé a vallalkozéi dijon kivil a Szerzodés teljesitése soran kizardlag a Ptk. 6:245. § (1)
bekezdésével 6sszhangban jogosult tovabbi koltséget elszamolni.

Az épitési beruhazas AFA finanszirozdsa a hatilyos jogszabélyok eléirasai szerint térténik (2007.
évi CXXVIL torvény), figyelemmel az Altalanos Forgalmi Ad6rdl szol6 torvény forditott AFA-
val kapcsolatos szabalyaira is. (2007. évi CXXVIL. torvény, 142. §)

2. A fizetési feltételekkel kapcsolatban iranyadok a Kbt. 135. §. (1), (3), (5)-(6) bekezdéseiben
meghatarozottak

3. Szerz6dS Felek a szerzédésben tartalékkeretet nem kotottek ki, tartalékkeret Megrendel
részére a szerz6dés teljesitéséhez nem all rendelkezésre, melyet Vallalkozo tudomasul vesz.

4. ElSleg

4.1. A Megrendel$ jelen kozbeszerzésben meghatarozott feladatok teljesitéséhez a Kbt. 135. §
(8) bekezdése alapjan a szerzédésben foglalt - tartalékkeret és afa nélkil szamitott - teljes
ellenszolgaltatas 10% - anak megfelel6 Osszegh , azaz 2.319.095,- Ft eldleg igénybe vételének
lehetSségét biztositja.
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4.2. Az elbleget a Megrendelé a 322/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdésében
foglaltakkal 6sszhangban, legkésébb az épitési munkaterilet dtadasat kovetd 15 napon belil
koteles kifizetni, amennyiben Villalkoz6 eldleg bekéré benytjtasival az elSleget igényli. A
pénziigyileg teljesitett elolegrdl a Vallalkozo elSlegszamlat allit ki.

4.3. Az elleg visszafizetése, annak igénylése esetén — a végszamlizasi ttemben keriil
elszamolasra.

5. Vallalkozo kijelenti, hogy a kozbeszerzési eljarasban tett és a jelen szerz6désben megjelolt
vallalkozol dij a szerz6dés targyat képezd feladat szerzGdésszerli teljesitéséhez kapesolodd
valamennyi koltség, dij (ideértve az esetlegesen a Szerzddés teljesitése soran létrehozott, szerzdi
jog hatalya ald tartozé alkotas tekintetében fizetendé felhasznalasi dijat), add, és egyéb kozterhek
jogszabaly1 eloirasoknak megfelel6 teljesitéséhez fedezetet nyujtanak. Villalkozé kotelezettséget
vallal arra, hogy a teljesités soran a teljesitésbe bevont alvillalkozdk, illetve azok alvallalkoz6itdl is
megkoveteli mindennemi ad6 és kozteher jogszabalyi eléirasoknak megfelelé teljesitését.

6. A Villalkozoé kijelenti, hogy a villalkozoi dij fix di), mely valamennyi, a szerzdés targyat
képezé kivitelezési munkahoz sziikséges munka- és anyagkoltséget tartalmazza. A vallalkozéi dij
tételezését és muszaki tartalmat a szerzGdés elvilaszthatatlan mellékletét képezd koltségvetés
tartalmazza.

7. Megrendel6 a teljesités clismerésérdl legkésébb a teljesités vagy az errdl szolo irasbeli
értesités kézhezvételét kovetd 15. napig koteles irasban nyilatkozni (teljesitési igazolds) és a
Villalkozo a teljesitéshez kapcsolodd szamla(ka)t ezt kovetéen, a végszamlat a sikeres miszaki
atadas-atvételét igazold jegyzokonyv(ek) alairasat kvetSen jogosult benyujtani.

A szamlik melléklete minden olyan irat, igazolas, nyilatkozat, amely az elszimolis hitelességét és
esedékességét alaitamasztja.

8. Szerz6do Felek kijelentik, hogy jelen szerzGdés idStartama alatt Vallalkozo 2 db részszamla
és 1 db végszamla benyujtasara jogosult — a Megrendelé miszaki ellendre altal igazolt -
szerz6désszerQi rész vagy végteljesitést kovetGen az alabbiak szerint, figyelemmel arra, hogy a
322/2015. (X.30.) Kormanyrendelet 32. § (5) bekezdés rendelkezése alapjan az elSleg és a
részszamlak alapjan torténd kifizetések Osszértéke nem lehet kevesebb a szerzédés altalinos
forgalmi adé nélkil szamitott értékének 70%-anal.

1. rész-szamla:

Esedékessége: a nett6 szerzédéses érték 25 szazalékat eléré megvalosult teljesités esetén.

Osszege: a teljesitéssel aranyos vallalkozoi dij sszege,

2. rész-szamla:

Esedékessége: a netto szerzédéses érték 50 szazalékat eléré megvalosult teljesités esetén.

Osszege: a teljesitéssel arinyos vallalkozéi dij dsszege, csokkentve az el6zéleg mar kifizetett
részszamlaban elszamolt Gsszeggel.

3. rész-szamla (végszamla):

Esedckessége: a teljes projektre vonatkozdan a netté szerzGdéses érték 100 szazalékat elérd
megvalosult teljesités esetén.

Osszege: a fennmaradé villalkozéi dfj Gsszege. A végszamlaban az eldleg teljes Gsszegét el kell
szamolnit.

9. Megrendel6 a vallalkozoi dijat — a Megrendel6 Miszaki ellenére altal igazolt - szerz6désszer(
rész vagy végteljesitést kdvetden, a Ptk. 6:130.§.(1) - (2) bekezdés rendelkezései - szerint, a szamla
kézhezvételét vagy — ha barmely, a Ptk. 6:130.§ (2) bekezdés b) pontjaban szabalyozott korilmény
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fennall — az igazolt szerz6désszerd teljesitést kévetd 30 napon beliil, szamla és szamlarésazletezd
ellenében, atutalassal, forintban (HUF) fizeti meg.

10. A szerz6dés finanszirozasa a EFOP-1.2.11-16-2017-00025 azonosité szamu projekt
keretében keretén beliil az Europai Unié és sajit forrasbol valésul meg.

A jelen projekt timogatasinak mértéke 83,219610 %, amely a projekt keretében elszamolhato
koltsegekre vonatkozik.

8. Amennyiben a teljesitéshez a Vallalkozé alvallalkozét vesz igénybe, abban az esetben — az
el6z6ektdl eltéréen — a szamla kiegyenlitésére a Kbt. 135. §. (3) bekezdésével Gsszhangban keriil
sor, figyelemmel a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32./A § és 32/B.§ rendelkezéseire.

9. A Megrendel6 rogziti, a szamlak kifizetése a ,Jtthon Bélyban — Bdly wvdros ifjisdgi és
lakdspolitikdjinak  tamogatisa tirgya EFOP-1.2.11-16-2017-00025 timogatisi konstrukciora
iranyad6, 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti kedvezményezetti utéfinanszirozas szabilyai
alapjan torténik

10. Valamennyi szimlizasi ttem tekintetében: a szamlit mindenkor egy példanyban, a
Megrendeld nevére, székhelyét és adészamit feltiintetve kell kidllitani és Megrendel6 székhelyére
megkildeni. Villalkoz6 a kibocsatott szamlin koteles feltintetni a Megrendelé addszamat, a
szerzodes targyat. A szamla melléklete a teljesités-igazolas, illetve a tételes szamlarészletezé. Ettél
cltéréen  kidllitott szamlik esetében Megrendels jogosult azokat azonosithatatlanként
visszakiildeni. Az ebbdl eredd fizetési késedelem miatt a Vaillalkozé késedelmi kamatot nem
ervényesithet a Megrendelovel szemben.

Vallalkoz6i és alvallalkozoi szamlakon szerepeltetni kell a kovetkezGket:

- atevékenység leirasat, és annak TEAOR szamat,

- a fizetési hataridét,

- bankszamlaszamot, bank nevét,

- adoszamot,

- arészszamla esetén a ,,részszamla” kifejezést és szamat

- forditott AFA hatélya ala tartozds tényét
11. Villalkozé nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzddés teljesitésével Osszefiiggésben olyan
koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjanak ka) — kb) pontja szerinti feltételeknek
nem megfelel6 tarsasig tekintet¢ben merilnek fel, és melyek a Vallalkoz6é addkoteles
jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

12. Megrendel6 fizetési késedelme esetén Vallalkozé a Kbt. rendelkezéseinek megfelelGen
jogosult a Ptk. 6:155.§-aban meghatirozott késedelmi kamatot kovetelni.

13. A Villalkoz6 kotelezi magat, hogy amennyiben harmadik fél kovetelést timaszt, vele szemben
nem hivatkozik arra, hogy kovetelése all fenn a Megrendeld iranyaban, tovabba kotelezi magit,
hogy a kévetelést nem ajanlja fel biztositékul.

XII.
SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK

1. Kotbér:
Villalkozé Ptk. 6:186.§ (1) bekezdése alapjan pénz fizetésére kitelezi magit arra az esetre, ha
olyan okbol, amiért felelos megszegi a szerzédést. Mentesiil a kétbér fizetési kotelezettség alol, ha

szerzodésszegesét kimenti.
1.1. Késedelmi kothér

Villalkozo a Ptk. 6:186.§ (1) bekezdése alapjan pénz fizetésére kotelezi magit arra az esetre, ha
olyan okbdl, amiért felelSs, a teljesitési hataridén il késedelmesen teljesit.
[EE)
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A késedelmes naponként fizetendd késedelmi kotbér alapja: A teljes nett6 szerzédéses érték.
A késedelmi kotbér a késedelembeesés napjatol esedékes.

A késedelmi kotbér mértéke: 1,00 %/ naptari nap.

A késedelmi kotbér maximalis mértéke: A teljes netto szerzodéses érték15 %o-a.

A Megrendel6 csak abban az esetben tarthat igényt a késedelmi kotbérre, amennyiben a
késedelem kizarolag a Vallalkozo hibajabol ered. Abban az esetben, ha a Megrendel6 a Villalkozo
altal ésszertien kért, a szerzodésszeri teljesitéshez szlikséges informaciot, adatot, nyilatkozatot,
hozzajarulast, dontést a Szerz6d6 Felek altal irasban rogzitett hataridén belil nem bocsatja a
Vallalkozo rendelkezésére, a végteljesitési hataridé modosulhat.

A kotbér a késedelem megszinésével, a Vallalkozé altal vallalt pothataridS lejartaval, vagy abban
az 1dopontban valik esedékessé, amikor eléri a legmagasabb mértéket.

A kotbér Osszege a végszamlabol kertil levonasra, 6sszhangban a Kbt. 135. § (6) bekezdés
rendelkezéservel.

Megrendel6 kotbérigényének érvényesitése nem jelenti a Megrendels egyéb igényeinek
elvesztéset. Vallalkozo az altala okozott és altala elismert vagy jogerésen megitélt karokért vallal
felelGsséget.

1.2. Meghiusulasi kotbér:

Villalkozo a Ptk. 6:186.§ (1) bekezdése alapjan pénz fizetésére kotelezi magit arra az esetre, ha
olyan okbdl, amiért felelés az épitési beruhazas meghiusul.

Amennyiben a nyertes Ajanlattevé késedelme olyan okbdl, amelyért felelés a teljesitési
hatarid6hoz képest eléri a kotbérmértékhez tartozé késedelmes napok szamanak maximumat azt
a Megrendelé sulyos szerzodésszegésnek mindsiti és jogosult a Villalkozasi szerzodést
¢érdekmulasanak bizonyitasa nélkil masok félhez intézett nyilatkozattal azonnali hatillyal
felmondani, és a szerzédéstdl indokolasi kotelezettség nélkil elallni, (amennyiben a szerzédés
teljesitését vallalkozo nem kezdte meg) mely esetben a nyertes ajanlattevét meghiusulsi kotbér
fizetési kotelezettség terheli.

Meghiasulasi kotbér érvényesitése esetén Vallalkozot késedelmi kothér nem terheli.

A meghitsulasi kotbér alapja a szerzodés szerinti, altalanos forgalmi adé nélkil szamitott
ellenszolgaltatas (,,Egyosszeg Netto Ajanlati Ar”).

Mértéke: 15,0%

A meghiusulasi kotbér alapja a szerz6dés szerinti, altalanos forgalmi ado nélkul szamitott
ellenszolgaltatas (,,Egyosszegt Netto Ajanlati Ar”).

A Megrendel6 elallasi, valamint azonnali hatalya felmondasi jogat kik6ti arra az esetre is,
amennyiben a Vallalkozéval szemben, neki felrohato

A Megrendel6 elallasi, valamint azonnali hatalyd felmondasi jogat kikoti arra az esetre,
amennyiben a Vallalkozo sulyos szerzédésszegést kovet el tovabba arra az esetre is, amennyiben
olyan okbol, amiért a Vallalkozo felelés olyan korulmény mertl fel, amely a szerzodés
rendeltetésszert teljesitését nyilvanvaloan meghiusitja, vagy a Vallalkoz6 a szerzédés teljesitését
megtagadja, vagy a hibat nem javitja ki. Ezekben az esetekben a Villalkoz6 a fent irt Osszega
meghitsulasi kotbér fizetésére koteles.

A kotbér érvényesitése nem zarja ki a Megrendel6 azon jogosultsagat, hogy ezt meghaladé
kartéritési igényét a Vallalkozoval szemben érvényesitse.
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2. Jotallas

Vallalkozd a Ptk. 6:171. §. — 6:173. §-a alapjan muszaki atadas-atvételt koveté 36 honap
(Vdllalkoso  ajanlata szerint) idGtartamra  teljes kord jotallasi kotelezettséget vallal az  altala
megvalositott Létesitményekre és tartozékaira, illetéleg azok tizemképességére. A jotallas ideje
alatt az esetleges garancialis meghibasodasok javitasa, elharitasa dijtalan. A jotallas kezdo
idépontja miszaki atadas-atvételi eljaras lezarasat kévetdé nap. A jotallas nem terjed ki elemi
csapas, rongalas vagy mas szakszertlen mikodtetés, beavatkozas altal okozott karok kijavitasara.

A szavatossagl igények érvényesitésére és a Vallalkozo ezzel kapesolatos kotelezettségeire Polgari
Torvénykonyvében (Ptk) rendelkezéser iranyadok.

3. Biztositas

A Villalkoz6 az altala és alkalmazottai altal okozott karért teljes felelésséggel tartozik. A Ptk.
6:142. §-ban foglaltakkal 6sszhangban Vallalkozd mentesiil a felelosség alol, ha bizonyitja, hogy a
szerzOdésszegést ellendrzési korén kivil esd, a szerzodéskotés idopontjaban elére nem lathatod
korulmény okozta, és nem volt elvarhato, hogy a kortilményt elkertilje, vagy a kart elharitsa.

Vallalkoz6 a szerzodés alairasakor, ezt kovetden pedig a szerzodés fennallasa alatt a Megrendelo
felhivasara — a 322/2015. §. (X.30.) Korm. rendelet 26. §-a alapjan - haladéktalanul kételes a
Megrendelé felé a biztositasi szerzdés vagy kotvény bemutatasaval igazolni, hogy rendelkezik
legalibb a szerzGdés tirgya szerind tevékenységre kiterjeds, min. 5.000.000,- HUF/év, azaz
otmillio forint/év és kareseményenként min. 1.000.000,- HUF, azaz egymillié forint Osszegre
sz0l6 épitési épités-szerelési munkara vonatkozo - az alvallalkozo1 keresztfelelbsségre 1s kiterjedd
épitési szerelési biztositassal.

A biztositasi szerz6dés vagy kotvény bemutatas a szerzédéskotés feltétele. A felelsségbiztositast
a Villalkozo a szerzGdés megszinéséig koteles fenntartani, ennek elmulasztasa a szerzédésnek a
Megrendel6 altali azonnali megsziintetését vonhatja maga utan.

Vallalkozonak a teljesitéssel osszefliggésben felrohatéan a Megrendelonek okozott esetleges kart
meg kell téritenie és lehetdség szerint mentesitenie kell 2 Megrendel6t, illetve annak vallalkozoit
és alkalmazottait minden perrel, igénnyel, veszteséggel és karral szemben, amely a Vallalkozo
tevékenységébdl vagy mulasztasabdl ered jelen szerzédés teljesitése soran. Ha a tamogatast
illetéen, a Vallalkozonak felrohatd barmilyen okbdl a Megrendelonek barmilyen visszafizetési,
vagy kartéritési kotelezettsége keletkezik, akkor a Vallalkozo kartéritési felelGssége a visszafizetett
tamogatasokra és a Megrendel6t terheld kartéritési kotelezettségek teljesitésére is kiterjed.

XIII.
SZERZODES MODOSITASA, MEGSZUNESE, FELFUGGESZTESE ES
JOGKOVETKEZMENYEI

Szerzddés modositasa

1. Jelen szerz6dés a Kbt. 141. § - ban foglalt rendelkezések alapjan irasban modosithato.
Szerz6d6 Felek megallapodnak abban, hogy pétmunka felmerilése esetén a Kbt. 141. § vagy a

Kbt. 98 § (3) bekezdés alapjan jarnak el.
Szerz6d6 felek kijelentik, hogy adataikban bekévetkezett valtozas esetén jelen szerzodés V.25.

pontjaban rogzitettek szerint jarnak el.
2. DPoétmunka, tébbletmunka: Szerz6d6 Felek a potmunka, tobbletmunka fogalmat az alabbiak

szerint hatarozzak meg:
A Polgari Torvénykonyvedl szolo 2013. évi V. torvény 6:244. § rendelkezése alapjan:
(1) A vallalkozé koteles elvégezni a vallalkozasi szerzodés tartalmat képezo, de a vallalkozoi dij
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meghatarozasanal figyelembe nem vett munkat és az olyan munkat is, amely nélkil a ma
rendeltetésszert hasznalatra alkalmas megvalositasa nem torténhet meg (tobbletmunka).

(2) A wvallalkoz6 koteles elvégezni az utdlag megrendelt, kulonésen tervmoddositas miatt
szukségessé valo munkat is, ha annak elvégzése nem teszi feladatat aranytalanul terhesebbé

(potmunka).

A Polgari Torvénykonyvedl szolé 2013. évi V. torvény 6:245. § rendelkezése alapjin: A
vallalkozoi dij

(1) Ha a felek italanydijban allapodtak meg, a vallalkozé az atalanydijon felil a potmunka
ellenértékét igényelheti, a tobbletmunka ellenértékének megtéritésére nem jogosult. A megrendelé
koteles azonban megtériteni a vallalkozénak a tébbletmunkaval kapcsolatban felmerilt olyan
koltségét, amely a szerz6dés megkotésének idépontjaban nem volt elérelathato.

Vallalkozo tovabba kijelenti, hogy:

- megismerte a kozbeszerzési dokumentum részeként rendelkezésére bocsatott muszaki
(feladat) leiras és koltségvetés tartalmat, és az abban foglalt munkalatok teljes kora
megvalositasara vonatkozoan tette meg ajanlatat;

- atobbletmunka kockazatat magara vallalja;

- a rendelkezésére bocsatott muszaki (feladat) leiras alapjan az épitési beruhazast
szerzOdésszerten, teljes korGen, muszaki és minGségi szempontbdl 1s kifogistalan
allapotban, a vonatkozo jogszabalyoknak, maszaki szabalyoknak megfelelGen késziti el;

- a kozbeszerzési dokumentumot attanulmanyozta, az abban foglalt adatokat ismeri

- ajanlati arat a fentiek tudataban alakitotta ki, teljes korden és hianytalanul vallalkozik a
szerzGdés targyanak a megvalositasara;

- aszerz6dés teljesitése soran felmerilé tobbletmunkakat kiilon térités nélkil elvégzi, annak
ellenértékét nem érvényesiti, mivel a vallalkozoi dij atalanyaron keriilt meghatarozasra.

Tobbletmunka koltségének viselése a szerzodés 1.5.5. pontjaban foglaltakra figyelemmel a
tobbletmunka ellenértékére a Vallalkozo nem tarthat igényt, annak koltéségét a Vallalkozo koteles
szerzOdésszerl teljesités, az eredménykotelem teljesitése korében viselni, azzal kapcsolatban
Megrendel6vel szemben semmilyen jogcimen kovetelést nem tamaszthat.

Potmunka koltségének viselése Szerz6dé Felek megallapodnak abban, hogy poétmunka
felmeriilése esetén, annak kivizsgalasatol muszaki és jogi értékelésétol fuggéen a Kbt 141. §
alapjan jarnak el.
Miszaki ellenér feladata: Vallalkozé koteles a potmunka, tobbletmunka felmertlését kovetden
haladéktalanul, de legkésébb 5 munkanapon belil a Muszaki ellenér felé jovahagyas céljabol
benyujtani az arra vonatkozo muszaki (feladat) leirast tartalmazo Vallalkozoi javaslatat, melyet a
Miszaki ellenér koteles 5 munkanapon belil véleményezni, és annak kérében megvizsgalni, hogy:
- a ténylegesen felmeriilt koltségek megfelelGen alitamasztottak;
- a ténylegesen felmerilt munkatételek, koltségek kozvetlentil kapesolodnak a tamogatott
projekthez, nelkilozhetetlenek az épitési beruhazas szerzédésszert teljesitéséhez;
- a megallapitott koltségek a szerzédésben el6re meghatarozott modszer(ek) szerint
kertltek megallapitasra;
- a benyujtott koltségvetes, illetve a szerzodés megfeleléen részletezett ahhoz, hogy a
jogszabalyok megtartasa ellenérizhetd legyen;
- az elszamolhatdsag id6szakaban a tamogatasi szerzodés szerint a projekt megvalositasaig
mertltek fel az ujabb koltségek;
- az uyjonnan felmerilt munkatétel a vallalkozasi szerzédés alapjan nem tartozik a
vallalkozod kockazati korébe;
- a koltségek felmeriilése a Szerz6d6 Feleknek el6re nem lathato volt.
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A Muszaki ellenor a vizsgalatat kovetGen koteles véleményét irasban a Villalkozoval és
Megrendel6vel koézolni. A Muszaki ellenér altali jovahagyis nem minésiil a munka
megrendelésének, arra kizarolag a MegrendelS kulon irasos nyilatkozattal jogosult.

Pétmunka megallapitott koltségeinek elszamolisi szabalyat: a megvalosulas soran  felmerult
potmunkara az egyOsszegi nett6 ajanlati ar alapjat képezé koltségvetés vonatkozo tételei, az
abban nem szerepl6 tételek esetén pedig a TERC vonatkozd tételei az iranyadoak.

A szerzddés megszanése
3. A szerz6dés a szerzGdésszeri teljesitéssel megszinik.

4. Szerz6d6 Felek a hatarozott id6tartamu jogviszonyukra figyelemmel a szerz8dés rendes
felmondassal torténé megszuntetését kizarjak.

5. Amennyiben a Szerz6dé Felek egyike szerzédésszegést kovet el, a szerzGdésszegés folytan
kirt szenvedett fél kartéritésre és/vagy kotbérre és/vagy elallisra és/ vagy azonnali hatilya
felmondasra jogosult.

6. A Megrendel6 a Vallalkozohoz intézett irasbeli nyilatkozattal, kartéritési kotelezettség nélkiil
azonnali hatallyal felmondhatja a szerz6dést, ha

- Kozbeszerzési Dontobizottsag a Kbt. 165. § szerinti hatarozataban megallapitotta a
kozbeszerzési  eljarasra vonatkozd szabialyok megsértését, feltéve, hogy a jogsértés
befolyasolta a kozbeszerzési eljarast lezaro dontést

- Villalkozo a szerzédésben meghatirozott valamely kotelezettségének a Megrendel6 irasbeli
felszolitasa ellenére, a felszolitisban meghatarozott, legalabb 15 napos hataridén belul neki
felréhatéan nem tesz eleget.

- a Vallalkoz6 alapos ok nélkill megtagadja a Megrendel6 altal adott utasitasok végrehajtasat,

- a Vallalkozo a szerzodés XII. 3. pontjaban meghatarozott biztositasi szerzddése a jelen
szerzodés idotartama alatt megszanik és helyette a Vallalkozo ) biztositisi szerzédést a
megszunteést koveté 8 munkanapon beliil nem kot;

- a Vallalkozo6 a Kbt. 138. § (2) — (4) bekezdésében foglaltakat megsérti.

- Villalkoz6 15 napot meghalad6 késedelme esetén Megrendelé jogosult jelen szerzédéstdl
egyoldaluan elallni.

- Ha a Villalkozé fizetSképességében, pénzigyi helyzetében olyan lényeges valtozas
kovetkezik be, amely a szerzédés teljesitését veszélyezteti, a Megrendels jogosult a
szerzodestol elallni. A Szerz6dé Felek ilyen lényeges fizetGképességben bekovetkezd
valtozasnak tekintik kilondsen, ha a Vallalkozo felszamolasi-, vagy végrehajtasi eljarast
elrendelé jogerGs hatirozat hatalya alatt all. Amennyiben Vallalkozé fizetGképességében
lényeges valtozas kovetkezik be, koteles a Megrendelét a korulmény bekovetkezésétdl
szamitott 8 napon beliil irasban értesiteni. A Megrendelé jogosult a szerzédéstdl tovabba
elallni kilonosen, ha a Vallalkozo szerzédéses kotelezettségének nem tesz eleget,

- a szerzodéskotést koveten felszamolasi, végelszamolasi, hivatalbol torlési, illetve egyéb, a
megszintetésre iranyulo eljaras indul Vallalkozéval szemben, valamint

- a Vallalkoz6 megsérti a titoktartasi kotelezettséget.

7. A Megrendel6 jogosult és egyben koteles a szerzédést felmondani - ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehet6vé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellitisardl gondoskodni
tudjon — ha

a) a Vallalkoz6 cégében kozvetetten vagy kozvetlentl 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
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szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezé gazdasagl
tarsasag, amely nem felel meg az 62. § (1) bekezdés k) pontjanak, ka) — kb) alpontjaban
meghatarozott feltételeknek.

b) a Vallalkozo kozvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezé gazdasagi tarsasagban,
amely nem felel meg az 62. § (1) bekezdés k) pontjanak, ka) — kb) alpontjaban meghatarozott
feltételeknek.

Ezen felmondas esetén a Vallalkozo a szerzodés megszinése elott mar teljesitett szolgaltatas
szerzodésszera pénzbeli ellenértékére jogosult.

A Megrendel6 a szerzédést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerzodéstdl
elallhat, ha:

- feltétlentll sziikséges a szerz6dés olyan lényeges modositasa, amely esetében a 141. § alapjan uj
kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

- a Vallalkozoé nem biztositja a 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy az ajanlattevoként szerz6do
fél személyében érvényesen olyan jogutodlas kovetkezett be, amely nem felel meg a 139. §-ban
foglaltaknak; vagy

- az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Uni6 Birosiga az EUMSZ 258. cikke alapjan
inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurdpai Unié jogabol eredé valamely kotelezettség
tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag altal megillapitott jogsértés miatt a
szerz6dés nem semmis.

A Megrendel6 koteles a szerzodést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attol elalln,
ha a szerz6dés megkotését kovetSen jut tudomasira, hogy a szerzodd fél tekintetében a
kozbeszerzési eljaras soran kizaro ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kozbeszerzési
eljarasbol.

8. A felmondas idépontjaban, a teljesités ellenértékének a megfizetésével a Vallalkozo altal a
Szerz6désnek megfeleléen mar elkészitett és beépitett Létesitmény részeknek és az ezen
idopontig  elkészitett, benyajtott és a Muaszaki ellendr altal jovahagyott Vallalkozo
Dokumentumainak a tulajdonjoga atszall a Megrendelore.

9. A Villalkoz6é a Megrendel6 silyos szerzédésszegd magatartisa esetén jogosult azonnali
hatallyal irasban felmondani a szerzédést. Ebben az esetben a Vallalkozo jogosult a
Megrendel6vel szemben érvényesiteni a szerzédésszegeésbol fakado egyéb igényeit is. Sulyos
szerzodésszegésnek tekintendd kilonosen, ha:

— Megrendel6 altal kiallitott igazolas ertelmében esedékes barmely oOsszeget a vallalkozasi
szerzodésben meghatarozott hataridoig nem fizeti meg, feltéve, hogy a Vallalkozo altal tGzott
legalabb 30 napos pothataridé 1s eredmeénytelentl eltelt, valamint

— a Megrendel6 fizetésképtelenné valik.

10. Egyoldalu felmondas esetén a felmondasi 1d6 kezdé napja a felmondo fél tértivevényes
értesits levelének a masik fél altali kézhezvétele. A Posta altali masodik eredménytelen kézbesitési
kisérlet esetén a levél kézbesitettnek tekinthetd.

Felfiiggesztés

11. Maszaki ellenér a Megrendel6 jovahagyasaval utasithatja a Vallalkozot a Létesitmény
munkalatainak teljes vagy részleges felfiiggesztésére. A felfiiggesztés ideje alatt Vallalkozo koteles
megvédeni, tarolni és biztositani az érintett részt vagy Létesitményt az elhasznalodastol,
veszteségektdl vagy karoktol. Ha a felfiiggesztés nem a Villalkozénak felrohato okra vezetheto
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vissza, ugy Szerz6do Felek kotelesek a Muszaki ellendrrel egyeztetetten a felfiggesztés altal
okozott koltségek, valamint hatirid6 hosszabbitas tirgyaban egyeztetést folytatni.
A kivitelezési hataridé a felfiiggesztés idStartamaval meghosszabbodik.

XIV.
VIS MAIOR

1. Egyik fél sem kovet el szerzGdésszegést, ha kotelezettségei teljesitését ,,vis maior”
akadalyozza meg, amely a Szerz6dés alairasanak idépontja utin kovetkezett be.

2. A ,,Vis Maior” olyan kivételes eseményt vagy korilményt jelent:
a) amelynek eloallasa a Szerz6d6 Felek akaratatol fuggetlen,
b) amely bekovetkezésének clharitisira az adott fél a szerz6dés megkotését megel6zéen
alapvet6en nem késztlhetett fel
c) amelyet, miutin bekovetkezett az adott fél alapvetéen nem kertilhetett el vagy nem volt
képes ellenérzése ala vonni és
d) amelynek bekévetkezése alapvetéen nem a masik félnek tulajdonithato.

3. Amennyiben az 2)-d) feltételek teljestilnek a vis maior magiba foglalhatja az alabb felsorolt
kivételes eseményeket vagy korilményeket, de nem csupdn ezekre korlitozodik: elemi csapasok,
sztrajkok vagy egyéb munkahelyi zavargasok, hadiizenettel inditott vagy anélkili haborik,
blokadok, zendiilés, lazadas, jarvanyok, foldcsuszamlasok, foldrengések, viharok, villimcsapasok,
aradasok, zavargisok, robbantasok, valamint egyéb hasonld, elére nem lathaté események,
amelyek mindkét fél érdekkorén kivil mertlnek fel és amelyeket a Szerz6dS Felek kellé
gondossaggal sem tudnak kiktsz6baélni.

4. Ha az egyik fél ,,vis maior” miatt akadilyoztatva van, mindent meg kell, hogy tegyen annak
¢rdekében, hogy az akadalyoztatis hatisait elhiritva minimalis késedelemmel teljesiteni tudja
szerzGdéses kotelezettségeit.

5. Ha valamelyik fél agy véli, hogy olyan ,vis maior” kérilmények fordultak els, amelyek
kihathatnak kotelezettségei teljesitésére, azonnal értesitenie kell a masik felet, megadva a
korilmények jellegét, feltehet6 idStartamat és valdszinG hatisit. Ha a MegrendelS irasban
masképp nem rendelkezett, a Villalkozonak folytatnia kell a Szerz6dés szerintl kotelezettségeinek
a teljesitését, amennyire az a gyakorlatban ésszeriien megvalésithato.

6. Ha a ,vis maior” korilmények 90 napon at megszakitatlanul fennillnak, barmelyik félnek
jogaban all a Szerzodést 30 napos felmondasi id6vel megszintetni.

XV.
EGYUTTMUKODES

1. A szerzodést érint6 kérdések, a munkavégzés Gsszehangolasa, a kivitelezés soran sziikségessé
valo intézkedések megtétele tekintetében

Villalkozo részérdl kijelolt kapesolattarto személy:
neév: Bajnaczki Krisztian

telefon: 70/388-9126

e-mail: bajnaczkikrisztian@hotmail.hu

Megrendel6 részérdl kijelolt kapcsolattartd személy
név: Hars Jozsef, polgarmester
telefon: 69/869-405, 30/348-7066




fax: 68/869-440
e-mail: varoshaza@boly.hu

Muszaki ellenér Iroda képviseletére jogosult személy:
neév: Werner Jozsef

telefon: 69/369-757, 20/953-1503

e-mail: bolyterv@boly.hu

2. Szerz6d6 Felek jelen szerzodésben meghatalmazzak az el6z6 pontban megnevezett
képviseloiket, hogy a Beruhazas megvalositasaval kapcsolatos dontéseknél, a teljesitési
jegyzokonyvek alairasanal a Szerz6dé Feleket teljes jogkorrel képviseljék. Ezen képviselok
jogosultak, illetve kotelesek megtenni mindazon muszaki intézkedéseket, nyilatkozatot, amely a
szerz6dés teljesitéseéhez szlikségessé valik és a jelen szerzédésben, s a szerzodés mellékleteiben
foglaltakkal nem ellentétes. Szerz6dé Felek képviseloinek a jelen szerzédésben biztositott
jogkorének korlatozasa a masik féllel szemben csak irasbeli kozléstél kezdve hatalyos. A
képviselok személyében torténd valtozast a Szerz6d6 Felek egymassal azonnal, irasban kozlik.

3. Szerz6d6 Felek kotelesek egymas kozott valamennyi kozlést, értesitést, intézkedést és
dontést irasban rogziteni és egymashoz haladéktalanul eljuttatni. A postai uton eljuttatott
nyilatkozatok kézbesitettnek tekintenddek, amennyiben azok ,nem kereste”, ,atvételt
megtagadta”, ,cimzett ismeretlen” vagy hasonl6 tartalmu postal jelzéssel érkeznek vissza a
nyilatkozattevohoz.

XVI.
VITARENDEZES

1. Megrendelonek és Vallalkozonak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy kézvetlen
targyalasokon, békés uton rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitat, amely kozottik a
szerzodéssel kapcesolatban felmeriil. Ha a Megrendel6 és a Vallalkozo ésszer hataridon belil nem
tudjak megoldani a szerzGdéssel Osszefliggésben keletkezett jogvitajukat, annak eldontése
érdekében — perértéktol fiiggéen - alavettk magukat a Pécsi Jarasbirdsag, illetve Pécsi
Torvényszek kizarolagos illetékességének.

XVILI.
BIZALMAS INFORMACIOK

1. Szerz6d6 Felek megallapodnak abban, hogy jelen szerz6dés hatalyanak tartama alatt és azt
kovetGen bizalmasan, tzleti titokként kezelik a szerzodés teljesitése kapcsan tudomasukra jutott
informacioikat, tényeket vagy adatokat, azokat harmadik félnek semmilyen formaban nem adjak
tovabb. A fent informaciok, tények, valamint adatok — a masik fél altal el6zetesen adott kifejezett
irasbeli hozzajarulasa nélkul — kizardlag a szerzodés teljesitésére hasznalhatok fel.

2. Mindkét fél tajékoztatja érintett munkavallaloit a jelen szerzodésben foglalt kotelezettségeirdl
és felelGsséget vallalnak sajat munkavallaloik tekintetében a fenti kotelezettségek teljesitéséért.

3. Szerz6do Felek tudomassal birnak arrdl, hogy a Kbt. 44. §-anak (2) bekezdése szerint nem
korlatozhato, illetve nem tilthaté meg tzleti titokra hivatkozassal olyan informacio nyilvanossagra
hozatala, amely a kozérdeka adatok nyilvanossagara és a kozérdekbdl nyilvanos adatra vonatkozo
kilon torvényben meghatarozott adatszolgaltatasi és tajékoztatasi kotelezettség ala esik.
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XVIIIL
NYILATKOZATOK

1. Mindkét fél kijelenti, hogy:

— kell6 felhatalmazassal (meghatalmazassal) és jogkorrel rendelkezik a jelen szerzddés
alairasara és teljesitésére;

— a jelen szerz&dés alairasat az erre kijelSlt vezetd, illetéleg a cég igazgatosaga vagy vezetod
testillete, illetve a Megrendelé képviselGtestilete szabalyszerGen engedélyezte és az
megfelel az erre vonatkozo jogszabalyi rendelkezéseknek;

— ajelen szerzGdést a fél nevében alairo személy megfelel6, a vonatkozo jogszabalyok altal
megkivant regisztralt alairasi joggal rendelkezik, igy részér6l a szerzodés alairasa és
teljesitése nem eredményezi mas, olyan szerzodés, vagy egyéb jognyilatkozat megszegését,
melyben félként szerepel;

— nincs olyan fiiggében levé kotelezettsége, vagy érdekkorében lévé mas korilmény, amely
kedvezotlentil hathat a jelen szerzédésben foglaltak érvényességére, teljesitésére, vagy sajat
teljesitési készségére, illetve képességere.

XIX.
EGYEB RENDELKEZESEK

1. Megrendeld vallalkozasi szerz6dés(ek) teljesitése soran keletkezd, szerz6i jog védelme ala eso
alkotasokon teriileti korlitozds nélkuli, kizarolagos és harmadik személy szamara atadhato
felhasznaloi jogot szerez, valamint jogot szerez az alkotasok atdolgozasara is. Ha a projekt
barmely okbol nem, vagy csak részben valosul meg, akkor a szerzot jogi védelem ala eso alkotas
felhasznalisinak jogat a MegrendelS atruhazza a Tamogatora, vagy az altala megjelolt személyre.

A Szerzédésben foglalt jogok és kotelezettségek harmadik személy részére torténd atruhdzasa
kizarolag a Tamogat6 elGzetes irasbeli beleegyezésével gyakorolhato.

2. Megrendelé a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdés alapjan biztositja, hogy
Vallalkozé jogdij fizetése nélkil legyen jogosult az eljaras soran rendelkezésére bocsatott tervek
altala elvégzendd tervezési feladathoz sziikséges tovabbtervezésére, atdolgozasara.

3. A jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben kilonosen a Polgari Torvénykonyvrdl
sz6lo 2013. évi V. torvény, a kozbeszerzésekrol szolo 2015. évi CXLIIL torvény, az épitési
beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolodo tervezoi és mérnoki szolgaltatasok
kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szolo 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet, az épitGipari
kivitelezési tevékenységrol szolé 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet, az egyéb kapcsolodd
jogszabalyok vonatkozoé rendelkezéseit, valamint a kozbeszerzési eljarasban  készitett
kozbeszerzési dokumentumok eloirasait kell alkalmazni.

4. Szerz6d6 Felek magukra nézve kotelezének fogadjak el, hogy a Kbt. és az allamhaztartasrol
sz616 2011. évi CXCV. torvény szerinti illetékes ellen6rzé szervezetek feladat- és hataskoriiknek
megfeleléen a kozbeszerzési eljarasokat és az azok alapjan megkotott szerzédések teljesitéset
rendszeresen ellendrizhetik, és hogy részikre a jogszabaly szerinti informacié megadasa tzlet
titokra valé hivatkozassal nem tagadhaté meg.

5. Mind a Szerzédés idétartama alatt, mind pedig a nyilvantartisok megorzési idGtartama
lejarataig a Vallalkozonak lehetové kell tenni a Megrendel6, az Allami Szamvevszék és illetékes
szervezetel, a Kormany altal kijel6lt belsé ellendrzési szerv, a Kormanyzati Ellenorzési Hivatal, a
2011. évi CXCV. torvény szerinti fejezetek ellendrzési szervezetei, a Kincstar, valamint a Kbt. és
az allamhaztartasrol szolé 2011. évi CXCV. torvény szerinti barmely egyéb illetékes ellen61rzo
szervezet torvényes vagy meghatalmazott képviseléinek a Szolgaltatasokhoz kapcsolodo
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nyilvantartasok, szamlak, a Szolgaltataisok megvalositasat igazolé okmanyok, bizonylatok
helyszinen torténé ellendrzését vagy konyvvizsgalatat, azokrol masolatok készitését vagy
rendelkezésre bocsatasat.

6. Jelen szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezik az alabbi mellékletek:

1. szamu melléklet: ~ Kozbeszerzési Dokumentum és mellékletel, illetve azok esetleges
modositasal,

2. szamt melléklet: A kozbeszerzési eljaras soran nyujtott kiegészité tajékoztatas (adott
esetben)

3. szamu melléklet: ~ Vallalkozo ajanlata (és ahhoz kapcsolodd hianypotlas, felvilagositas és
indoklas),

4. szamu melléklet:  Tételes koltségvetes(ek) és f60sszesitd

5. szamu melléklet:  Tervdokumentacio és épitési engedély

6. szamt melléklet:  Felel6sségbiztositasi kotvény

8. szamu melléklet:  Indikativ dokumentum a bejelentett alvallalkozokrol.

A Szerz6do Felek rogzitik, hogy a fent emlitett dokumentumok fizikailag nem kertilnek csatolasra
a szerzbdés torzsszovegéhez, de a Szerzodo Felek szamara ismert azok tartalma. Ezen iratokat
ugy kell tekinteni, mint amelyek a jelen szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezik, azzal egytitt
értelmezenddek.

Jelen megallapodast Szerz6d6 Felek képviseldi elolvasas és attanulmanyozas utan jévahagyolag,
mint akaratukkal mindenben megegyezot 7 eredeti példanyban irtak ala, melybdl 4 példany
Megrendelot, 3 példany Vallalkozot dlleti.

Boly, 2019. szeptember 19. Boély, 2019. szeptember 19.
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