VALLALKOZASI SZERZODES

Amely létrejott egyrészrdl:

Név: Boly Varos Onkormanyzat
sz€khely: 7754 Bély, Rikdcezi utca 3.
adoszam: 15724038-2-02

statisztikai szamjel: ~ 15724038-8411-321-02

PIR: 724034

telefon: +36 69/368-900

fax: +36 69/869-440

email: info@boly.hu

képvisels: Hars Jozsef polgarmester

tovabbiakban : Megrendeld,

masrészrol:

név: HVS-BAU Kft.

székhely: 7754 Boly, Hosok tere 1.
cégjegyzékszam: 02-09-061122

adoszam: 10676428-2-02
bankszamlaszam: 50400096-16027437
telefon: +36 69/369-506

fax: +36 69/568-027

email: bauhvs@boly.hu
képvisels: Schrempf Istvan tigyvezetd

a tovabbiakban: Vallalkozd
k6zott a mai napon az alabbi feltételekkel.

I. ASZERZODES TARGYA

Felek rogzitik, hogy Megrendel6 2021.06.28-in megkezdve, a kozbeszerzésekrdl sz6lé6 2015. évi
CXLIIL torvény (a tovabbiakban: Kbt) 115. § alapjan kozbeszerzési eljarast folytatott le a
Raktéarcsarnok épiiletszarny épitése Bélyban tirgyban a t6rvény rendelkezéseinek megfelelden.

1 Jelen szerzédés ,,Raktarcsarnok épiiletszarny épitése Bolyban” tirgyiban, az ajanlattételi
felhivas ¢s dokumentacio, (adott esetben) az irasban feltett kérdések és az azokra adott kiegészits
tajekoztatisok és a nyertes ajanlattevé (Vallalkozo) ajanlata alapjin keriilt megkotésre. Az emlitett
dokumentumok a jelen szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezik, annak elvalaszthatatlan mellékletei.
2.) Megrendel6 a kozbeszerzési eljarasban Vallalkozot hirdette ki nyertes Ajanlattevének.

Megrendel6 jelen szerz6dés alapjan vallalkozasba adja, Vallalkozé elvallalja, hogy a szerz6dés keretében
a Raktarcsarnok épiiletszarny épitése Bolyban vonatkozasaban a tirgyi munka létesitményeit
elkésziti, elvégzi a sziikséges vizsgalatokat, a jelen szerz6dés melléklete szerinti dokumentaci6 részét
képezé tervekben, kézbeszerzési miszaki leirasban, a vonatkozé szabvényokban, szakmai miszaki
eléirasokban foglaltaknak megfeleléen, rendeltetésszeri hasznalatra alkalmas médon gy, hogy az a
dokumentaciéban rogzitett feltételeket kielégiti.

II. MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

1.) A kivitelezési munkat a 7754 Boly, Tottosi o. ut 11., Hrsz: 1203. ingatlanon kell elvégezni.
Megrendel6 koteles a munkateriletet munkavégzésre alkalmas allapotban a jelen szerzédés VIIL.2.
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pontjaban meghatarozott idopontigVallalkozo rendelkezésére bocsitani.

2.) A munkaterilet atadasra és a muszaki atadis-atvételi eljirisra a beruhdzasban adott esetben
érintett szerveket (illetékes hatosagok, kozmikezelSk stb.) sziikség szerint Megrendeld hivia ossze.

3.) Megrendel6 a Kbt. 142. § (1) bekezdése alapjan koteles dokumentalni a szerzédés teljesitésére
vonatkozo adatokat, ennek keretében koteles ellendrizni és dokumentilni azon szerzddéses
kotelezettségek teljesitését, amelyeket a kozbeszerzési eljarasban az értékelés soran figyelembe vett,
valamint minden, a szerzédésben foglaltaktol eltérG teljesitést, annak okait és - adott esetben - a
szerz6désszegéssel kapcsolatos igények érvényesitését, melynek keretén belil Vallalkozo tevékenységét
ellen6rzi. Megrendel6 jogosult megbizni olyan szervezetet vagy személyt, aki a Villalkozo, illetve
annak alvallalkozoi tevékenységét és munkavégzését mindenféle korlatozas nélkil barmikor jogosult

ellenSrizni.
4.) A muszaki ellenér szervezet:

Név: Bolyterv Kft.

(Személyesen kozremukodik: Werner Jozsef)
Cim: 7754 Boly, Hosok tere 1.

Telefon: +36 69/369-757

Mobil: +36 20/953-1503

E-mail: bolyterv@boly.hu

5.) Ha a Megrendel6 a Villalkozo teljesitése révén 1) elgondolasrél, megoldasrdl vagy miszaki
ismeretrol szerez tudomast, ezt a Villalkozo el6zetes hozzajarulasa nélkil massal nem kozolheti.

6.) Megrendel6 — Villalkozo kérésére — sziikség esetén koteles a részletes kivitelezési utasitast

megadni.

7.) Megrendelé a vallalkozoéi dijat a jelen vallalkozasi szerzédésben foglaltak szerint koteles
megfizetni Vallalkozonak.

8.) Az épitSipari kivitelezési tevékenységrdl szolo 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. § (2) g
pontja értelmében a kivitelezési dokumentaciot Megrendelé szolgaltatja. Megrendels Villalkozo
részére a teljesitéshez 1 db példany elektronikus dokumenticiot biztosit.

9.) Megrendel6 a kivitelezéshez sziikséges vizet és elektromos energiat az épitéssel érintett ingatlanon
levé, rendelkezésre all6 kapacitis mértékéig Vallalkozd részére a kovetkezSk szerint biztositja:
Jelenleg a bovitésre keriils csarnokban bérlé van és a koziizemi mérdk az § nevére szdlnak, ezért
vele kell egyeztetni a rendelkezésre allé kapacitast és az almérdvel a kivitelezo koltségére torténd viz
és elektromos energia vételezést. Amennyiben a kivitelezési munkakhoz tobbletkapacitas valik
szukségessé, azt Vallalkozonak kell sajat koltségén biztositania.

10.) Megrendel6 az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szolo 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3.
§ (2) m) pontja értelmében nyilatkozik arra vonatkozodan, hogy a szerzédésben meghatirozott
épitoipari kivitelezési tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezetével rendelkezik.

III. VALLALKOZO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

1.) Villalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy a jelen szerzddés elvilaszthatatlan részét képezd
mellekletekben, mint az épitési beruhazasra vonatkozé dokumentumokban részletesen meghatirozott
munkat eredményesen és a szakmai miszaki elSirasok szerinti minéségben az elSirt hataridére elvégzi.
Vallalkozé a munkat sajat tulajdonu eszkozeivel (ideértve altala bérelt vagy lizingbe vett eszkozoket) és
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anyagaval végzi.

2) A Kbt 131. § (2) bekezdése alapjan - az eljirds sorin alkalmazott értékelési szempontra
tekintettel - a Villalkozé ajanlatanak azon elemei, amelyek értékelésre kertiltek:

- netto vallalkozoi dij: 124 414 588- Forint *
- Jotallas: A kotelez6 24 honap jotallas felett vallalt jotallas idStartama (min. 0 ho-max. 36 hé) 24
hé *
- M.1) alkalmassagi korben el6irt szakember 36 honap szakmai tapasztalat feletti tapasztalati ideje
(min. 0 honap - max. 36 honap): 36 honap
- A szakember neve: Schrempf Janos

*Nyertes ajdnlat szerint kililtends.

Jelen értekelési szempontokra tett Vallalkozoi vallalasok nem teljesitése stlyos szerzédésszegésnek
min6sil, melynek alapjan MegrendelS részérdl a Vallalkozé szerzédésszegésére alapitott azonnali

hatalyu felmondasnak van helye.

3.) Villalkoz6 feladatat képezi kilonosen a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 12. § (2) és (4)
bekezdésében foglalt feladatok ellatasa.

4.) Vallalkozé a kivitelezési munkik folyamin a jogszabalyokban, szakmai el6irasokban eldirt
vizsgalatokat elvégzi, illetve elvégezteti. Tobbletvizsgilatokat Vallalkozé csak a Megrendeld irisos
utasitisira és koltségtéritése mellett végeztet. A munka mindségének meghatirozasira a
szerz6déskotés idépontjaban hatilyos rendelet alapjan kotelezGen alkalmazandé magyar nemzeti
szabvanyok, valamint a vonatkoz6 agazati szabvanyok és muszaki el6irasok a mérvaddak.

5.) A szerz8dés megkotését kovetSen a villalkozd viseli annak jogkévetkezményét, amely a
tervdokumentacié olyan hianyossagabol adodik, melyet a vallalkozonak a téle elvarhatd szakmai
gondossag mellett észlelnie kellett volna, de a szerz6déskotést megel6zéen nem jelzett.

6.) A villalkoz6i dij tartalmazza az Gsszes — teljesités érdekében felmeriils — organizacios jellegi
letesités koltségeit is (fel- és levonuldsi koltségek, szocialis helyiségek, mobil illemhely, ideiglenes
melléképitmények és létesitmények, stb. koltségei), tovabba a mindezekkel kapcsolatban felmeriilé
engedélyeztetési, jovahagyasi eljarasok lefolytatasanak koltségeit.

7.) Vallalkozd koteles a munkavépzést gy megszervezni, hopy biztositsa a munka eazdasigcos és
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gyors elvégzesét. Villalkozo koteles munkajat olyan gondosan megszervezni, hogy minden elSre
lathaté akadaly id6ben megsziintetheto legyen.

8.) Villalkozé a lefolytatott kozbeszerzési eljaras alapjan megkotott szerz6dés, illetve Megrendelé
utasitdsai szerint kételes eljarni. Az utasitas nem terjedhet ki a munka megszervezésére, illetéleg nem
teheti a teljesitést terhesebbé.

9.) Villalkozo koteles a Megrendel6t minden olyan kériilményrdl haladéktalanul irasban az épitési
napléban és kiilon levélben is értesiteni, amely a teljesités eredményességét, vagy kell6 idére vald
elvégzését veszélyezteti vagy gitolja (a tovabbiakban: akadalyk6zl6 levél). Az akadilykozlS levélben
foglaltak a szerz6dés szerinti teljesitési hatarid6t nem modositjak, és a Megrendelé késedelmes
teljesitésbol eredé torvényes és szerzédésen alapuld jogait nem érintik. Az értesités elmulasztiasabol

ered6 karért a Vallalkozo felelSsséggel tartozik.
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10.) Ha a Megrendel6 célszerGitlen vagy szakszeritlen utasitist ad, erre a Vallalkozé koteles 6t
irasban figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztisibdl eredd karért a Villalkoz6 felelds. Ha azonban
a Megrendel6 a figyelmeztetés ellenére utasitasat fenntartja, Vallalkozo a szerz6déstSl nem allhat el, a
Megrendel6 utasitasa szerint a Megrendel6 kockazatara koteles a munkat elvégezni.

11.) Vallalkozé a Megrendelé utasitasa szerint nem végezheti el a munkit, ha ez jogszabaly vagy
hatésagi rendelkezés megsértésére, vagy élet — és vagyonbiztonsag — veszélyeztetésére vezetne.

12.) Villalkozé kijelenti, hogy a munkateriiletet megismerte. Villalkozé kijelenti tovabba, hogy a
munkatertilet részeit a rendelkezésre all6 modszerek és technologiak alkalmazasival az épitSipati
szakvallalatoktol elvarhaté gondossaggal felmérte, nem mertlhetnek fel olyan koriilmények, amelyek
lassitanak a munkavégzését, vagy Megrendelé szamara barmiféle tobbletkoltséget eredményeznének.
Vallalkozé nem valik jogosultta semmiféle tobbletdfjazasra a vallalkozéi dijon felil, amennyiben
Villalkoz6 hibas vagy nem kellben gondos helyzetfelmérése miatt nehézségek merilnének fel a
teljesités soran.

13.) Vallalkozé a munka megkezdését mindaddig megtagadhatja, amig Megrendel6 a munkavégzés
helyét alkalmas allapotban a Vallalkoz6 rendelkezésére nem bocsatja. A Vallalkozé kijelent, hogy a
kivitelezéssel érintett Boly 1190. hrsz-u ingatlanon mar meglévé lizemcsarnok talaalhatd, melyben
mikodo bérld folyamatos vallalkozasi tevékenységét nem akadalyozhatja.

14.) Villalkozé a sziikséges Orzés és vagyonvédelem feladatait sajat koltségén litjia el, egyben
gondoskodik a tarolt anyagok, szerszamok Orzésérdl is, valamint sajat dolgozoi munkavégzésével
kapcsolatos helyi szocialis feltételeirdl.

15.) Villalkozé koételes a munkajat ugy végezni, hogy a szomszédos ingatlanokat, beépitett anyagokat
€s a kiépitett kornyezetet megovja, és ebben semmiféle kart ne okozzon. Amennyiben a munkaterilet
atadasa utan — munkaba nem vett — meglévé ingatlanban az épitési tevékenységhez kothetSen
barmiféle kar keletkezik, ennek helyreallitisi kotelezettsége a Villalkozot terheli, és koltségeit
Villalkozé viseli. Ezeket a munkdkat legkésSbb a beruhazas készre-jelentésének napjiig el kell
végezni. Amennyiben ez nem toérténik meg, Megrendelé jogosult a munkit mis kivitelezSvel
elkészittetni, és a bekertilési 6sszeget Vallalkozo felé kiszamlazni.

16.) Vallalkozé a munkat 6nalléan és felel6sséggel végzi, munkavégzéséhez teljesitési segédletet
vehet igénybe. Munkavégzés soran a munka-, tiz- és vagyonvédelmi elSirisokat koteles betartani.
Villalkozé alkalmazottai, alvallalkozéi tevékenységéért, mint sajatjaért felel. Az esetlegesen eléforduld
balesetért a teljes felelésség Vallalkozot terheli. A Villalkozd felelSsséggel tartozik azért is, hogy
alkalmazottai, alvallalkozo1 vonatkozasaban a hatalyos tarsadalombiztositasi és addjogszabilyok
rendelkezéseit betartja, illetve betartatja. Foglalkoztatott személyekkel kapcsolatos felelGssége
teljeskori, at nem harithaté. Munkavallaléi bejelentésének elmaradasaért, illetve a hatilyos
jogszabalyoknak nem megfelel6 médon torténé foglalkoztatasért teljes felel6sség terheli.

17.) Vallalkozé géphasznalata esetén koteles torekedni a levegdszennyezés mérséklésére,
talajszennyezés megelGzésére, igy a munkat karbantartott, j6 muszaki dllagh, az Uzembentartis
elGirasait kielégité gépjarmivel, ers- ill. munkagéppel végezni. Villalkozé vallalja, hogy munkajat a
hatalyos kornyezetvédelmi jogszabalyok el6irasainak megfeleléen végzi, esetleges kormyezetszennyezés
esetén a karelharitist elvégzi. Jelen rendelkezés megszegése sulyos szerzédésszegésnek mindsiil,
melynek alapjan Megrendelé részérl a Vallalkozo szerzédésszegésére alapitott azonnali hatalyu
felmondasnak van helye.
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18.) Vallalkoz6 koteles mind az tizemszeriien keletkez6, mind az esetleges vészhelyzetben keletkezd
veszélyes hulladékot semlegesités céljabol begytjteni. Vallalkozé kijelenti, hogy veszélyes hulladék
keletkezése soran azt a veszélyes hulladékot begyijt6 cégnek adja at.

19.) Villalkozé az elkésziilt munkat kételes legalabb 15 nappal korabban készre jelenteni.

20.) Vallalkozonak a kivitelezési munkak befejezésekor nyilatkoznia kell, hogy a beruhizist a
Megrendelé adatszolgaltatasa, valamint az ajanlattételi felhivas, a kozbeszerzési dokumentumok és
muszaki leiras alapjan, a hatalyos jogszabalyokban meghatarozott el6irasok és szabvanyok, illetve a
szakma altalanosan elfogadott szabalyai és szokasai betartasaval, a Ptk. 6:123 § rendelkezéseire
figyelemmel készitette el.

IV. A FELEK EGYUTTMUKODESE

1) A szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy a jelen szerzédésben foglaltak maradéktalan
megvaldsitisa érdekében sziikség szerint folyamatosan egylttmikodnek. Ennek megfeleléen idGben
tajékoztatjak egymast, nem csupan a jelen szerzédésben foglaltak teljesitésérdl, hanem minden olyan
kérdésrdl (tény, adat, koriilmény), amely a szerzédés teljesitésére kihatassal lehet.

2.)  Anyagkivaltas:

2.1. Felek az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhdzisokhoz kapcsolodd tervezdi és
mérnoki szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl sz6lé 322/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 28. § (1) bekezdésében foglaltak alapjan rogzitik, hogy a Szerz6dés megkotését
kovetden az arazott koltségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely soran a
beépitesre keriil6 egyes tételeket véglegesithetik (tovabbiakban: Anyagkivaltas).

2.2. Felek a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. § (2) bekezdése alapjan rogzitik, hogy az
Anyagkivaltas soran a Kivitelez6 altal az ajanlataban megjelolt épitéanyagokkal, termékekkel
muszakilag egyenértékl vagy magasabb minéségi helyettesit6 termékben egyezhetnek meg.

2.3. A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdésében foglaltak alapjain amennyiben a
Felek Anyagkivaltasban (helyettesité termék beépitésérol) allapodnak meg, a Kbt. 141. §-aban
foglaltak szerint kotelesek eljarni.

24. Felek a Kbt. 141. § (4) bekezdése a) pontjaban foglaltak szerint megallapodnak abban, hogy az
alabbi eljarasrend esetében az Anyagkivaltis nem vonja maga utan a Szerz6dés modositasat,
ilyen esetben a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapjin az Anyagkivaltis a Szerzddés
modosulasat eredményezi:

2.5. A Felek a helyettesité termékek beépitésével osszefliiggésben az alabbi eljarasrendet kovetik:

e A Kivitelez6 tudomasul veszi, hogy a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 13. § (3)
bekezdésének o) pontja alapjan az épitménybe csak a tervezd altal a kivitelezési
dokumentacioban meghatarozott, az épitett kornyezet alakitasardl és védelmérdl szolo 1997.
évi LXXVIIL torvény 41. §-a szerinti, legalabb az elvart miszaki teljesitménya épitési
termék kertilhet beépitésre.

e Amennyiben azonban Kivitelez6 a kivitelezési dokumentacioban nem kell6en
meghatirozott termék esetében az altala szillitandé termékre tesz javaslatot vagy
helyettesité terméket kivan hasznalni, beépiteni, azt el6zoleg Megrendelonek jova kell
hagynia.

® Megrendel6 a tervezé és a Miszaki ellenér bevonasaval hatiroz az elfogadastol. A
Megrendeld kérésére a Kivitelezd koteles a helyettesité termék mintatermékét el6zetesen
bemutatni. A terméket barmi moédon felhasznalni csak MegrendelS irasbeli engedélye
alapjan lehet.

e A tervezé altal a kivitelezési dokumentacioban megjelolt épitési termék helyett csak a
megadottal azonos vagy annal jobb teljesitményértékl helyettesité épitési termék
hasznalhato fel (valaszthato ki), s ez kizarolag a tervezo jovahagyasaval, a Muszaki ellendr és
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a Megrendel6 egyetértésével torténhet a Kivitelezd kezdeményezésére.
e A Felek a helyettesito épitési termék felhasznalhatésaga vonatkozasaban az alabbi irasbeli
eljarasrendet rogzitik:

A Kivitelez6 a Megrendelo felé kezdeményezi a helyettesité épitési termék
felhasznalhatosaganak engedélyezését, melyben megjeloli a helyettesitendd, illetve a
helyettesité anyagot, a kezdeményezés indokat, illetve nyilatkozik arrdl, hogy a
helyettesité termék a dokumentacidban eredetileg szereplohoz képest azonos, vagy
annal jobb teljesitményértékd. A Kivitelezoi nyilatkozathoz csatolja az azonos vagy
jobb teljesitményértéket alataimaszté dokumentumokat.

A kezdeményezést a Megrendels kiadja a tervezének, aki sokrétd, illetve az érintett
szakagakat is a vizsgalati korbe vond szakértéi tevékenységet folytat, amelynek
eredményeképpen nyilatkozik arrél, hogy az adott termékvaltoztatast tervezlként
jovahagyja-e vagy sem, szakvéleményét nyilatkozatin /az elvart miszaki teljesitmény
szemszogébol/ roviden indokolja. (tervezdi nyilatkozat)
termék felhasznalhatosaga kérdésében, dontését egyetértS vagy elutasité nyilatkozat
formajaban hozza meg.

2.6. A Szerzbdés 2.5. pontjaban meghatirozottak alapjan, a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjaban
foglaltakra figyelemmel a Felek rogzitik, hogy az Anyagkivaltasban torténé megillapodas,
amennyiben a Szerzédés 2.5. pontjaban meghatarozott eljarasrendben torténik, nem von maga
utan szerzodésmodositasi kotelezettséget, hanem az a szerz6dés modosulasat eredményezi.

2.7. Felek rogzitik, hogy amennyiben az Anyagkivaltas kovetkeztében a kivitelezoi dij vagy a
teljesitési hataridé modositasa valik szikségessé, abban az esetben a Kbt. 141. § (4) bekezdés a)
pontjanak (szerzédés modosulasa) alkalmazasara nem kertilhet sor. Ebben az esetben a Felek
kotelesek a Szerzédést modositant a Kbt. 141. §-aban foglalt rendelkezéseknek megfelelGen.

3)

A Villalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy Megrendel6t haladéktalanul értesiti abban az

esetben, ha a jelen szerz&dés maradéktalan teljesitése el6tt ellene, illetSleg alvallalkozoja ellen cséd-,
felszamolasi-, végelszamolasi-, illetve végrehajtasi eljaras indul.

4)

A Villalkozé ugyancsak maradéktalanul kételes a MegrendelSt értesiteni, ha sajat cégében, vagy

alvallalkozojanal a jelen szerz6dés maradéktalan teljesitését megel6zéen tulajdonos valtozasta, illetSleg
jogutodlasra, jogok és kotelezettségek atszallasara, szétvalasra, 6sszeolvadasra, vagy beolvadasra kerul
sotr. A Vallalkoz6 felel6s az értesités elmulasztasabol eredd karért.

5.) A Megrendel6 altal a kapcsolattartasra kijelolt személy, vagy szervezet:
Név: Hars Jozsef polgarmester
Ertesitési Cim 7754 Boly, Rékdczi F. u. 3.
Telefon / Fax +36 69/869-405
E-Mail varoshaza@boly.hu
A Vallalkoz6 altal kapcsolattartisra kijelolt személyek(ek):
Név: Schrempf Istvan ligyvezetd
Ertesitési Cim 7754 Boly, Hosok tere 1.
Telefon / Mobil +36 69/369-506
E-Mail bauhvs@boly.hu
V. ALVALLALKOZOK
1) Vallalkozé a Kbt. figyelembevételével jogosult alvallalkozokat, illetve kapacitist rendelkezésre

bocsato szervezeteket igénybe venni.
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2,) Villalkozé a jogosan igénybe vett alvallalkozdért és kapacitist rendelkezésre bocsitd
szervezetekért ugy felel, mintha a munkat maga végezte volna. Alvillalkozé jogosulatlan igénybevétele
esetén pedig felel6s minden olyan karért is, amely enélkil nem kovetkezett volna be.

3) Villalkozé legkésébb a jelen szerz6dés megkotésének id6pontjaban koteles Megrendelének
valamennyi olyan alvallalkozot bejelenteni, amely részt vesz a szerzédés teljesitésében, és - ha a
megel6z6 kdzbeszerzési eljarasban az adott alvallalkoz6t még nem nevezte meg - a bejelentéssel egytitt
nyilatkozni arrdl is, hogy az 4ltala igénybe venni kivant alvillalkozé nem all kizaré okok hatalya alatt.
Villalkozd a szerzédés teljesitésének idStartama alatt koteles Megrendelének minden tovabbi, a
teljesitésbe bevonni kivant alvallalkozot elézetesen bejelenteni, és a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni
arrol 1s, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozé nem all kizard okok hatalya alatt.

4.) Megrendeld, vagy a miszaki ellendr a szerz8dés teljesitésének ellenérzése soran az épitési naplo
adatai alapjan ellendrzi, hogy a teljesitésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak
megfelels alvallalkozo vesz részt.

VI. VALLALKOZOI DiJ ES FIZETESI FELTETELEK

1.) Villalkozét a 1. pontban meghatirozott feladatok hibatlan és hidnytalan teljesitéséért
mindésszesen

Kivitelezes teljes koltsége (vallalkozoi dij):

nett6 124 414 588- Ft, azaz netté egyszazhuszonnégymillio-négyszaztizennégyezer-
otszaznyolevannyolc forint

+ 33591 939- Ft (27 %AFA),

brutt6 158 006 527- Ft, azaz brutté egyszazétvennyolemillio-hatezer-6tszazhuszonhét forint *
vallalkozaéi dij illeti meg.

*a nyertes ajanlatban foglaltak szerint kitoltendd

A villalkozoéi dij egydsszegl atalanyar, amely tartalmaz minden, a vallalt beruhizis teljesitésével
osszefliggd valamennyi koltséget, fiiggetlentil azok formajatdl vagy forrasitol (ideértve az esetlegesen a
szerzodéskotéskor elére nem lathat6é, miszaki sziikségességbdl ered6 tobbletmunkakat, illetve ha
bekovetkezik, a téli munkavégzés miatt esetlegesen felmerils, szitkséges mértékd téliesités és
megfelel6 adalékanyagok hasznalatanak koltségét is, a megrendeld koteles azonban megtériteni a
vallalkozénak a tobbletmunkaval kapcsolatban felmertlt olyan koltségét, amely a szerz&dés
megkotésének idépontjaban nem volt elérelathatd)

A Villalkoz6 a fenti aron feliil semmilyen jogcimen tobbletkoltséget nem érvényesithet.

Megrendel6 a szerzbdés teljesitéséhez sziikséges fedezetet 100%-ban sajat forrasbol biztositja.

A kifizetés penzneme forint.
Felek egyezden rogzitik, hogy az AFA bevallasa és megﬁzetese a vonatkoz6 mindenkori hatalyos

jogszabilyok rendelkezései szerint az Afa térvény (2007. évi CXXVIL, Torvény) 142. §-nak hatalya
ald, az Gn. forditott Afa fizetés szabalyai al4 tartozik (épitési engedély koteles tevékenység).

2.) Eléleg biztositasa:

- a Kbt. 135. § (7) bekezdése szerint Megrendel6 a szerzédésben foglalt - altalinos forgalmi adé
nelkil szamitott — teljes ellenszolgaltatas 15 %-anak megfelelé forint 6sszegu elSleg igénybevételének
lehetGségét biztositja.

- Az eléleget Megrendel6 az elSlegbekérs alapjan fizeti ki Villalkozénak, legkésébb az épitési
munkateriilet atadasat kévetS 15 napon belil. Az elSlegbekérdt legkésGbb a szerzédéskotést kovetd 5
munkanapon belil kell benydjtani. Az elblegként kifizetett Gsszeg a végszamliban teljes egészében
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elszamolasra, azaz levonasra keril.
Villalkozé koteles az elSlegrdl eldlegszamlat kiallitani Megrendeld részére.

3) A muszaki ellenér altal leigazolt tényleges teljesités alapjan az alibbiak szerint nyudjthatéak be
szamldk: 25-50-75%-o0s teljesitésnél 1-1 db részszamla és 100 %-os teljesitésnél, sikeres és végleges
muszaki atadas-atvételt kévetéen 1 darab végszamla nyujthaté be.

4.)  Teljesitésigazolas: Megrendel6 a teljesitést a Kbt. 135. § (1) bekezdésben meghatirozottak
szerint 15 napon belil igazolja le. Az ellenszolgaltatas kifizetésére csak az adott munkira,
munkarészre vonatkozé teljesitésigazolas kiallitasat kovetSen kerilhet sor.

5.)  Fizetési hatarid6: Az igazolt teljesités alapjan kiallitott (rész)szamla a Ptk. 6:130. § (1) bekezdés
szerint a szamla kézhezvételétdl szamitott harmine napon belil keril kifizetésre.

6.) Alvillalkozok igénybevétele esetén a kifizetés a Kbt. 135. § (3) bekezdése alapjan a 322/2015.

(X. 30.) Korm. 32/A. § szerint torténik:
»32/A. § (1) Az ajaniatkériként s3er0di fél, valamint - eurdpai unids témogalds esetén sdllitdi kifietés sordn
- a kifizetésre Riteles s3erveset, ha ag ajanlatteviként szerzddd fél a teljesitéshes; alvillalkozdt vess igénybe, a Ptk.
6:130. § (1)-(2) bekezdeésétil eltérden a kivetkesd sgabalyok sgerint kiteles az; ellenssolgdltatdst teljesitent:
a) az, ajanlatleviként s3er30do felek legkésibb a teljesités elismerésének idGpontiig kotelesek nyilatkozatot tenni az
ajdnlatkérinefk, hogy koziiliik melyik mekkora dssegre jogosult az, ellensgolgdltatdshil;
b) ag; dss3es ajdnlatteviként s3er3ddo fél legkésibl a teljesités elismerésének iddpontjaig kiteles nyilatkozatot tenni,
hogy az; dltala a teljesitéshe bevont alvillalkozok egyenként mekkora dsssegre jogosultak az ellensolgdltatishil,
egyideyiileg felbivia az alvillalkozdkat, hogy dllitsak ki esen ssdmidikat;
¢) ag, ajanlatteviként sersddd felek mindegyike a teljesités elismerését kivetden dllitja ki szdmidjat, a sydmldban
részletesve az, alvdllalkozor teljesités, valamint az; ajdnlattevdi teljesités mértékéty
d) a c) pont sgerint a s3amldban feltiintetet! alvillalkozii teljesités ellenértékét as; ajanlatkériként sqerdds fél —
enrgpar unids tamogalds esetén sallitii kifizetés sordn a kifizetésre kiteles serveset — tizendt napon beliil dtutalja
azg, ajanlatteviknek;
¢) ax ajanlatteviként s3er30dd fél haladéktalannl kiegyenliti ag alvillalkozok ssamldit, vagy as alvillalkozdval
k01611 szer3ddésben foglaltak szerint az alvdllalkosdi dij egy részét visszatartias;
) az ajanlatteviként s3eryddd felek dladjak as e) pont szerinti dtutalisok isazoldsainak masolatait;
&) az ajanlatieviként s3er3idd felek dltal benyijtott szdmliban megielolt, fovillaltkozdi teljesités ellenértékét az
ajdanlatkéroként s3er30ds fél — eurdpai unios tamogatds esetén s3dllitoi kifizetés sordn a kifizetésre kiteles sserveset
— ligendt napon beliil dtutalja ag, ajanlattevéként s3ers0dd felekenek,
h) ha az; ajanlatteviként s3er3idi felek valamelyike ag e) vagy ag f) pont sgerinti kitelesettségét nem teljesiti, az
ellens3olgdltatds fennmaradi résgét ag ajanlatkérd (vagy a kifisetésre kiteles szerveset) r<d, és az akkor illeti meg
az ajanlattevdt, ha az, ajanlatkérd résgére igazolja, hogy az e) vagy az. f) pont sgerinti kitelezettségét teljesttette, vagy
hitelt érdemli irattal igazolia, hogy az alvillalkozd vagy szakember nem jogosult azg ajanlattevd dltal a b) pont
szerint bejelentett dss3egre vagy annak egy résére;
1) részben vagy egéssben enrdpai unids tamogatdshol megvalisitott kizbeszersés esetén a d) pont sserinti hatdridi
harmine nap.
(2) A felek kizdrdlag az (1) bekexdés g) pontja szerinti ellenszolgdltatds halasztott tefjesitésében dllapodbatnatk
meg a Ptk. 6:130. § (3) bekezdésének megfeleloen. A 32/ B. § (2) bekezdését ag ajanlatteviként syer3ddd félle!
sgemben csak az (1) bekesdés g) pontja sgerinti dssgegre lebet alkalmazni.
(3) Ha az, ellenszolgaltatdst tobb részletben teljesiti az ajanlatkériként szersidést kitd fél vagy a kifizetésre kiteles
szervegel, miinden résglettel kapesolatban alkalmazni kell az (1) és (2) bekesdést.”

7.) A (rész)szamlak kibocsitasira abban az esetben kertilhet sor, ha a jelen szerzSdés szerint
(rész)munkak hidnytalan atvételét - a sikeres (rész)miszaki atadds-dtvételi eljaris befejezését kovetSen
- a Megrendel6 irasban igazolja.
A (tész)szamla meg kell, feleljen a szamvitelrl és az altalinos forgalmi adérdl szélo torvény
eléirasainak, valamint a vonatkozo egyéb hatalyos jogszabalyi eldirdasoknak.
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Megrendel6 elbirja, Vallalkozo vallalja, hogy a teljesitésigazolasra benyujtott vallalkozoéi szamlak
mellékleteként az alabbiakat nyujtja be:

- tételes szamlarészletezG
- megvalosulasi dokumentaci6 (2 pld. papir+1pld. CD) (végszimla)
- beépitett anyagok megfelelGségl tanusitvanyai (végszamla)

A végszamla befogadisanak eléfeltétele tovibba a miszaki ellendr szimlatartalmat jévahagyo, az
abban foglalt teljesitést leigazold nyilatkozatanak kézhezvétele.

Megrendel6 csak az ebben a pontban meghatirozottak szerint felszerelt szamlat tudja teljesitettnek
leigazolni.

Amennyiben a szamlit nem a fentiek figyelembevételével kiildik meg, az a szamla kiegyenlités nélkiili
visszakiildését vonja maga utan, és az ebbdl eredé Megrendel6nél vagy harmadik személynél felmeriils
karokért Vallalkozot terheli a felelGsség.

8.) Megrendelé kifejezetten felhivija Vallalkozo figyelmét a 322/2015. (X. 30.) Korm. 32/B. §-ban
foglalt rendelkezések betartasara:

» 32/B. § (1) A 32/ A. § (1) bekesdés rendelkeséseinek alkalmasisa sorin a havonta nettd modon ssdimitott
200 000 forintor meghaladi kifizetésnél ajanlattevd az igénybe vett alvllalkosinak a teljesitésért - vissatartdsi
kditelezettség nélkiil - abban az esetben fizethet, ha

a) ag, alvillalkozd az, ajanlattevd rendelkesésére bocsit a tényleges kifizetés idipontiatil szamitott 30 napndl nem
régebbi nemieges addigazoldst,

b) az alvdllalkozd a kifizetés idipontjdban szerepel a kiztartozdsmentes adisdi adatbdzisban, vagy

¢) a3, ajdnlatted rendelkesésére bocsdtia ag, addigasgatdsi eljards részletszabdlyairdl sol6 kormdanyrendelet szerinti
kiztartodsmentes adosor mindségrol 53000 igazoldst.

(2) Az ajanlatievi ag; dltalanos addjgazolis rendelkesésre bocsitisa utin ay abban szerepls kitartozds erciéi
visszalartja a Kifizetést. Ha az dltalinos addigazoldsban szerepld kigtartozds ellenére ag ajanlattevd elmulassija a
visszatartast, a kifizelés erejéig egyetembegesen felel az alvallalkoit a kifizetés iddpontiaban terhels kistartozdsért. A
viss3alartisi kitelesetlség az dltalinos forgalmi addra nem terjed fi.”

9.) Késedelmes kifizetés esetén Vallalkozo a Ptk. 6:155 § bekezdése szerint késedelmi kamatot
szamithat fel, melynek alapja a késedelmesen kifizetett 6sszeg, mértéke a késedelmes napok szima.

10.) Jelen szerz6désre alkalmazand6 a behajtasi kéltségatalanyrol szolé 2016. évi IX. torvény.

VII. MEGLEVO KOZMUVEK VEDELME

1.) A munkateriilet atadisakor nem jelzett kozmivek megrongalodasaért Vallalkozé felelBsséget
nem vallal, de a karesetek megelézése érdekében — sziikség szerint — koteles egyiittmiikodni a
kozmivek pontos helyének meghatirozasiban.

VIII. HATARIDOK

1.) Kezdés, munkateriilet atadiasa: Megrendel6 a munkateriiletet jelen szerzédés aldirdsa és
hatdlyba lépése utin adja at Villalkoz6 részére. A munkaterillet atadisira elérelathatélag a
szerz6déskotést kovetSen 10 napon belil sor kerul.

2.) Befejezés: Hatirid6 a munkateriilet atadasatod]l szamitott 8 hoénap. Villalkozé Megrendels
elézetes hozzajarulasaval elSteljesitésre, elGzetes atadasra jogosult.
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IX. A MUNKA ELLENORZESE ES ATVETELE

1.) A Megrendeld, illetve az altala kijelolt szervezet vagy személy a Villalkozé, illetve annak
alvillalkozéi tevékenységét, a felhasznalt anyagokat, alkalmazott eljirasokat és munkavégzését
mindenféle korlatozas nélkiil barmikor jogosult ellendrizni.

2) A kivitelezési tevékenység végzésérdl Felek a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szerind papir
vagy elektronikus épitési naplot vezetnek.

3) Megrendel6 koteles a munkat a Vallalkozo értesitésében megjeldlt idépontra kitdzott atadas-
atvételi eljaras sorin megvizsgilni és a vizsgalat alapjan felfedezett hidnyokat, hibakat, a hibis
munkarészekre esé koltségvetési osszegeket, valamint az érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket
jegyzokonyvben rogzitent.

4) Ha a Megrendel6 az épitési beruhazas egyes munkarészeit a teljesités elStt ideiglenes jelleggel
atveszi (elozetes atadas), ezek tekintetében a karveszély az atvétel idépontjatol a Megrendel6re szall at.

5.) Villalkozé hataridében teljesit, ha az atadas-atvétel a szerzédésben elSirt hataridén belil,
letleg hatirnapon megkezd6dott, kivéve, ha a MegrendelS a szolgiltatist nem vette at. Nem
tagadhato meg az atvétel olyan jelentéktelen hibak, hianyok miatt, amelyek mas hibakkal, hiinyokkal
osszefliggésben, illetve a kijavitasukkal, potlasukkal jaré munkak folytin sem akadalyozzik a
rendeltetésszert hasznalatot. Nem tekinthetd rendeltetésszerti hasznalatra alkalmasnak a teljesités, ha
tobb kisebb jelentoségl hiba javitisa az épitmény zavartalan hasznalatat akadilyozza, vagy a hibak
megsziintetése soran az épitmény hasznalata balesetveszéllyel jarna.

6.) A végszamla kiallitisara csak az eredményes miszaki atadas-itvétel, illetve teljesitésigazolas
kiadasa utan kerulhet sor.

7.) A végteljesitéshez kot6dé miszaki atadas-atvételi eljarast kévetd 1 éves forduldjat megel6z6 15
napon belil az épitési beruhazis munkait szerz6d6 felek kotelesek ismételten megvizsgilni (utd-
feliilvizsgalati eljaras). Ezt az eljarast Megrendel6 késziti el6 és hivja meg arra a Vallalkozot. Villalkozé
koteles gondoskodni arrdl, hogy az alvallalkozdi is jelen legyenek az eljiris soran. Az uto-
felilvizsgalati eljaras soran Felek jegyzokonyvet vesznek fel az észlelt hibakrdl, hidnyossigokrol.
Vallalkoz6 a hibajegyzékben foglalt hianyossagokat kételes a Megrendel6 altal atadott hibajegyzékben
szerepl6 hataridében megszuntetni.

X. KESEDELMES, HIBAS TELJESITES, MEGHIUSULAS

1.) A szerz6dé felek megallapodnak abban, hogy ha a Vallalkozé a véghataridét késedelmesen
teljesiti, minden késedelmesen eltelt naptari nap utan a netté dij 1 %-a/naptari nap Gsszegl napi
késedelmi kotbért koteles megfizetni a Megrendelonek. Késedelem esetén minden megkezdett naptiri
nap egész napnak minésil. A késedelmi kotbér mértéke legfeljebb a nettd vallalkozoi dij 20 %-a lehet.

2.) A szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy ha a Vallalkozo hibasan teljesit, a netté dij 10 %-a
6sszegl hibas teljesitési kotbért koteles megfizetni a Megrendelének, amennyiben Megrendels nem él
a szavatossagi jogal érvényesitésével.

3.) Amennyiben Vallalkoz6 Megrendelé kotbérigényét kifogasolja, koteles ezt haladéktalanul,
irdsban megtenni. Megrendel6 elismert, lejart kotbérigényét jogosult a vallalkozoi dijba beszamitani.

4.) Megrendel6 barmely kozbensé intézkedési, nyilatkozattételi kotelezettségével kapcsolatos
késedelmének jogkovetkezményeként Felek a Vallalkozé részére nyitva alloé teljesitési hataridd
meghosszabbitasat kotik ki. A teljesitési hataridé ilyen esetben fészabalyként a Megrendel6i késedelem
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idétartamaval egyezik meg. Megrendel6 késedelem esetén a Villalkozé koteles MegrendelGvel
egyeztetést kezdeményezni és allaspontjat kozolni Megrendelével. Felek az  egyeztetésekrol
jegyzokonyvet vesznek fel, melyet mindkét fel alair.

5) Meghiisulis esetén Megrendelé a netté vallalkozoi dij 20 %-anak megfeleld Gsszegt kotbért
érvényesit Villalkozoval szemben. A Megrendel6 meghiisultnak tekinti a szerzédést, ha a Vallalkozo a
végteljesitési hataridot neki felréhaté okbol 20 napot meghaladéan tallépi, vagy a szerzédés
teljesitésétol a hataridé lejarta el6tt sajat elhatarozasabdl, illetve neki felrohaté okbdl elall.

6.) Megrendelé kotbér jogcimen Osszesen legfeljebb a netté dij 30%-anak megfelelo kotbért
jogosult érvényesiteni, abban az esetben is ha tobbféle kotbércimen szamitott kotbérek Osszege
meghaladna ezen mértéket.

XI. FELMODAS, ELALLAS A SZERZODESTOL

1.) A Megrendel6 a szerzodés teljesitésének megkezdése el6tt barmikor elallhat, koteles azonban a
Vallalkoz6 igazolhaté karat megtériteni. Ha a Megrendel6 a szerzédést azért mondja fel, mert a
teljesitési hatarid6 lejarta el6tt nyilvanvalova valt, hogy a Vallalkozé a munkat csak olyan szamottevo
késéssel tudja elvégezni, hogy a teljesités emiatt a Megrendelonek mar nem all érdekében, a
Megrendel6 a szerzodésszegéste vonatkozd szabalyok szerint kartéritést kovetelhet. Ez
értelemszertien vonatkozik a hataridék betartasara is.

2.) Ha a munka végzése soran a koriilmények arra engednének kovetkeztetést, hogy a teljesités
hibas (vagy hianyos) lesz, a Megrendel6 a hiba (vagy hiany) kikiisz6bolésére tizott megfelel hatarido
sikertelen eltelte utan gyakorolhatja a hibas teljesitésbél eredé jogokat.

3) A végteljesitési hataridé 20 napot meghalad6 késedelmes teljesitése sulyos szerzodésszegésnek
mindsiil, amely esetén azonnali hatalya felmondasi lehet6sége van a szerz6déstol a Megrendelonek.

4) Megrendelé jogosult azonnali hatallyal felmondani a szerzédést, ha a Vallalkozé ellen a
szerzbdéskotést  kovetben felszamolasi, végelszamolasi, hivatalbol torlési, illetve egyéb, a
megszintetésére iranyuld eljaras ndul.

5.) Ha jelen szerzédés annak teljes korG teljesitése nélkil szGnik meg, Ggy Felek kotelesek az
elszamolas érdekében egymassal szembeni igényeiket haladéktalanul felmérni és egyeztetést
kezdeményezni. Felek megallapodnak, hogy az egyeztetések soran fiiggetlen szakértét vonnak be,
amennyiben az elszamolasi 6sszeget nem tudjak kolesondsen elfogadni. Megrendelé részérdl a
karigény tekintetében figyelembe kell venni kiilonosen az utodlagos befejezés tobbletkoltségét, a
beruhazas eredetileg tervezetthez képest késébbi megvalosulasabol ered6 hatranyokat.

XIL JOTALLAS ES SZAVATOSSAG

1.)  Vallalkozot a végleges és sikeres tizembe helyezést kévets elsé naptol jotallasi kotelezettség
terheli. Ettol az idéponttdl kezdodik a szerzodés targya teljesitése soran megvalosult létesitmeény,
tovabba valamennyi egyéb épitmény, gép, berendezés, szereléstechnikai vezeték és szerelvény, stb.
garancialis 1d6szaka, figgetlentl att6l, hogy azokat Vallalkoz6 mikor szerezte be. A jotallas kotelezo
idétartama Vallalkozo ajanlata szerint 48 (kotelezo 24 ho + vallalas) honap.

2))  Vallalkozo jotallasi kotelezettsége a végszamlahoz kothetd, végleges és sikeres miiszaki atadas-
atvétel eljaras befejezését koveto elsé naptoél kezdodik.

3.) A jotallasi vagy szavatossagi 1d6 alatt felfedett hianyossagokat, hibakat haladéktalanul a
Vallalkozo tudomasara kell hozni, aki koteles haladéktalanul intézkedni a felfedett hianyossag, vagy
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el6alld hiba megsziintetésére. Amennyiben a Vallalkozé ésszeri idén belul (rendeltetésszert
hasznalatot befolyasol6é és azonnali beavatkozast igényls, vagy egyéb jellegi meghibasodas) nem
intézkedik, vagy a megtett intézkedései az elvart hatas kivaltasara alkalmatlanok voltak, Megrendel6
jogosult a hibat, hidnyossagot a Vallalkozo koltségére és kockazatira megszintetni, mely koltséget
Villalkoz6 koteles Megrendelé részére 15 napon belil megfizetni. Az igy elvégeztetett munkakra
tovabbra is fennall a Vallalkoz6 jotallasi és/vagy szavatossagi kotelezettsége.

XIII. BIZTOSITAS

1.) Villalkozo a szerzodés targyaban meghatarozott munka muiszaki atadas-atvételi eljaras idépontjaig
terjedé idStartamra koteles legalabb 50 MFt/biztositasi idszak, és 10 MFt/karesemény mértékéig
terjed6, a targy szerinti kivitelez6i tevékenységre vonatkozd Gsszkockizatia vagyon- és
felelosségbiztositasi szerzodést (C.A.R. vagy E.A.R.) kotni, vagy meglévé felelosségbizt.-t kitejeszteni,
melynek melynek a muszaki atadas-atvételt kovetSen legalabb 12 hénapig érvényben kell maradnia.
Amennyiben ezt elmulasztja, vagy nem tart érvényben barmely el6irt biztositast, MegrendelS azok
biztositasi dijat és felmeril6 koltségeit, ill. karesemény esetén a kar teljes Gsszegét Vallalkozo esedékes
penzugyi kovetelésébol levonhatja.

A felelosségbiztositasnak ki kell terjednie az ajanlattevs, valamint a Kbt. szerinti alvallalkozok és a
Ptk. szerinti valamennyi teljesitési segéd altal okozott karért vald felelosségre is. Vallalkozd a
felel6sségbiztositas meglétét igazold kotvényt a szerzédéskotés idSpontjaig bemutatta, melynek
masolati példanya jelen szerz6dés mellékletét képezi.

XIV. A SZERZODES HATALYBALEPESE
1.) A jelen szerz6dés mindkét Fél altali alairasat kdveten lép hatalyba.
XV. A SZERZODES MODOSITASA

1.) Ezt a szerzodést csak a felek —vagy az erre jogosult valamelyik fél- cégjegyzésre jogosult
torvényes szervezeti képvisel6i modosithatjak irasban (papir alapd dokumentum) a Kbt. 141. §-aban
foglaltak alapjan. Széban, riutald magatartassal tett jognyilatkozat a szerzédés modositasara nem
alkalmas.

XVI. A VALLALKOZASI SZERZODES MELLEKLETEI

1.) Szerz6dd felek a Vallalkozasi Szerzédésben foglaltakon tilmenden azok csatolisa nélkil is az
alabb felsorolt mellékletek érvényességében, tovabba az azokban rogzitett feltételekben allapodnak
meg:

- Megrendel6 altal a kozbeszerzési eljaras soran kiadott ,,Ajanlattételi felhivas™-a

- Megrendel6 altal a kozbeszerzési eljaras soran kiadott ,Ajanlattételi dokumenticid” és

kiegeszitései

- Vallalkozo kozbeszerzési eljaras soran benyujtott ,,Ajanlat”-a,

- Vallalkozo6 targyi kivitelezési tevékenységre vonatkozoé felel6sségbiztositasi kotvény mésolata

- Alvallalkozok bejelentése, kizard okok nyilatkozatai.
A mellékletek a szerz6dés szerves részét képezik, attol elvalaszthatatlanok és azzal egyutt érvényesek.

XVIL. TITOKTARTAS
1.) A szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy a jelen szerzédésben foglaltakat, valamint a

teljesitésik soran az egymasnak atadott informaciét bizalmasan, uzleti titokként kezelik. Ez
értelemszeriien nem vonatkozik arra az informaciéra, amely titokban tartisat jogszabaly nem teszi

lehetévé.



XVIII. EGYEB FELTETELEK

1) Villalkoz6 szavatolja, hogy a jelen SzerzGdéssel kapcsolatban MegrendelSt mentesiti minden
olyan igénnyel, peres eljarassal szemben, ami a szerzoi jogok, vagy barmilyen mas egyéb védett jog
megsértése miatt felmeriilhetne. Minden ilyen eljaras teljes koltség kihatasa a Vallalkozot terheli.

2) A Felek mentesilnek a nem szerzédésszeri magatartis negativ kovetkezményei aldl, ha
bizonyitjak, hogy a felek érdekkorében keletkezett sérilés a masik fél nem szerzédésszer( teljesitésére
vezetheto vissza, vagy pedig bizonyitjak, hogy a kotelezettség teljesitését vis maior kortlmény
akadalyozta. Az ilyen korilmény felmerulésekor a korilményre hivatkozni kivand fél a masik felet
haladéktalanul értesiteni koteles. A vis maior korilményt az arra hivatkozd fél az illetékes szervvel
igazoltatni koteles.

3) \Villalkozé a wvallalt feladat teljesitése soran csak érvényes munkavallaléi engedéllyel,
munkaszerz6déssel rendelkez6 munkavallalokat foglalkoztathat. Vallalkozé rendelkezik a dolgozdinak
személyre sz6l6 balesetbiztositassal, mely olyan munkahelyi baleset—és rokkantsagbiztositas, amely
barmely dolgozojanak, barmely kovetelését — beleértve a TB viszontkovetelését is — fedezi.

4.) Vallalkozé nem fizet, illetve szamol el a szerzédés teljesitésével Osszefiiggésben olyan
koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfelel6 tarsasag tekintetében mertlnek fel, és melyek a Villalkozé adokoteles jovedelmének
csokkentésére alkalmasak.

5.) Vallalkozo vallalja, hogy a szerzédés teljesitésének teljes idStartama alatt tulajdonosi szerkezetét
Megrendelé szamara megismerhetévé teszi és a Kbt 143. § (3) bekezdése szerinti tgyletekrdl
Megrendelot haladéktalanul értesiti.

6.)  Vallalkozé kijelenti, hogy a nemzeti vagyonrdl szolé 2011. évi CXCVL torvény 3. § (1)
bekezdés 1. pontjaban meghatarozott, atlathat6 szervezetnek mindsil, igy részére a jelen szerzédésben
foglalt vallalkozoi dij kifizethets. A Villalkozd a szerz&déskotést megelézé ajanlatkérés soran az
ajanlattétellel egyidejileg atlathatosagi nyilatkozatot tett. Az atlathatosigi nyilatkozat 1 eredeti
példanya jelen szerzodés Megrendel6t illetS irattari példanyahoz kertl csatolasra és jelen szerzodés
mellékletét képezi. Vallalkozo kijelenti, hogy az ajanlattétel Ota jelen szerzodés alairasa napjaig az
atlathatosagi nyilatkozatban foglalt adatokban nem kévetkezett be viltozas.

7.) Megrendel6 a szerzédeést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerzédéstol
elallhat, ha:

a) feltétlenil sziikséges a szerzodés olyan lényeges modositasa, amely esetében a 141. § alapjan uj
kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) a Vallalkozé nem biztositja a 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy a Vallalkozé személyében
érvényesen olyan jogutddlas kovetkezett be, amely nem felel meg a 139. §-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt kotelezettségszegési
eljaras indult vagy az Eurdpai Unié Birésaga az EUMSZ 258. cikke alapjin inditott eljariasban
kimondta, hogy az FEurépai Unié jogabol eredé valamely kotelezettség tekintetében
kotelezettségszegés tortént, és a birdsag altal megallapitott jogsértés miatt a szerzGdés nem semmis.

8.) Megrendel6 koteles a szerzédést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attol elallni, ha
a szerzO6dés megkotését kovetden jut tudomasara, hogy a szerz6dé fél tekintetében a kozbeszerzési
eljaras soran kizard ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kozbeszerzési eljarasbol.

9.) Megrendelé jogosult és egyben koteles a szerzédést felmondani - ha sziikséges olyan
hatarid6vel, amely lehetové teszi, hogy a szerz6déssel érintett feladata ellitasardl gondoskodni tudjon

— ha barmilyen médon tudomasara jut, hogy
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a) a Vallalkozdban kozvetetten vagy kozvetlenul 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében
fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)alpontjaban meghatarozott feltétel;

b) a Vallalkozé kozvetetten vagy kozvetlentl 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)alpontjaban meghatarozott feltétel.

XIX. JOGVITAK RENDEZESE

1.)  Szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy esetleges jogvitiikat elsédlegesen békés tton,
targyalasok utjan kivanjak rendezni, s csupan akkor fordulnak birdsighoz, ha a tirgyalisos rendezés

nem vezetett eredményre.

2.)  Felek a polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. tv. 27. §-a alapjan megallapodnak abban,
hogy a szerz6désbdl eredd jogvitak elbiralasa kapcsan alavetik magukat — hataskortdl fliggben — a
birésagok szervezetérdl és igazgatasarol szolé 2011. évi CLXI. térvény melléklete alapjan a
Megrendel6 székhelye szerint illetékes helyi birosag, torvényszék kizardlagos illetékességének.

XX. NYILATKOZATOK

1.)  Mindkét fél kijelenti, hogy
— kell6 felhatalmazassal és jogkorrel rendelkezik a jelen szerzédés alairasira és teljesitésére;
— a jelen szerzédés alairasat a taggyllés szabalyszerten engedélyezte és az megfelel az erre
vonatkozo jogszabalyi rendelkezéseknek;
— jelen szerzédést a fél nevében alaird személy megfelels, a vonatkozd jogszabalyok iltal
megkivant regisztralt alairasi joggal rendelkezik, igy részérdl a szerzGdés alairasa és teljesitése nem
eredményezi mas, olyan szerzédés vagy egyéb jognyilatkozat megszegését, melyben félként
szerepel;
— nincs olyan fiiggében levé kotelezettsége vagy érdekkorében lévé mas korilmény, amely
kedvezotlentl hathat a jelen szerzédésben foglaltak érvényességére, teljesitésére vagy sajat teljesitési
készségére, illetve képességére.

XXI. ALKALMAZANDO JOGSZABALYOK

1) A jelen szerzbédésben nem szabalyozott kérdésekre a hatilyos magyar jogszabilyok, igy
kiilonosen a kozbeszerzésekrol szolo 2015. évi CXLIIIL térveny, a Polgiri Torvénykonyvedl szolo
2013. év1 V. torvény, az épitSipari kivitelezési tevékenységrdl szold 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet
valamint az egyéb kapcsolodo jogszabalyok rendelkezései az iranyadok.
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2) Jelen szerzédés 4 eredeti példanyban készilt, melybSl Felek alairasa utan 2 példany
Megrendel6t, 2 példany Vallalkozot illet. A felek a jelen szerzodést tobbszor dtolvasas utan, és kozos
értelmezést kovetden, mint akaratukkal mindenben megegyez6t az alulirott helyen és id6ben alairjak.
Jelen szerzédés hatalyba lépéséhez a szerz6do felek képviselSinek alairasan kiviil mas szerv, szervezet,
testiilet, hatosag ellenjegyzése, jovahagyasa nem sziikséges.

Kelt: Boly 2021. augusztus 4.

HVS - BAU KF1.
Héstk tere 1.
10876428-2-07
d

.................................................

Villalkozé
Schrempf Istvan tgyvezetd
HVS-BAU Kft.
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ALVALLALKOZOK BEJELENTESE

a Kbt. 138. § (3) bekezdése alapjan
..Raktarcsarnok épiiletszarny épitése Bolyban™ targyu szerzddés teljesitéséhez

Vallalkozo neve: HVS-BAU Kft.
Vallalkozo székhelye: 7754 Boly, Hosok tere 1.

A szerzédés targya: Raktarcsarnok épiiletszarny épitése Bolyban

Alulirott Schrempf Istvan ugyvezets, mint a HVS-BAU Kft. (7754 Boly, Hésok tere 1.)
cégjegyzésre jogosult képviselGje a Kbt. 138. § (3) bekezdése alapjan nyilatkozom, hogy a szerzbédés
teljesitésébe az alabbi alvallalkozokat kivanjuk bevonni:

Alvallalkozé(k) neve(i), székhelye(i),

e . Munkarész megnevezése
adoszama(i) gn

Nyilatkozunk, hogy a fent megjeldlt alvallalkozok nem tartoznak a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-
k), m) és q) pontjaban foglalt kizaré okok hatalya.

Kelt: Bély, 2020. augusztus 4. u HVS . 8Ay «
77 FT,
doszhra S0k tore |

................................... g676428-2-0:

cégszeru alairas
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DOKUMENTACIO MELLEKLETEK

MUSZAKI DOKUMENTACIOK
Az EKR rendszerben a miiszaki dokumentaciok az alabbi fajlnéven keriiltek feltdltésre

arazatlan koltségvetés
kiviteli tervdokumentacié
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