VALLALKOZASI SZERZODES
Bdlyi Ipari Park mélyépitési munkii

Amely létrejott egyrészrél:

Név: Boly Varos Onkormanyzat

székhely: 7754 Boly, Rakoczi Ferenc Utca 3

PIR: 724034

adoszam: 15724038-2-02

statisztikai szamjel: ~ 15724038-8411-321-02

telefon: +36 (69) 549-010

Fax: +36 (69) 349-101

email: info@boly.hu

képviselo: Dr. Fehérvari David polgarmester

tovabbiakban: Megrendeld,

masrészrol:

Név: Wolfbau Team Epit(’iipari €s Kereskedelmi Korlatolt FelelGsségti
Tarsasag

székhely: 7630 Pécs, Kisbalokany ddlé 5.

cégjegyzékszam: 02-09-071186

adoszam: 11540445-2-02

bankszamlaszam: 11731001-20656500-00000000

telefon: +36 309935400

email: titkarsag@wolfbauteam.hu

képvisel6: dr. Farkas Doéra Tinde tgyvezetd

a tovabbiakban: Villalkozo

kozott a mai napon az alabbi feltételekkel.
I. ASZERZODES TARGYA

Felek rogzitik, hogy MegrendelS 2025. aprilis 04-én megkezdve, a kozbeszerzésekrél szélé 2015,
¢vi CXLIIL tSrvény (a tovabbiakban: Kbt) 112. § (1) b) alapjan nyilt kozbeszerzési eljarast
folytatott le a ,, Bolyi Ipari Park mélyépitési munkii” épitési beruhdzds targyaban a torvény
rendelkezéseinek megfeleléen, amely a TOP-PLUSZ-1.1.1-21-BA1-2022-00008 kédszamu
projekttel kapcsolatos.

1) Jelen szerz6dés a ,, Bolyi Ipari Park mélyépitési munk4i” tirgyiban, az ajanlattételi felhivas
¢s dokumenticio, az irisban feltett kérdések és az azokra adott kiegészité tajékoztatisok és a
nyertes ajanlattevé (Villalkozo6) ajanlata alapjan keriilt megkétésre. Az emlitett dokumentumok a
jelen szerzGdés elvilaszthatatlan részét képezik, annak elvalaszthatatlan mellékletei.

2.) MegrendelS a kozbeszerzési cljarasban Villalkozo6t hirdette ki nyertes Ajanlattevének, vagy
amennyiben a Kbt. 131. § (4) bekezdésében megadott kériilmény az eredményhirdetést kovetSen
elballt, a nyertes ajanlatot kovetkezd legkedvezSbb ajanlatot tevonek mindsitett szervezetnek.
Megrendeld jelen szerz6dés alapjan villalkozasba adja, Vallalkoz6 elvallalja, hogy a szerzédés
keretében a ,,Bdlyi Ipari Park mélyépitési munkii” vonatkozisiban a targyl munka
letesitményeit elkésziti, elvégzi a sziikséges vizsgilatokat, a jelen szerzédés melléklete szerinti
dokumenticié részét képezé tervekben, kozbeszerzési miiszaki leirisban, a vonatkozd
szabvinyokban, szakmai miszaki elSirdsokban foglaltaknak megfeleléen, rendeltetésszer(i
hasznalatra alkalmas médon gy, hogy az a dokumenticiéban rogzitett feltételeket kielégiti.
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II. MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

A kivitelezési munkat a kovetkez6 ingatlanokon kell elvégezni:
7754 Bély, 420 hrsz, 017 hrsz, 021 hrsz, 013 /3 hrsz, 023 /16 hrsz, 023 /25 hrsz, 023 /26 hrsz,
023/27 hrsz, 023 /28 hrsz, 1193 hrsz, 1195 hrsz, 1196 hrsz, 1252 hrsz, 1253 hrsz, 1256 hrsz

1.)  Megrendel6 koteles a munkateriletet munkavégzésre alkalmas allapotban a jelen
szerzodés VIIL 1. pontjaban meghatarozott idépontig Vallalkozo rendelkezésére bocesatani.

2) A munkateriilet atadasra és a muszaki atadas-atvételi eljarasra a beruhazasban adott
esetben érintett szerveket (illetckes hatosagok, kézmuikezelok stb.) szikség szerint Megrendel

hivja Gssze.

3.) DMegrendel6 a Kbt. 142. § (1) bekezdése alapjan koteles dokumentalni a szerzédés
teljesitésére vonatkozé adatokat, ennek keretében koteles ellendrizni és dokumentalni azon
szerzodéses kotelezettségek teljesitését, amelyeket a kozbeszerzési eljarasban az értékelés sorin
figyelembe vett, valamint minden, a szerzédésben foglaltaktdl eltérd teljesitést, annak okait és -
adott esetben - a szerzodésszegéssel kapcsolatos igények érvényesitését, melynek keretén belil
Vallalkozo tevékenységét ellenorzi. Megrendelé jogosult megbizni olyan szervezetet vagy
személyt, aki a Vaillalkozo, illetve annak alvallalkozoi tevékenységét és munkavégzését
mindenféle korlatozas nélkil barmikor jogosult ellen6rizni.

4.) A muszaki ellenér szervezet kozlekedési szakagra:

Név: Volk Csaba e.v.

Cim: 7754 Boly, Kodaly Zoltan u. 5.
Mobil: 30/226-5545

E-mail: volkcsaba@gmail.com

A muszaki ellenér szervezet vizépitési szakagra:

Név: Toro-Plan Kft.

Cim: 7800 Siklos, Magyar u. 9.
Mobil: 30/400-91-90, 30/32-44-323
F-mail: tornaitomi72(@gmail.com

A muszaki ellenér szervezet termalvezeték épités szakagra:

Név: Horony Gabor e. v.

Cim: 7754 Bély, Manninger G. Adolf u. 61.
Mobil: 20/984-1210

E-mail: horony.gaborl @gmail.com

5) Ha a Megrendelo a Vallalkozé teljesitése réven 1) elgondolasrol, megoldasrol vagy
muszaki ismeretrol szerez tudomast, ezt a Villalkoz6 el6zetes hozzajarulasa nélkil massal nem

kozolhett.

6.) Megrendel6 — Vallalkozo kérésére — sziikség esetén koteles a részletes kivitelezési utasitast

megadni.

7.)  Megrendel6 a vallalkozoi dijat a jelen vallalkozasi szerzédésben foglaltak szerint koteles
megfizetni Vallalkozonak.

8.) Megrendel6 Vallalkozoé részére a teljesitéshez 1 db példany papiralapu dokumentaciot

biztosit.
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9.)  Megrendel$ a kivitelezéshez sziikséges vizet és elektromos energiat Villalkoz6 részére
térités ellenében biztositja. Az épitkezés folyaman a szolgiltato altal biztositott vételezési helyen
valo kilon fogyasztisméré (alméré) kiépitésének, mérésének, valamint a fogyasztasnak a
koltségeit Vallalkozo viseli.

10.) Megrendelé az épitipari kivitelezési tevékenységrdl szolo 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet 3. § (2) m) pontja értelmében nyilatkozik arra vonatkozdan, hogy a szerzédésben
meghatirozott épitSipari  kivitelezési tevékenység ellenértékének pénziigyi  fedezetével
rendelkezik.

III. VALLALKOZO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

Vallalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy a jelen szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezo
mellékletekben, mint az ¢épitési beruhdzdsra vonatkozé dokumentumokban részletesen
meghatarozott munkat eredményesen és a szakmai muiszaki eléirasok szerinti mindséghben az
elSirt hataridére, az elSirt teljesitési helyen elvégzi.

1) A Kbt. 131. § (2) bekezdése alapjn - az eljaris sorin alkalmazott értékelési szempontra
tekintettel - a Vallalkozé ajanlatinak azon elemei, amelyek értékelésre kertiltek:

- nettd vallalkozoi dij: 369 000 000- Forint,

- Személyi allomany tapasztalata: M.1.1) alkalmassigi kérben elbirt szakember MV-VZ

jogosultsig megszerzéschez szitkséges szakmai tapasztalat feletti tapasztalati ideje (min. 0
honap - max. 36 hénap) és a szakember neve: 36 hénap, Gall Szabolcs

- Személyi dllomdny tapasztalata: M.1.2) alkalmassigi kétben elsirt szakember MV-KE
jogosultsag megszerzéséhez sziikséges szakmai tapasztalat feletti tapasztalati ideje (min. 0
hénap - max. 36 hénap) és a szakember neve: 36 honap, Gall Szabolcs

- Jotallis: A kotelezé 36 honap jotallas felett vallalt jotallas idétartama (min. 0 hénap - max.
24 honap): 24 honap

Jelen  értékelési  szempontokra tett Vallalkozéi vallalisok nem teljesitése  sulyos
szerzOdésszegésnek  minGsil, melynek  alapjan Megrendel6  tészérél  a  Villalkozé
szerzOdésszegésére alapitott elallasnak is helye lehet.

2) Villalkozé feladatit képezik kilonésen a 191,/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 12. § (2) és
(4) bekezdésében foglalt feladatok ellatasa.

3.) Villalkozé a kivitelezési munkak folyamén a jogszabalyokban, szakmai el6irasokban elGirt
vizsgalatokat elvégzi, illetve elvégezteti. Tébbletvizsgalatokat Vallalkozé csak a MegrendelS
irisos utasitasira ¢és koltségtéritése mellett végeztet. A munka mindségének meghatirozasara a
szerzGdéskotés idSpontjaban hatilyos rendelet alapjan kételezéen alkalmazandé magyar
nemzeti szabvanyok, valamint a vonatkozé agazati szabvanyok és miszaki eléirdsok a
mérvadoak.

4) A szerzédés megkotését kovetéen a vallalkozé viseli annak jogkovetkezmeényét, amely a

tervdokumenticié olyan hidnyossagabdl adédik, melyet a villalkozénak a tdle elvarhatéd
szakmai gondossig mellett észlelnie kellett volna, de a szerzédéskdtést megel6zéen nem

jelzett.
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5.) A vallalkozdr di) tartalmazza az Gsszes — teljesités érdekében felmerild — organizacios
jellegt létesités koltségeit is (fel- és levonulasi koltségek, szocialis helyiségek, mobil illemhely,
ideiglenes melléképitmenyek és létesitmények, stb. koltsége1), tovabba a mindezekkel
kapcsolatban felmertilé engedélyeztetési, jovahagyasi eljarasok lefolytatasanak koltségeit.

6.) Vallalkozo koteles a munkavégzést gy megszervezni, hogy biztositsa a munka gazdasagos
¢s gyors elvégzéset. Vallalkozo koteles munkajat olyan gondosan megszervezni, hogy minden
elore lathaté akadaly idoben megsziintethetd legyen.

7.) Vallalkozo a lefolytatott kozbeszerzési eljaras alapjan megkotott szerzodés, illetve
Megrendel6 utasitasai szerint koteles eljarni. Az utasitis nem terjedhet ki a munka
megszervezésére, lletdleg nem teheti a teljesitést terhesebbé.

8.) Vallalkozo koteles a Megrendel6t minden olyan korilményrdl haladéktalanul irasban az
¢épitést naploban és kilon levélben is értesiteni, amely a teljesités eredményességet, vagy kellG
idore valo elvégzését veszélyezteti vagy gatolja (a tovabbiakban: akadalykézls levél). Az
akadalykozlo levélben foglaltak a szerzédés szerinti teljesitési hataridét nem modositjak, és a
Megrendel6 késedelmes teljesitésbdl eredé torvényes és szerzodésen alapuld jogait nem
érintik. Az értesités elmulasztasabol eredo karért a Vallalkozo felel6sséggel tartozik.

9.) Ha a Megrendel6 célszerltlen vagy szakszeratlen utasitast ad, erre a Vallalkozo koteles &t
irasban figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztasabol eredd karért a Vallalkozo felel6s. Ha
azonban a Megrendel6 a figyelmeztetés ellenére utasitasat fenntartja, Vallalkozo a szerzédéstol
nem allhat el, a Megrendel6 utasitasa szerint a Megrendelé kockazatara koteles a munkat

elvégezni.

10.) Vallalkozé a Megrendel6 utasitasa szerint nem végezheti el a munkat, ha ez jogszabaly
vagy hatosagi rendelkezés megsértésére, vagy élet — és vagyonbiztonsag — veszélyeztetésére
vezetne.

11.) Vallalkozé kijelenti, hogy a munkateriiletet megismerte. Vallalkozé kijelenti tovabba, hogy
a munkaterilet részeit a rendelkezésre allo modszerek és technologiak alkalmazasaval az
¢épitbipart szakvallalatoktdl elvarhaté gondossaggal felmérte, nem mertlhetnek fel olyan
korilmények, amelyek lassitanak a munkavégzését, vagy Megrendel6 szamara barmiféle
tobbletkoltséget eredményeznének. Vallalkozé nem valik jogosultta semmiféle tébbletdijazasra
a vallalkozoi dijon felil, amennyiben Vallalkozé hibas vagy nem kelléen gondos
helyzetfelmérése miatt nehézségek merilnének fel a teljesités soran.

12.) Vallalkozé a munka megkezdését mindaddig megtagadhatja, amig Megrendel6 a
munkavégzés helyét alkalmas allapotban a Vallalkoz6 rendelkezésére nem bocsatja.

13.) Vallalkozo a sziikséges Orzés és vagyonvédelem feladatait sajat koltségén latja el, egyben
gondoskodik a tarolt anyagok, szerszamok oOrzésérdl is, sajat dolgozéi munkavégzésével
kapcsolatos helyi szocialis feltételeirdl, valamint a munkatertlet fizikai lehatarolasarol.

14.) Vallalkozé koteles a munkajat Ggy végezni, hogy a szomszédos ingatlanokat, beépitett
anyagokat és a kiépitett kornyezetet megovja, és ebben semmiféle kart ne okozzon.
Amennyiben a munkatertlet atadasa utan — munkaba nem vett — meglévé ingatlanban az
épitési tevékenységhez kothetoen barmiféle kar keletkezik, ennek helyreallitasi kotelezettsége a
Vallalkozot terhels, és koltségeit Vallalkozo viseli. Ezeket a munkakat legkésébb a beruhazas
készre-jelentésének napjaig el kell végezni. Amennyiben ez nem torténik meg, Megrendeld
jogosult a munkat mas kivitelezovel elkészittetni, és a bekertlési Osszeget Vallalkozo felé
kiszamlazni.
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15,) Vallalkozé a munkat 6nalloan és felelGsséggel végzi, munkavégzéséhez teljesitési
segédletet vehet igénybe. Munkavégzés sorin a munka-, tiz- és vagyonvédelmi eldirasokat
koteles betartani. Villalkoz6 alkalmazottai, alvallalkozéi tevékenységéért, mint sajatjaért felel.
Az esetlegesen eléforduld balesetért a teljes felelésség Villalkozét terheli. A Villalkozd
felelésséggel tartozik azért is, hogy alkalmazottai, alvallalkozéi vonatkozasiban a hatalyos
tirsadalombiztositasi és  adojogszabalyok  rendelkezéseit betartja, illetve betartatja.
Foglalkoztatott  személyekkel kapesolatos telelossége  teljeskori, it nem harithatd.
Munkavallaloi bejelentésének elmaradasaért, illetve a hatalyos jogszabalyoknak nem megfeleld
médon torténd foglalkoztatasért teljes feleldsség terheli.

16.) Vallalkoz6 géphasznilat esetén koteles torekedni a levegSszennyezés mérséklésére,
talajszennyezés megelGzésére, igy a munkat karbantartott, j6 miszaki allag, az tizembentartas
clirasait kielégité gépjarmivel, er6- ill. munkagéppel végezni. Vallalkozé villalja, hogy
munkdjat a hatilyos kérnyezetvédelmi jogszabalyok eléirasainak megfelelden végzi, esetleges
kornyezetszennyezés esetén a karclharitast elvégzi. Jelen rendelkezés megszegése sulyos
szerzodésszegésnek mindsil, melynek alapjin  Megrendelé  részérdl a  Vallalkozé
szerzodésszegésére alapitott elallasnak van helye.

17.) Villalkozé kételes mind az tzemszertien keletkez6, mind az esetleges vészhelyzetben
keletkezS veszélyes hulladékot semlegesités céljabol begytijteni. Vallalkozé kijelenti, hogy
veszélyes hulladék keletkezése sordn azt a veszélyes hulladékot begyjté gazdilkodd
szervezetnek adja at.

18.) Villalkoz6 az elkésziilt munkat koteles legalibb 8 nappal korabban készre jelenteni.

19.) Vallalkozénak a kivitelezési munkik befejezésekor nyilatkoznia kell, hogy a beruhazast a
Megrendel6 — adatszolgaltatasa, valamint az ajanlattételi felhivis, a kozbeszerzési
dokumentumok és miszaki leiras alapjin, a hatilyos jogszabilyokban meghatirozott eléirasok
és szabvanyok, illetve a szakma altalinosan elfogadott szabalyai és szokasai betartasaval, a Ptk.
6:123 § rendelkezéseire figyelemmel készitette el.

20.) Vallalkoz6 kijelenti és szavatol, hogy mint a jelen szerz3dés teljesitéséhez kells
szakismerettel és tapasztalattal rendelkez8 gazdalkodé szervezet, birtokaban van a szerzédés
targyat képezé feladatok kivitelezéséhez sziikséges tudasnak, szakembernek és eszkéznek.
Kijelent tovabbi azt is, hogy pontos tudoméisa van a kivitelezés pontos részleteirsl és a
teljesitési helyszin adottsagair6l, valamint a kivitelezésre iranyad6 jogszabilyi és hatdsagi
el6irasokrol.

21.) Villalkozé koteles a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 33. § (1) bekezdésében eléirtak
szetrint a megvalosuldsi dokumentaciot (2 pld. papir+1pld. digitdlis adathordozé) a
teljesitésigazolis alapjan kiallitott szamla ellenértékének kézhezvételét kovetGen legfeljebb 2
munkanapon belil a Megrendelének atadni.

IV. A FELEK EGYUTTMUKODESE

1) A szerz6dé felek megallapodnak abban, hogy a jelen szerz6désben foglaltak maradéktalan
megvalésitasa crdekében sziikség szerint folyamatosan cgyiittmikddnek. Ennek megfelelden
idében tdjekoztatjak egymast, nem csupan a jelen szerz8désben foglaltak teljesitésérél, hanem
minden olyan kérdésrél (tény, adat, koriilmény), amely a szerz3dés teljesitésére kihatassal lehet.

2))  Anyagkivaltis:
2.1. Felek az ¢pitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolodo tervezdi és
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2.2

2.3

24.

mérnoki szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szolo 322/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésében foglaltak alapjan rogzitik, hogy a Szerzddés
megkotését  kovetéen az  arazott koltségvetés tételei tekintetében —egyeztetést
folytathatnak, amely soran a beépitésre kerilé egyes tételeket véglegesithetik
(tovabbiakban: Anyagkivaltas).

Felek a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. § (2) bekezdése alapjan rogzitik, hogy az
Anyagkivaltas soran a Kivitelez6 altal az ajanlataban megjelolt épitéanyagokkal,
termékekkel muszakilag egyenértéka vagy magasabb mindségu helyettesité termékben
egyezhetnek meg.

A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdésében foglaltak alapjan amennyiben
a Felek Anyagkivaltasban (helyettesit6 termék beépitésérol) allapodnak meg, a Kbt. 141.
§-aban foglaltak szerint kotelesek eljarni.

A Felek a helyettesito terméekek beépitésével Osszefliggésben az alabbi eljarasrendet

kovetik:

e A Kivitelez6 tudomasul veszi, hogy a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 13. § (3)
bekezdésének o) pontja alapjan az épitménybe csak a tervezd altal a kivitelezési
dokumentacioban meghatarozott, a magyar épitészetrdl sz6l6 2023. évi C. torvény (a
tovabbiakban: Méptv.) 184. § (1)-(3) bekezdése szerinti, legalabb az elvart miszaki

e Amennyiben azonban Kivitelez6 a kivitelezési dokumentacidoban nem kellGen
meghatarozott termék esetében az altala szallitando termékre tesz javaslatot vagy
helyettesité terméket kivan hasznalni, beépiteni, azt el6zbleg Megrendelonek jova kell
hagynia.

e Megrendel6 a tervezd és a Muszaki ellenor bevonasaval hataroz az elfogadasrol. A
Megrendel6é kérésére a Kivitelezd koteles a helyettesitd termék mintatermékét
el6zetesen bemutatni. A terméket barmi médon felhasznalni csak Megrendel§ irasbeli
engedélye alapjan lehet.

e A tervezo altal a kivitelezési dokumentacioban megjeldlt épitési termék helyett csak a
megadottal azonos vagy annal jobb teljesitményértéka helyettesité épitési termék
hasznalhat6 fel (valaszthato ki), s ez kizardlag a tervezé jovahagyasaval, a Miszaki
ellenér és a Megrendel6 egyetértésével torténhet a Kivitelez6 kezdeményezésére.

e A Felek a helyettesité épitési termék felhasznalhatésaga vonatkozasaban az alabbi
irasbeli eljarasrendet rogzitik:

- A Kivitelez6 a Megrendel6 felé kezdeményezi a helyettesité épitési termék
felhasznalhatosaganak engedélyezését, melyben megjeloli a helyettesitendd, illetve a
helyettesité anyagot, a kezdeményezés indokat, illetve nyilatkozik arr6l, hogy a
helyettesité termék a dokumentacioban eredetileg szereplohoz képest azonos, vagy
annal jobb teljesitményérték. A Kivitelez6i nyilatkozathoz csatolja az azonos vagy
jobb teljesitményertéket alataimaszté dokumentumokat.

- A kezdeményezést a Megrendeld kiadja a tervezdnek, aki sokrétd, illetve az érintett
szakagakat is a vizsgalati korbe vond szakértéi tevékenységet folytat, amelynek
eredményeképpen nyilatkozik arrdl, hogy az adott termékvaltoztatast tervezdként
jovahagyja-e vagy sem, szakvéleményét nyilatkozatan /az elvart miszaki teljesitmény
szemszOgébol/ roviden indokolja. (tervezdi nyilatkozat)
termék felhasznalhatosaga kérdésében, dontését egyetértd vagy elutasito nyilatkozat
formajaban hozza meg.

2.5.Felek rogzitik, hogy amennyiben az Anyagkivaltas kovetkeztében a vallalkozasi dij vagy a
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teljesitési hatirid6 modositasa vilik sziikségessé, abban az esetben a Kbt. 141. § (4)
bekezdés a) pontjanak (szerzédés modosulasa) alkalmazasara nem keriilhet sor. Ebben az
esetben a Felek kotelesek a Szerzédést modositani a Kbt 141. §-dban foglalt
rendelkezéseknek megfelel6en.

3) A Vallalkozé kételezettséget vallal arra, hogy Megrendel6t haladéktalanul értesiti abban az
esetben, ha a jelen szerz6dés maradéktalan teljesitése elétt ellene, illetSleg alvallalkozdja ellen
cséd-, felszamolasi-, végelszamolasi-, illetve végrehajtasi eljaras indul.

4.)  Szerz6dd Felek megallapodnak abban, hogy pétmunka felmeriilése esetén a Kbt. 141. §
alapjan jarnak el.

Potmunka, tobbletmunka: Szerz6d6 Felek a potmunka, tobbletmunka fogalmat az alabbiak
szerint hatarozzak meg:
A Polgari Torvénykonyvrél sz616 2013. évi V. torvény 6:244. § rendelkezése alapjan:
(1) A vallalkozé koteles elvégezni a vallalkozasi szerzGdés tartalmat képezo, de a vallalkozéi dij
meghatarozasinal figyelembe nem vett munkit és az olyan munkat is, amely nélkil a md
rendeltetesszer hasznalatra alkalmas megvaldsitasa nem torténhet meg (tobbletmunka).
(2) A vallalkoz6 koteles elvégezni az utdlag megrendelt, killéndsen tervmodositas miatt
szikségessé valé munkit is, ha annak elvégzése nem teszi feladatit aranytalanul terhesebbé
(potmunka).
A Polgari Torvénykényvrdl szolé 2013. évi V. torvény 6:245. § rendelkezése alapjan: A
vallalkozoi dij
(1) Ha a felek atalinydijban allapodtak meg, a vallalkozé az italinydijon felill a p6tmunka
ellenértékét igényelheti, a tobbletmunka ellenértékének megtéritésére nem jogosult. A
megrendelé koteles azonban megtériteni a vallalkozonak a tobbletmunkaval kapcsolatban
felmertlt olyan koltségét, amely a szerz6dés megkotésének idépontjaban nem volt elSrelathato.
Vallalkoz6 tovabba kijelenti, hogy:
- megismerte a kozbeszerzési dokumentum részeként rendelkezésére bocsatott miszaki (feladat)
leirds és koltségvetés tartalmat, és az abban foglalt munkailatok teljes korG megvalositasara
vonatkozéan tette meg ajanlatat;
- a tobbletmunka kockazatat magara vallalja;
- a rendelkezésére bocsatott miszaki (feladat) leirds alapjain az épitési beruhazast
szerzOdésszerten, teljes korden, miszaki és mindségi szempontbdl is kifogdstalan allapotban, a
vonatkozo jogszabalyoknak, miszaki szabalyoknak megfeleléen késziti el;
- a kozbeszerzési dokumentumot attanulmanyozta, az abban foglalt adatokat ismeri
- ajanlati arat a fentiek tudataban alakitotta ki, teljes kortien és hianytalanul vallalkozik a szerzdés
targyanak a megvalGsitasara;
- a szerz6dés teljesitése soran felmerilS tobbletmunkakat a Ptk. 6:245. § (1) bekezdése szerint
vallalkozoi  dij elszamolasa alapjan elvégzi, mivel a vallalkozéi dij A4talinyiron keriilt

meghatarozasra.

Tébbletmunka koltségének viselése: a szerzédés VI1. pontjaban foglaltakra figyelemmel a
tobbletmunka ellenértékére a Villalkozé nem tarthat igényt, annak ellenértékét a Vallalkozé
koteles szerzGdésszerl teljesités, az eredménykotelem teljesitése korében viselni. Megrendels
kizardlag a Vallalkozénak tobbletmunkaval kapesolatban felmeriilt olyan koltségét tériti meg,
amely a szerz6dés megkotésének idépontjaban nem volt elére lathaté.

Muszaki ellenér feladata: Vallalkozé koteles a pétmunka, tobbletmunka felmeriilését koéveten
haladéktalanul, de legkésébb 5 munkanapon belil a Miszaki ellenér felé jovihagyas céljdbol
benytjtani az arra vonatkozé miszaki (feladat) leirast tartalmazé Vallalkozoi javaslatat, melyet a
Mszaki ellenér koteles 3 munkanapon beliil véleményezni, és annak korében megvizsgalni, hogy:
- a ténylegesen felmertlt koltségek megfeleléen alitamasztottak;
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- a ténylegesen felmertlt munkatételek, koltségek kozvetlenil kapcesolodnak a tamogatott
projekthez, nélkilozhetetlenek az épitési beruhazas szerzédésszera teljesitéséhez;

- a megallapitott koltségek a szerzédésben elére meghatarozott modszer(ek) szerint kertiltek
megallapitasra;

- a benyujtott koltségvetés, illetve a szerzédés megfeleloen részletezett ahhoz, hogy a
jogszabalyok megtartasa ellenérizheté legyen;

- az elszamolhatésag id6szakiaban a tamogatasi szerzodés szerint a projekt megvalositasaig
mertltek fel az Gjabb koltségek;

- az ujonnan felmerilt munkatétel a vallalkozasi szerzédés alapjan nem tartozik a vallalkozo
kockazati korébe;

- a koltségek felmertilése a Szerz6dé Feleknek elore nem lathato volt.

A Miuszaki ellen6r a vizsgalatat kovetGen koteles véleményét irasban a Vallalkozoval és
Megrendelovel kozolni. A Muszaki ellenér  altali jovahagyis nem mindsul a munka
megrendelésének, arra kizarolag a Megrendel6 kiilon irasos nyilatkozattal jogosult.

Potmunka megallapitott koltségeinek elszamolasi szabalyai:

e amennyiben az ajanlatban azonos munkanem/anyag kerilt meghatirozasta, akkor az
ajanlatban szerepld egységaron,

e amennyiben ilyen nem kerilt az ajanlatban rogzitésre, akkor a felmeriléskor hatalyos
TERC adatbazisban szerepld egységarak alkalmazasaval,

e amennyiben a felmerilé munkanem/ anyag a TERC adatbazisban nem lelhet fel, akkor
legalabb 3 — megrendelé és vallalkozo altal kozosen - beszerzett piaci arajanlat atlaganak

alkalmazasaval.

5.) A Villalkoz6 ugyancsak maradéktalanul koteles a MegrendelSt értesiteni, ha sajat cégében,
vagy  alvillalkozojanal a  jelen  szerz6dés — maradéktalan  teljesitését  megel6z6en
tulajdonosvaltozasra, illetdleg jogutodlasra, jogok és kotelezettségek atszallasara, szétvalasra,
Osszeolvadasra, vagy beolvadasra keriil sor. A Vallalkozo felelds az értesités elmulasztisiabol

eredo karért.

0.) A Megrendel altal a kapcsolattartasra kijelolt személy, vagy szervezet:

Név: dr. Gutai Noémi
Ertesitési Cim 7754 Bély, Rakoczi Ferenc utca 3.
Telefon / Mobil +36 69 869411
E-Mail onkormanvzat@bolv.hu

A Villalkoz6 altal kapesolattartasra kijelolt személyek(ek):

Név: Dr. Farkas Doéra Tunde
Ertesitési Cim 7630 Pécs, Kisbalokany dilé 5.
Telefon / Mobil +36 309935400
E-Mail titkarsag@wolfbauteam.hu

A kapcsolattartok, illetve a teljesitési igazolasra jogosult képvisel6k személyében bekovetkezd
esetleges valtozasokrol az érintett Fél haladéktalanul irdsban koteles a masik Felet tajékoztatni.
Ett6l az idoponttol kezdédbden a kapcesolattartonak, illetve teljesitési igazolasra jogosult
személynek az Gjonnan bejelentett személy minésiil. Felek megallapodnak abban, hogy a fent
megjelolt  személyek  megvaltozasira  vonatkozé  bejelentése  nem mindsul
szerzodesmodositasnak.




V. ALVALLALKOZOK

1) Villalkoz6 a Kbt figyelembevételével jogosult alvallalkozokat, illetve kapacitst
rendelkezésre bocsato szervezeteket igénybe venni.

2) Vallalkoz6 a jogosan igénybe vett alvallalkozéért és kapacitist rendelkezésre bocsatd
szervezetekért ugy felel, mintha a munkit maga végezte volna. Alvéllalkozé jogosulatlan
igénybevétele esetén pedig felelés minden olyan karért is, amely enélkil nem kévetkezett volna
be.

3.)  Megrendel6 nem korlatozza Vallalkoz6 jogosultsagat alvallalkozé bevonasira. Villalkozd
a szerz6dés megkotésének idépontjaban, majd - a késébb bevont alvallalkozok tekintetében - a
szerzodés teljesitésének id6tartama alatt koteles el6zetesen Megrendelének valamennyi olyan
alvallalkozot bejelenteni, amely részt vesz a szerz6dés teljesitésében. Vallalkozé a bejelentéssel
egyutt koteles Megrendelének az alvallalkozé megnevezésén, adészaman, elérhetéségén, a
keépviseletre jogosult személyén tul a Vallalkozoi teljesitésen beliil az alvallalkozoi teljesités
varhaté szazalékos aranyat, valamint az alvallalkoz6i szerz8dés szerinti ellenszolgaltatas értékét
megadni.

Villalkozé a szerzédés teljesitésének idGtartama alatt koteles Megrendelét tdjékoztatni az
alvallalkozok bejelentésben kozolt adatainak valtozasarol.

Villalkozo6 kételes Megrendelonek az alvallalkozoi teljesitést kévetSen a Villalkozéi teljesitésen
belil az alvallalkozoi teljesités tényleges szazalékos aranyat, valamint az ellenszolgaltats
teljesitesének idépontjat és a kifizetett ellenszolgaltatas értékét bejelenteni.

Villalkozo bejelentési kételezettségének elmaradasa olyan szerzédésszegésnek mindsiil, melybél
eredo karokat Villalkozo kételes megtériteni.

Villalkozo6 nyilatkozik arrél, hogy a szerzédés teljesitéséhez nem vesz igénybe a kozbeszerzési
eljarasban eldirt kizaré okok hatdlya alatt allé alvallalkozot. Megrendeld részére e kotelezettség
végrehajtasarol killon nyilatkozatot vagy mas igazolast nem kell benytjtani.

4.) Megrendel6 vagy a miszaki ellendr a szerzodés teljesitésének ellenérzése soran az épitési
napl6 adatai alapjan ellenérzi, hogy a teljesitésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében
foglaltaknak megfelel alvallalkozé vesz részt.

5.) A Kbt. 43. (2) e) pontja szerint:
w(2) Az ajanlatkérd kiteles az EKR-ben kizsétenni
¢) a s3ers0dés teljesitésébe bevont alvdllalkosdval isssefiiggd kivetkezd adatokat:

ea) az alvdllalkozd megnevesésél, addszdmdt, a kizbesgersésnek agt a réssét, amelynek feljesitéséhes ag
alvillalkosot a3, ajanlattevs igénybe kivinja venni, a3 alvillalkozdi teljesités virbatd sgasalékos ardnydt ag
ajdnlattevii teljesitésen beliil, valamint az ellenssolgdliatis alvillalkozdi szersidésben meghatdrozolt ériékét az
alvallalkozd nyerles ajanlattevd dlfali bejelentését kivetd harmine napon beliil, tovdbbd

eb) az alvillalkozdi teljesités tényleges s3dzalékos ardnydt az ajanlattendi tefjesitésen beliil, az; ellenssolgdltatds
leljesitésének iddpontjdt és a kifizetett ellensgolgdltatds értékét ag (1) bekesdés ¢) pontja sserinti adatok
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Fentiek elmulasztasa Megrendelé részérdl olyan szerzédésszegésnek mindsul, melybdl eredd
karokat Megrendel6 koteles viselni, amennyiben a kozzététel elmaradasa neki felrohato.

VI. VALLALKOZOI DiJ ES FIZETESI FELTETELEK

1) Vallalkozot az 1. pontban meghatarozott feladatok hibatlan és hianytalan teljesitéséért
mindosszesen

Kivitelezés teljes koltsége (vallalkozoi dij tartalékkeret nélkul):
nett6 369 000 000- Ft azaz netté haromszazhatvankilencmillié forint vallalkozéi dij illed
meg,

és a teljesitést tetheli )
+ 99 630 000- Ft (27 %AFA) azaz kilencvenkilencmillié-hatszazharmincezer forint AFA,

igy annak teljes ellenértéke

brutté 468 630 000- Ft, azaz brutté négyszazhatvannyolcmillié-hatszazharmincezer
forint

A vallalkozéi dij egyosszeg atalanyar, amely tartalmaz minden, a villalt beruhazas teljesitésével
Osszefligeé valamennyi koltséget, fuggetlenul azok formajatdl vagy forrisitol (ideértve az
esetlegesen a szerzédéskotéskor elére nem  lathaté, muszaki szikségességbdl eredd
tobbletmunkakat, illetve ha bekévetkezik, a téli munkavégzés miatt esetlegesen felmertld,
sziikséges mértékn téliesités és megfelel6 adalékanyagok hasznalatanak koltségét is).

A Villalkoz6 a fenti dijon felil semmilyen jogcimen tobbletkoltséget (ide nem értve a
jovahagyott potmunkak ellenértékét) nem érvényesithet.

Megrendeld a szerzGdés teljesitéséhez sziikséges fedezetet a TOP-PLUSZ-1.1.1-21-BA1-2022-
00008 azonositészamu projekt terhére, a timogatasi szerzédésben foglalt keretosszeg erejéig
tamogatasbol (tamogatas intenzitasa: 100%) és sajat forrasbol biztositja.

Amennyiben a szerzédés teljesitéséhez sziikséges fedezetet a TOP-PLUSZ-1.1.1-21-BA1-2022-
00008 kodszamu projekt tamogatisi szerzédése és a sajat forrds teljes mértékben nem
biztositja, Ajanlatkéré a sziikséges tobblet fedezetet az eljarast lezaré dontésében hozott

hatarozata alapjan az alabbiak szerint biztositja:
Megrendel6 a tobblet fedezetet Boly Varos Onkorményzat Képvisel6-testiiletének 162/2025.

(VIL29.) hatarozataban foglaltak szerint biztositja.
A kifizetés pénzneme forint. A projektfinanszirozas utofinanszirozas szabalyai szerint torténik.

Felek egyezbden rogzitik, hogy az AFA bevallasa és megfizetése a vonatkozé mindenkori
hatalyos jogszabalyok rendelkezései szerint az Afa torvény (2007. évi CXXVII. Torvény) 142.

§-nak hatalya ala, az tin. forditott Afa fizetés szabilyai ald tartozik.

2.) Eldleg biztositisa:

A Kbt. 135. § (7) bekezdéseiben foglaltak szerint Megrendelé a szerzédésben foglalt - altalanos
forgalmi ad6 nélkil szamitott - teljes vallalkozoi dij legfeljebb 5 %-anak megfelelé forint
Osszegh eldleg igénybevételének lehetGségét biztositja.

Az eloleget Megrendel6 az eldlegbekérd alapjan fizeti ki Vallalkozonak, legkésSbb az épitési
munkatertilet atadasat kéveté 15 napon belil. Az el6legbekérét legkésobb a szerz@tést
7
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kovet6 5 munkanapon belil kell benydjtani. Vallalkozé koteles az elélegrél elSlegszamlat
kiallitani Megrendel részére.

Az elSlegként kifizetett Gsszeget Villalkozé a benytjtott végszamlabol levonassal szamolja el.

3.) A muszaki ellenér altal leigazolt tényleges teljesités alapjin az alibbiak szerint nytjthatéak be
szamlak: 15-30-45-55-75-85%-os késziiltségi foknal 1-1-1-1-1-1 darab részszamla és 100 Yo-os
teljesitésnél, sikeres miiszaki dtadas-atvételt kovetSen 1 darab végszamla nytjthaté be.

4.) Teljesitésigazolas: A Kbt. 135. § (1) bekezdésben és a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 7.§
(2) 1) pontjaban meghatirozottak szerint a Megrendel$ a maradéktalan (adott esetben hibdk,
hianyok kiyjavitasat kovetd) teljesitést 15 munkanapon beliil igazolja le.

5.) Fizetési hatirid6: Az igazolt teljesités alapjan kiallitott (rész)szamla a Ptk. 6:130. § (1)
bekezdés szerint a szamla kézhezvételétdl szamitott harminc napon belul kertil kifizetésre.

6.) Alvillalkozok igénybevétele esetén a kifizetés a Kbt. 135. § (3) bekezdése alapjan a

322/2015. (X. 30.) Korm. 32/A. § szerint térténik:

W32/A. § (1) A3 ajanlatkériként szersdds fél, ha ag ajanlattersként szersidi fél a  teljesitéshes
alvillalkosdt vess igénybe, a Pk. 6:130. § (1) é5 (2) bekesdésétd] eltérden a kivetkesd szabilyok sserint kiteles
az, ellenssolgdltatist teljesitent:

a) az, ajdnlatlevként s3er3dds felek annak megfelelden nyijtjak be sgamigiukat as; ajanlatkérinek, hogy
kaziilitk melyik mekkora dsszegre jogosult az ellenszolgdltatishil. A3 egyes ajanlatteviként szersidi felek a
szdmla benyrjtdsdval egyidefiileg nyilatkoznak arrdl, hogy ag; dltaluk a teljesitésbe bevont alvillalfozik egyenkéint
mekkora dssegre jogosultak az ellenszolodltatdshil;

b) az; ajanlatteviként s3er30ds felek mindegyike az dltala kidllitott ssimiaban réssietesi ay abvillalkosdi
leljesités, valamint ag; ajanlatievds teljesités mértékét;

¢)a szdmldban feltiintetelt alvillalkosdi teljesités ellenértékét ag ajanlatkériként s3ersdds fél a syimla
kézhexvételét kivetd tigenit napon beliil dtutalja az, ajanlattevének;

d) a3 ajanlatteviként s3er3ddd fél — amennyiben erve kordbban még nem keriilt sor — haladéktalanul
kiegyenliti as, alvdllalkozdk szdmldil, vagy ag alvillalkozdval kititr sgersédéshen foglaltak szerint az
alvallalkozdi dij egy részeét visszatartia;

¢) az ajdniatleviként ser30di felek dtadjak as, ajanlatkérinek asg alvillalkodi kivetelések kiegyenlitését
gazold dtutaldsok igazoldsainak mdsolatait;

J) az ajanlatteviként s3er30dd felek dital benyijtott sgdamidban megielilt, apanlattevdi feljesités ellenértékét az
ajanlatkériként s3er30ds fél az, e) pont s3erinti dokumentumok beérkesését kivetd tizenit napon beliil dtutalja az
ajdnlatteviként s3ersddd feleknet,

&) ha a3 ajaniatieviként s3ery0ds felek valamelyike a d) vagy az e) pont szerinti kitelesettséoét nem teljesits,
az, ellenszolgdliatds fennmarads részét az ajanlatkérd visszatarija, és az, akkor illeri meg as, ajanlatteit, ha az
ajdnlatkérd résére igazolja, hogy a d) vagy az e) pont serinti kitelezettségét teljesttette, vagy hitelt érdemli irattal
1gazolja, hogy a3, alvillalkod nem jogosult az, ajanlattevd dltal az; a) pont szerint bejelentett Gsszegre vagy annak
egy résseére.

(2) A felek kizdrdlag a3z (1) bekedés ) pontia szerinti - ellenssolgdltatds  halasstott  teljesitésében
dllapodhatnak meg a Ptk. 6:130. § (3) bekedésének megfelelden.

(3) Ha az, ellenszolgaltatdst 15bb réssletben teljesiti az; ajanlatkériként s3ersédést kitd fél, minden résslettel
kapesolatban alkalmazni kell az (1) és (2) bekesdést. Enrdpai unids tdmogatdshdl megvaldsitott kizbeszersés
Sordn alkalmazott s3dllitdi kifizetés esetén az, (1) bekesdés szerinti szabilyokat ag; egyes eurdpai unids alapokbil
Szdrmazg tamogatdsok felhasznaldsanak rendjéril s3006 kormdnyrendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(4) Ha a kizbessersési s3er3ddés teljesitése érdekében a nyertes ajanlatteri (ajanlattevik) projekitarsasigot
hoztak letre, e § alkalmazdsiban a nyertes ajanlatteviként s3ers0dd fél alatt a projekitirsasigot kell értens.”

7.) A (rész)szamla kibocsatasara abban az esetben keriilhet sor, ha a jelen szerzédés szerinti
(rész)munka hidnytalan dtvételét - a sikeres (rész)miszaki dtadis-itvételi eljaras befejezését
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kovetoen - a Megrendeld irasban igazolja.

A (rész)szamla meg kell, feleljen a szamvitelrdl és az altalinos forgalmi adérdl szol6 torvény
eléirasainak, valamint a vonatkozo egyéb hatalyos jogszabalyi elSirasoknak.

Megrendeld eléirja, Vallalkozo vallalja, hogy a teljesitésigazolasra benyujtott vallalkozéi szamlak
mellékleteként az alabbiakat nyujtja be:

- tételes szamlarészletezo, tételes felmérési naplo

- beépitett anyagok megfelel6ségi tanasitvanyai (végszamla)

A szamlak befogadasanak elofeltétele tovabba a muszaki ellenér szamlatartalmat és felmérési
naplot jovahagyo, az abban foglalt teljesitést leigazolo nyilatkozatanak kézhezvétele.

Megrendelo csak az ebben a pontban meghatarozottak szerint felszerelt szamlit tudja
teljesitettnek leigazolni.

Amennyiben a szamlat nem a fentick figyelembevételével kildik meg, az a szamla kiegyenlités
nélkili visszakiildését vonja maga utan, és az ebbdl ered6 Megrendelénél vagy harmadik
személynél felmertld karokért Vallalkozot terheli a felelGsség.

8.) Késedelmes kifizetés esetén Vallalkozo a Ptk. 6:155 § bekezdése szerint késedelmi kamatot
szamithat fel, melynek alapja a késedelmesen kifizetett Osszeg, mértéke a késedelmes napok
szama.

9.) Jelen szerzédésre alkalmazando a behajtasi koltségatalanyrol szolo 2016. évi IX. torvény.

10.) Azon koltségvetési tételek vonatkozasaban, amelyben az adott tétel mennyisége
munkadraban van meghatarozva, Vallalkozé az adott szamlikhoz kapcsolédéan a gépiizem
naplok benyujtasara koteles.

11.)A Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontja szerint:

Vallalkoz6 nem fizethet, illetve szamolhat el a szerz6dés teljesitésével sszefiiggésben olyan
koltségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)—kb) alpontja szerintl feltételeknek nem
megfelel6 tarsasag tekintetében mertilnek fel, és amelyek a nyertes ajanlattevé adokoteles
jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

VIIL. MEGLEVO KOZMUVEK VEDELME

1) A munkaterilet atadisakor nem jelzett koézmivek megrongilédasaért Villalkozo
felelosséget nem vallal, de a karesetek megelézése érdekében — sziikség szerint — koteles
egyuttmikodni a kozmivek pontos helyének meghatirozasaban.

VIII. HATARIDOK
1.) Kezdés, munkateriilet atadisa:

Megrendel6 a munkateriiletet a szerz6dés hatalyba l1épésétSl szamitott 30 naptari napon belul
adja at Vallalkozo részére.

2.) Befejezés

A munkateriillet atadastol szamitott 12 honap. Vallalkozé Megrendelé  elézetes
hozzajarulasaval eloteljesitésre, el6zetes atadasra jogosult.

IX. A MUNKA ELLENORZESE ES ATVETELE
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1) A Megrendeld, illetve az altala kijelolt szervezet vagy személy a Vallalkozo, illetve annak
alvallalkozoi tevékenységét, a felhasznalt anyagokat, alkalmazott eljarasokat és munkavégzését
mindenféle korlatozas nélkil barmikor jogosult ellenorizni.

Ennek keretében a vallalkozo koteles tirni az ellenérzést, tekintettel arra is, hogy az eurdpai
uniés forrasbol megvalosulé beruhazasok esetén a vallalkozé koteles a  koltségvetési
tamogatasok lebonyolitasaban részt vevo és a koltségvetési tamogatast ellendrzé szervezetekkel
egyuttmikodni, az ellenérzést végzo szerv képviseldit ellenérzési munkajukban a megfeleld
dokumentumok, szamlak, a megvalositast igazolé okmanyok, bizonylatok rendelkezésre
bocsatasaval, valamint a fizikai teljesités vizsgalataban a helyszinen is segiteni

2) A kivitelezési tevékenység végzésérdl Felek a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szerinti
elektronikus épitési naplot vezetnek. A Felek megallapodnak, hogy az épitési naplod vezetése
mellett Vallalkoz6 Felmeérési naplo vezetésére is kotelezett.

3) Megrendel6 koteles a munkat a Vallalkozé értesitésében megjellt idépontra kitzott
atadas-atvételi eljaras soran megvizsgalni és a vizsgalat alapjan felfedezett hianyokat, hibakat, a
hibas munkarészekre es6 koltségvetési Osszegeket, valamint az érvényesiteni kivant szavatossagi
igényeket jegyz6konyvben rogziteni.

4) Ha a Megrendel6 az épitési beruhazas egyes munkarészeit a teljesités elott ideiglenes
jelleggel atveszi (elGzetes atadas), ezek tekintetében a karveszély az atvétel idépontjatol a
Megrendelore szall at.

5.) Vallalkoz6 hataridében teljesit, ha az atadas-atvétel a szerzG6désben eldirt hataridon belul,
illetéleg hatarnapon megkezdédott, és az a szerzédés teljesitési véghataridejének napjaig
lezarult, kivéve, ha a Megrendeld a szolgaltatast nem vette at. Nem tagadhaté meg az atvétel
olyan jelentéktelen hibak, hianyok miatt, amelyek mas hibakkal, hianyokkal &sszefiiggésben,
illetve a kijavitasukkal, potlasukkal jaré munkak folytan sem akadalyozzak a rendeltetésszeru
hasznalatot. Nem tekintheté rendeltetésszerd haszndlatra alkalmasnak a teljesités, ha t&bb
kisebb jelent6ségl hiba javitasa az épitmény zavartalan hasznalatat akadalyozza, vagy a hibak
megszintetése soran az épitmeény hasznalata balesetveszéllyel jarna.

6.) A végszamla kiallitasira csak az eredményes muszaki atadis-atvétel, illetve
teljesitésigazolas kiadasa utan keriilhet sor.

7.) A vegteljesitéshez kotodé muszaki atadas-atvételi eljarast koveté 1 éves forduldjat
megel6z6 15 napon belil az épitési beruhazas munkait szerz6dé felek kotelesek ismételten
megvizsgalni (uto-feliilvizsgalati eljaras). Bzt az eljarast Megrendel6 késziti el6 és hivja meg arra
a Vallalkozot. Vallalkozo koteles gondoskodni arrél, hogy az alvallalkozdi is jelen legyenek az
eljaras soran. Az uto-felilvizsgalati eljaras soran Felek jegyzokonyvet vesznek fel az észlelt
hibakrol, hianyossagokrol. Vallalkozé a hibajegyzékben foglalt hianyossagokat koteles a
Megrendel6 altal atadott hibajegyzékben szerepl6 hataridében megszuntetni.

X. KESEDELMES TELJESITES, MEGHIUSULAS

1.) Megrendel6 a Ptk. 6:186.§ szakaszara és a 6:187.§ (1)-(2) bekezdéseire hivatkozassal az
alabbiak szerinti kétbér érvényesitésére jogosult:

2) A szerz6dd felek megallapodnak abban, hogy ha a Vallalkozé véghataridét késedelmesen
teljesiti, minden késedelmesen eltelt nap utan a nett6 vallalkozoi dij 1 %-a/naptari nap 6sszegt
napi késedelmi kotbeért koteles megfizetni a Megrendelonek. Késedelem esetén minden
megkezdett naptari nap egész napnak mindsil. A késedelmi kotbér mértéke legfeljebb a netto



vallalkozoi dij 20 %o-a lehet.

3) A szerz6dd felek megallapodnak abban, hogy ha a Vallalkozé hibasan teljesit, a nettod
vallalkozor dij 10 %-a 6sszegl hibas teljesitési kotbért koteles megfizetni a Megrendelonek,
amennyiben Megrendelé nem €l a szavatossagl jogai érvényesitésével.

Szerz6d6 felek rogzitik, hogy hibas teljesitésnek tekintik példaul, de nem kizarolag, ha
Vallalkozé a II1. 21. pontban megjelolt kotelezettségnek hataridore nem tesz eleget.

4)  Amennyiben Vallalkozo Megrendel6 kotbérigényét kifogasolja, koteles ezt haladéktalanul,
irasban megtenni. Megrendel6 elismert, lejart kotbérigényét jogosult a vallalkozéir dijba
beszamitani.

5) Megrendel6 barmely kozbenso intézkedési, nyilatkozattételi kotelezettségével kapesolatos
késedelmének jogkovetkezményeként Felek a Vallalkozé részére nyitva allo teljesitési hataridé
meghosszabbitasat kotik ki. A teljesitési hataridé ilyen esetben fészabalyként a Megrendel6i
késedelem idStartamaval egyezik meg. Megrendelé késedelem esetén a Vallalkozo koteles
Megrendelovel egyeztetést kezdeményezni és allaspontjat koézolni Megrendelovel. Felek az
egyeztetésekrdl jegyzokonyvet vesznek fel, melyet mindkét fél alair.

6.) Meghitsulas esetén Megrendelé a nettd vallalkozoi dij 30 %-anak megfelelé Osszegii
kotbért érvényesit Vallalkozoval szemben. A Megrendel6 meghmasultnak tekinti a szerzodést, ha
a Vallalkozo a végteljesitési hataridot neki felrohato okbol 20 napot meghaladdan tallépi, vagy a
szerzOdés teljesitésétdl a hatarido lejarta elott sajat elhatarozasabol, illetve neki felrohatd okbol
elall.

7.)  Megrendel6 kotbér cimen Osszesen legfeljebb a netté vallalkozaoi dij 30%-anak megfeleld
kotbért jogosult érvényesiteni, azaz amennyiben Megrendel6 tobbféle kotbér érvényesitésére is
jogosult lenne abban az esetben 1s maximum 30 % meérteka kotbért érvényesit.

XI. ELALLAS A SZERZODESTOL, FELMONDAS

1.) A Megrendel6 a szerzodéstol Villalkozo szerzddésszegd magatartasara tekintettel allhat el.
Ha a Megrendel6 a szerzédéstdl azért all el, mert a teljesitési hataridé lejarta el6tt nyilvanvalova
valt, hogy a Villalkozé a munkat csak olyan szamottevs késéssel tudja elvégezni, hogy a
teljesités emiatt a Megrendelonek mar nem all érdekében, a Megrendelé a szerzédésszegésre
vonatkozé szabalyok szerint kartéritést is kovetelhet. Ez értelemszertien vonatkozik a hataridék

betartasara is.

2) Ha a munka végzése soran a korilmények arra engednénck kovetkeztetést, hogy a
teljesités hibas (vagy hianyos) lesz, a Megrendel6 a hiba (vagy hiany) kikiszobolésére thzott
megfelel6 hataridé sikertelen eltelte utan gyakorolhatja a hibas teljesitésbol eredd jogokat.

3.) A végteljesitési hataridé 20 nappal torténé késedelmes teljesitése esetén elallasi,
felmondasi lehetdsége van a szerzodéstol a Megrendelonek.

4.)  Megrendel6 jogosult elallni a szerzodestol, vagy felmondani azt, ha a Vallalkozo ellen a
szerzGdéskotést kovetden jogerdsen elrendelt felszamolasi, végelszamolasi, hivatalbol torlést,
illetve egyéb, a megszintetésére iranyulo eljaras indul.

5.) Ha jelen szerz6dés annak teljes kora teljesitése nélkil szinik meg, ugy Felek kotelesek az
elszamolas érdekében egymassal szembeni igényeiket haladéktalanul felmérni és egyeztetést
kezdeményezni. Felek megallapodnak, hogy az egyeztetések soran fuggetlen szakértt vonnak
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be, amennyiben az elszamolasi 6sszeget nem tudjak kolesonosen elfogadni. Megrendel§ részérdl
a karigény tekintetében figyelembe kell venni kiilénosen az utdlagos befejezés tobbletkoltségét,
a beruhazas eredetileg tervezetthez képest késébbi megvalosulasibdl eredé hatranyokat.

XII. JOTALLAS ES SZAVATOSSAG

1.)  Vallalkozot a végleges és sikeres muszaki atadas atvételt kovetd elsé naptol jotallasi
kotelezettség terheli. Ett6l az idéponttol kezd6dik a szerzodés targya teljesitése sorin
megvalosult létesitmény, tovabba valamennyi egyéb épitmény stb. garancialis idészaka,
fuggetlenil attol, hogy azokat Vallalkozé mikor szerezte be. A jétillas 60 hénap (kiveless
iddtartama 36 honap + megajanlds sserini).

2.) A jotallasi vagy szavatossagi id6 alatt felfedett hidnyossagokat, hibakat haladéktalanul a
Villalkozé tudomasara kell hozni, aki kételes haladéktalanul intézkedni a felfedett hidnyossag,
vagy el6allo hiba megszintetésére. Amennyiben a Villalkozé ésszerG 1dén  beliil
(rendeltetésszeri hasznilatot befolyasolé és azonnali beavatkozast igényls, vagy egyéb jellegii
meghibasodas) nem intézkedik, vagy a megtett intézkedései az elvart hatds kivaltisira
alkalmatlanok voltak, Megrendel6 jogosult a hibat, hianyossagot a Villalkozo koltségére és
kockazatara megszintetni, mely koltséget Villalkozo6 koteles Megrendeld részére 15 napon beliil
megfizetni. Az igy elvégeztetett munkakra tovabbra is fennall a Vaillalkozo6 jotallasi és/vagy
szavatossagi kotelezettsége.

3.) Amennyiben Villalkozo jotallasi kotelezettségeit nem, vagy nem hataridSre teljesit,
Megrendel6 jogosult a munkat mas vallalkozéval elvégeztetni, és felmertilt koltségeit Vallalkozo
felé érvényesiteni.

XIII. BIZTOSITAS

1.) Vallalkozo a szerz6dés targyaban meghatarozott munka muszaki atadis-atvételi eljaras
idépontjaig terjed6 idotartamra koteles legalabb 350 milli6 forint kardsszeg/év és legalabb 100
milli6 forint /karesemény mértckéig terjedd, a targy szerinti kivitelez6i tevékenységre vonatkozd
osszkockazatu vagyon- és felelosségbiztositasi szerzédést (C.AR. vagy E.AR.) kotni vagy
meglévo oOsszkockazatu vagyon- és felelbsségbiztositasi szerzédését (C.A.R. vagy E.AR.)
kiterjeszteni. Amennyiben ezt elmulasztja, vagy nem tart érvényben birmely el6irt biztositast,
Megrendel6 azok biztositasi dijat és felmerilS koltségeit, ill. kiresemény esetén a kar teljes
osszegét Vallalkozé esedékes pénziigyi kovetelésébdl levonhatja.

A felelosségbiztositasnak ki kell terjednie az ajanlattevd, valamint a Kbt. szerinti alvallalkozék és
a Ptk. szerinti valamennyi teljesitési segéd altal okozott karért valé felelGsségre is.

Az, ezt igazolé dokumentumot (kotvény, vagy kotvény és dijfizetés igazolasa (fedezetigazolis))
Vallalkozo a jelen szerzédés hatalybalépését kovetden legkésGbb a munkatertilet 4dtadasinak

napjara a Megrendelé rendelkezésére bocsatja, melynek/eknek masolati példanya/i jelen
szerzGdés mellékletét képezik.

XIV. A SZERZODES HATALYBALEPESE

1.) Jelen szerz6dés megkotésének elofeltétele a 2024, évi LXXIV. torvény 254. § (3) bekezdése
szerinti vélemény rendelkezésre allasa.

2.) Jelen szerzodés mindket Fél altali alairasat kovetSen lép hatilyba.

XV. A SZERZODES MODOSITASA
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1.)  Ezt a szerz6dést csak a felek —vagy az erre jogosult valamelyik fél- cégjegyzésre jogosult
torvényes szervezeti képviseloi modosithatjak irasban (papir alapi dokumentum) a Kbt. 141. §-
aban foglaltak alapjan. Szoban, rautalé magatartassal tett jognyilatkozat a szerzodés
modositasara nem alkalmas.

XVI. A VALLALKOZASI SZERZODES MELLEKLETEI

1.)  Szerzddé felek a Villalkozasi Szerzédésben foglaltakon tilmenden azok csatolasa nélkiil
1s az alabb felsorolt mellékletek érvényességében, tovabba az azokban roégzitett feltételekben
allapodnak meg:
- Megrendeld altal a kozbeszerzési eljaras soran kiadott ,,Ajanlattételi felhivas”-a
- Megrendel6 altal a kozbeszerzési eljaras soran kiadott ,,Ajanlattételi dokumentacié” és
kiegészitésel, kiegészito tajckoztatasai (adott esetben)
- Villalkozé kozbeszerzési eljaras soran benyujtott ,,Ajanlat”-a, amely tartalmazza az
atlathatosagi nyilatkozatot is
- Vallalkoz6 targyi kivitelezési tevékenységre vonatkozo felelGsségbiztositasi kotvény
masolata
- Alvallalkozok bejelentése

A mellékletek a szerzodés szerves részét képezik, attol elvilaszthatatlanok és azzal egytitt

érvényesek.
XVIL. TITOKTARTAS

1) A szerz6doé felek megallapodnak abban, hogy a jelen szerzédésben foglaltakat, valamint a
teljesitésiik soran az egymasnak atadott informaciot bizalmasan, tzleti titokként kezelik. Ez
értelemszeriien nem vonatkozik arra az informaciora, amely titokban tartasat jogszabaly nem
teszi lehetéve.

XVIII. EGYEB FELTETELEK

1.) Vallalkozo szavatolja, hogy a jelen Szerzédéssel kapcesolatban Megrendelot mentesiti
minden olyan igénnyel, peres eljarassal szemben, ami a szerzéi jogok, vagy barmilyen mas egyéb
védett jog megsértése miatt felmertilhetne. Minden ilyen eljaras teljes koltség kihatasa a
Vallalkozot terheli.

2) A Felek mentestilnek a nem szerzédésszer magatartas negativ kovetkezményei aldl, ha
bizonyitjak, hogy a felek érdekkorében keletkezett sérilés a masik fél nem szerzédésszera
teljesitésére vezethet6 vissza, vagy pedig bizonyitjak, hogy a kételezettség teljesitését vis maior
korulmeény akadalyozta. Az ilyen kortilmény felmertlésekor a koriilményre hivatkozni kivind fél
a masik felet haladéktalanul értesiteni koteles. A vis maior koriulmeényt az arra hivatkozo fél az
illetékes szervvel igazoltatni koteles.

3.) Vallalkozé a vallalt feladat teljesitése soran csak érvényes munkavallaloi engedéllyel,
munkaszerzGdéssel rendelkezé munkavallalokat foglalkoztathat. Vallalkozé rendelkezik a
dolgozoinak személyre szold  balesetbiztositassal, mely olyan  munkahelyi  baleset—és
rokkantsagbiztositas, amely barmely dolgozoéjanak, barmely kovetelését — beleértve a TB
viszontkovetelését 1s — fedezi.

4.) Vallalkozé nem fizet, illetve szamol el a szerzodés teljesitésével Gsszefiiggésben olyan
koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfelels tarsasag tekintetében mertilnek fel, és melyek a Vallalkozé adékoteles jovedelmének

csokkentésére alkalmasak. /
/
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5.) Vallalkoz6 vallalja, hogy a szerzodés teljesitésének teljes idotartama alatt tulajdonosi
szerkezetét Megrendel6 szamara megismerhetové teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti
ugyletekrol Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

6.)  Vallalkozo kijelenti, hogy a nemzeti vagyonrol szold 2011, évi CXCVI. torvény 3. § (1)
bekezdés 1. pontjaban meghatirozott, atlithaté szervezetnek mindsiil, igy részére a jelen
szerzodésben foglalt vallalkozoi dij kifizetheté. A Vallalkozo a szerzédéskotést megel6z6
ajanlatkérés soran az ajanlattétellel egyidejileg atlathatosagi nyilatkozatot tett. Az atlathatosagi
nyilatkozat 1 eredeti példanya jelen szerzédés Megrendeldt illetd irattari példanyahoz keriil
csatolasra és jelen szerzodés mellékletét képezi. Vallalkozo kijelenti, hogy az ajanlattétel ota jelen
szerzOdés alairasa napjaig az atlathatosagi nyilatkozatban foglalt adatokban nem kovetkezett be

valtozas.

7.) Megrendel6 a szerzédést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerzédéstél
clallhat, ha:

a) feltétlentl szikséges a szerzodés olyan lényeges modositasa, amely esetében a 141. § alapjan
0) kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) a Vallalkoz6 nem biztositja a 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy a Vallalkozo személyében
érvényesen olyan jogutddlas kovetkezett be, amely nem felel meg a 139. §-ban foglaltaknak;
vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpat Unio Birdsaga az EUMSZ. 258. cikke alapjan
inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurépai Unio jogabdl ered6 valamely kotelezettség
tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birosag altal megallapitott jogsértés miatt a

szerzodés nem semmis.,

8.) Megrendelé koteles a szerzédést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attol
elallni, ha a szerzodés megkotéset kovetden jut tudomasara, hogy a szerz6do fél tekintetében a
kozbeszerzési eljaras soran kizaré ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kdzbeszerzési

eljarasbol.

9.) Megrendel6 jogosult és egyben koteles a szerzodést felmondani - ha szitkséges olyan

hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatasardl gondoskodni

tudjon — ha barmilyen moédon tudomasara jut, hogy
a) a Vallalkozoban kozvetetten vagy kozvetlentl 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel;
b) a Vallalkozo kozvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

XIX. JOGVITAK RENDEZESE

1.)  Szerz6do felek megallapodnak abban, hogy esetleges jogvitaikat elsédlegesen békés uton,
targyalasok atjan kivanjak rendezni, s csupan akkor fordulnak birdsaghoz, ha a targyalasos
rendezés nem vezetett eredményre.

2.)  Felek a polgari perrendtartasrol szolo 2016. évi CXXX. tv. 27. §-a alapjan megallapodnak
abban, hogy a szerz6désbdl eredd jogvitak elbiralasa kapesan alavetik magukat — hataskortél
figgden — a birdsagok szervezetérdl és igazgatasarol szolo 2011, évi CLXI. torvény melléklete
alapjan a Megrendel6é székhelye szerint illetékes helyi birdsag, térvényszék kizardlagos

lletékességének. /
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XX. NYILATKOZATOK

1.) Mindkét fél kijelenti, hogy
— kell6 felhatalmazassal és jogkorrel rendelkezik a jelen szerzodés alairasara és teljesitésére;
— a jelen szerz6dés alairasat a taggyllés szabalyszerGen engedélyezte és az megfelel az erre
vonatkozo jogszabalyi rendelkezéseknek;
— jelen szerzodést a fél nevében alaird személy megfelelS, a vonatkozd jogszabalyok altal
megkivant regisztralt alairasi joggal rendelkezik, igy részérdl a szerzodés alairasa és teljesitése
nem eredményezi mas, olyan szerzédés vagy egyéb jognyilatkozat megszegését, melyben
félként szerepel;
— nincs olyan fliggében levé kotelezettsége vagy érdekkorében 1évé mas korilmény, amely
kedvezdétlentl hathat a jelen szerzddésben foglaltak érvényességére, teljesitésére vagy sajat
teljesitést készségére, illetve képességére.

XXI. ALKALMAZANDO JOGSZABALYOK

1) A jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekre a hatilyos magyar jogszabalyok, igy
kilonosen a kozbeszerzésekrol szolo 2015. évi CXLIIL toérvény, a Polgari Torvénykonyveol
sz016 2013. évi V. torvény, az épitdipari kivitelezési tevékenységrdl szolo 191/2009. (IX.15.)
Korm. rendelet, valamint az egyéb kapcsolodé jogszabalyok rendelkezéset az iranyadok.

2)  Jelen szerzodés 4 eredeti példanyban készilt, melybdl Felek alairasa utan 2 példany
Megrendeldt, 2 példany Vallalkozot illet. A felek a jelen szerzodést tobbszori atolvasas utan, és
kozos értelmezést kovetGen, mint akaratukkal mindenben megegyez6t az alulirott helyen és
idében alairjak. Jelen szerzédés hatalyba lépéséhez a szerz6d6 felek képviselGinek alairasan kivul
mas szerv, szervezet, testilet, hatdsag ellenjegyzése, jovahagyasa nem sziikséges.

Kelt: Boly, 2025. szeptember 24.

..........................

Vallalkozo

Boly Varos Onkormapyzat Wolfbau Team Kft.
irmestet’ dr. Farkas Déra Tunde tigyvezeto

...............................

pénziigyileg ellenjegyzem:

Bély, 2025. 09.24. g
y ‘\@Lu(&@,\/

Dede Tiinde, pénzigyi osztalyvezetd. ........ . X T W

jogi ellenjegyzés:
Boly, 2025. 09.24.

Dr. Kosztolanyi Zsolt, jegyz6
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Vallalkozo neve:
Vallalkozo székhelye:

ALVALLALKOZOK BEJELENTESE

a Kbt. 138. § (3) bekezdése alapjan

»Bolyi Ipari Park mélyépitési munkai”

Wolfbau Team I::pitc'iipari és Kereskedelmi Kft.

7630 Pécs, Kisbalokany dualo 5.

Alulirott dr. Farkas Déra Tiinde, mint a Wolfbau Team Epitéipari és Kereskedelmi Kft.
(7630 Pécs, Kisbalokany dualo 5.) cégjegyzésre jogosult képviselSje a Kbt. 138. § (3) bekezdése
alapjan nyilatkozom, hogy a szerz6dés teljesitésébe az alabbi alvallalkozokat kivanjuk bevonni:

Az
Alvillalk | ellenszolgilt
AIVEI’.“:lkOZ Alvallalkoz Munkarés 02061 atas Képvise 1
6(k) (k) z teljesités | alvallalkozoi | Elérhetd
neve(i), TR ; ; i etre
; . | adészama( | megneve | varhat6 | szerzédésbe ség 5
székhelye(i : > a8 jogosult
) i) zése szazaléko n
s aranya | meghatiroz
ott értéke
1
2
3
Kelt:
cégszern alairas
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