VALLALKOZASI SZERZODES

2. rész

Név: Hetes Kozség Onkormanyzata

Képviseli: Pavelka Béla, polgarmester
Székhely: 7432 Hetes, Rakoczi utca 34.

Telefon: +36 82 686-360

E- mail: polgarmester@hetes.hu

Adoszam: 15397548-2-14

KSH statisztikai szamjel: 15397548-8411-321-14
Torzskonyvi szam (PIR): 397548
Bankszamlaszam: 10039007-00350776-02020028

mint Megrendel6 (a tovabbiakban: Megrendeld)

masrészrol a
Név: MEJE Epitéipari Kft.
Képviseli: Mészaros Akos, iigyvezetd
Szekhely: 7400 Kaposvar, Munkécsy Mihaly utca 78.
Telefon: 36 205273028
E- mail: mejekft@gmail.com
Adoészam: 14325557-2-14
Bankszamlaszam: 10700172-47623400-51100005
KSH statisztikai szamjel: 14325557-4221-113-14
Vallalkozo kivitelezok nyilvantartasa szerinti (MKIK) nyilvantartasi szam: 27A30225
NUJ szama: 359276705

mint vallalkozé, a tovabbiakban: Vallalkozé kozott, (a tovabbiakban egyiitt:Felek)az alulirott
napon €s helyen az alabbi feltételekkel.

ELOZMENY

A Felek kolesondsen megallapitjak, hogy a Megrendeld a kdzbeszerzésekrdl szolé 2015. évi
CXLIIL térvény (a tovabbiakban: Kbt.) Harmadik rész Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti
hirdetménnyel indulé (hirdetmény azonosité KE-6223/2025) nyilt, kozbeszerzési eljarast
folytatott le ,,Jarda és jatszotér kivitelezése Hetesen.” megnevezéssel, épitési beruhdzas
targya kivitelezésre. (EKR azonositd: 000630762025) A Dbeérkezett ajanlatok koziil
Megrendel6 a Vallalkozé ajanlatat mindsitette nyertes ajanlatnak. Felek kolcséndsen
megallapitjak, hogy a szerzddés részének kell tekinteni, és egytitt értelmezendbek ezen
vallalkozasi szerzédésen kiviil az ajanlattételi felhivds, a tovabbi  kozbeszerzési
dokumentumok, a kiegészitd tdjékoztatasra, pontositasra adott ajanlatkérdi valaszok, a
Véllalkozd ajanlattevOként benydjtott dokumentumai, az eljards soran keletkezett
dokumentumok, fiiggetlentil attél, hogy ténylegesen nem kertilnek csatolasra. A Felek ennek
megfeleloen a koézbeszerzési eljaras targyat képezd épitési kivitelezési munkdra ,,Jarda és
jatszotér kivitelezése Hetesen.” az ajanlattételi felhivas és az azt kiegészité kozbeszerzési
dokumentumok, valamint Véllalkoz6 ajanlatanak tartalmara figyelemmel, azzal mindenben
0sszhangban az alabbi vallalkozasi szerzodést kitik:

1.
A SZERZODES TARGYA ES MUSZAKI TARTALMA

1.1.  Megrendeld vallalkozasba adja, a Vallalkozé pedig elvéllalja az alabbi munka

kivitelezését:



L.2.

1.3.

1.4,

1.5.

1.6.

wlarda és jatszotér kivitelezése Hetesen.”
2. rész: Jatszopark kialakitasa.

A szerzodés muszaki tartalmat az ajanlattételi felhivas, a tovabbi kdzbeszerzési
dokumentumokban szereplé miiszaki leiras, mliszaki dokumentacié, a Vallalkozé altal
benyujtott ajanlat (kiilontsen az abban szerepld koltségvetés) hatarozzdk meg azzal a
kiegészitéssel, hogy a pontos miiszaki tartalom tekintetében Vallalkozé kijelenti, hogy
az ajanlatat a Kozbeszerzési Dokumentumokban szerepld dokumenticionak
megfelelden készitette el €s a kivitelezési munkat is e dokumentacioknak megfelelden
valésitja meg a Ptk. 6:123.§ (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelé mindségben.

Véllalkozd kijelenti, hogy a miiszaki dokumentaciot részletesen feliilvizsgalta,
megismerte, azt teljesnek, kivitelezésre alkalmasnak talalja, kijelenti tovabbd, hogy a
miiszaki leirasnak nincs olyan hibaja vagy hianyossaga, amely a megvaldsitast
akadalyozna, gatolna vagy lehetetlenné tenné. Az ajanlatiban megadott ajanlati ar
mindazon tevékenységek ellenértékét tartalmazza, amelyek sziikségesek a
szerzOdésszerl teljesitéshez, a targyi épitési-kivitelezési munka hidnymentes, a Ptk.
6:123.§ (1) bekezdésében foglaltaknak megfeleld6 —mindségben  torténd
megvalositasahoz.

Villalkozé kijelenti, hogy e szerz6dés l1étrejittét megeldzben a helyszint megtekintette.
Ennek alapjan kijelenti, hogy a szerzddés targyat képezé kivitelezési munkélatoknak
sem miiszaki, sem egyeb akadalya nincs.

Vallalkozo kijelenti tovabbd, hogy képes a szerzddésszerli teljesitésre, tevékenységét az
eloirt €s idevonatkozd engedélyek alapjan végezheti, €s rendelkezik minden olyan
személyi, targyi feltétellel, és kell6 tapasztalattal, amely a targyi kivitelezés eldirtak
szerinti végzéséhez sziikséges.

Toébbletmunka, potmunka: Vallalkozé a benyujtott ajanlatdban nyilatkozta, hogy a
szerzOdéses muszaki tartalmat a megajanlott ajanlati aron (a szerzddésben, a
tovabbiakban, mint vallalkozoi dij) elvégezhetonek tartja, igy Felek kijelentik, hogy
Vallalkozé a jelen Szerzédésben foglalt vallalkozoéi dij ellenében a szerzédéses miiszaki
tartalom megvalositasara koteles. Vallalkozd — a Polgéri Torvénykonyvrdl szolo 2013.
évi V. torvény 6:244. § (1) és (2) bekezdése szerint —az atalanydijas vallalkozdi dij
terhére koteles elvégezni a szerzddéses miiszaki tartalom részét képezo, de a vallalkozdi
dij meghatarozasanal figyelembe nem vett munkat és az olyan munkat is, amely nélkiil
a mi rendeltetésszerli haszndlatra alkalmas megval6sitdsa nem torténhet meg
(tobbletmunka).

Vallalkozo koteles tovabba elvégezni az utolag megrendelt, kiilléndsen, de nem
kizarélag a tervmodositids miatt sziikségessé valé munkat is, ha annak elvégzése nem
teszi feladatit ardnytalanul terhesebbé (poétmunka). Az igy elvégzett potmunka
ellenértékére Vallalkozé igényt tarthat.

A pétmunka csak abban az esetben valik a Szerzédéses Miiszaki Tartalom részévé,
amennyiben annak elvégzését Megrendeld megrendeli a Vallalkozo6tél. Pétmunka igény
felmeriilése esetén Vallalkozé és Megrendel6 az alabbiak szerint koteles eljarni:

- A pdétmunka felmeriilését/szitkségességét Vallalkozo haladéktalanul kételes jelezni
Megrendelonek. Vallalkozé koteles Megrendelének benydjtani a pdétmunka
jogalapjéra, az elvégzendd pdtmunka miiszaki tartalmara vonatkozd dokumentaciot
(kidolgozott miiszaki valtozatokat) és a potmunka arazott koltségvetését (pétmunka
dijigénye). Vallalkozo koteles mellékelni az 6sszes kapesolodo rajzi dokumentumot



(helyszinrajzi részlet, stb.), valamint minden olyan relevans dokumentumot,
amelyek megalapozzak a potmunka sziikségessegét (példaul szakhatdsagi
allasfoglalasok, emlékeztetok, jegyzokonyvek, stb.).

- Megrendel6 irasban koteles donteni a pétmunka elrendelésérdl vagy elutasitasarol,
valamint a potmunka dijigényének elfogadésarél vagy elutasitasardl. Megrendel6
irasos dontése (pStmunka megrendelése) hidnyaban Vallalkoz6 a pétmunkat nem
kezdheti meg.

- Pétmunka megrendelése esetén Felek Szerzodésiiket a Kbt. 141. § figyelembe
vételével modositani kételesek.

3
A VALLALKOZASI DiJ, PENZUGYI FELTETELEK

2.1. A szerzédé felek megallapodnak abban, hogy az 1. pontban meghatdrozott munka
elvégzésének vallalkozoi dija:

Nett6 Afa Brutté
Vallalkozéi dij 13 842 478 -1TUF | 3 737 469,-HUF 17 579 947 -HUF

Kivitelezési munkdk nem épitési hatosagi engedélykotelesek, ezért az Afa fizetés tekintetében
a 2007. évi CXXVIL torvény 142. § (1) bekezdés b) pontja nem alkalmazando, azaz forditott
Afa fizetési kotelezettség nem 4ll fenn.

A vallalkozéi dij atalanydij, mely fedezetet kell nydjtson a kivitelezési munkak teljes
anyagkoltségére és teljes munkadijara, a foglalkoztatottak jogszabélyban el6irt
jarulékaira, valamint magdban kell, hogy foglalja a munkateriiletre valo fel- ¢s
levonulasi koltségeket, valamint minden, a szerzddéses miiszaki tartalom
megvalésitisahoz, hiba és hidnytalan miiszaki 4tadashoz sziikséges egyéb koltségeket
is, figyelembe véve a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdésében leirtakat.
Ezen pontban meghatérozott véllalkozoi dijon felil Vallalkozé egyéb jogeimen nem
tarthat igényt tovabbi dfjazasra, koltségtéritésre.

22. A vallalkozoéi dij magaban foglalja a Véllalkozo tervezett nyerescget, tovabba minden
feladat elvégzését (beleértve a tobbletmunkiat), valamint az 9sszes olyan hiba kijavitasat,
amely a szerzédésszerli teljesitésnek feltétele. A Vallalkozoénak kell fizetnie minden
adot, illetéket, vamot, biztositast és dijat, amelyet a Szerz6dés szerint koteles fizetni és
a véllalkozasi dij nem modosithatd egyik ilyen koltség miatt sem, kivéve a jogszabalyi
modosulasok miatti kiigazitasok eseteit.

Vallalkozé viseli annak kockazatat, hogy a jelen Szerz6désben meghatarozott
vallalkoz6i dij alapjaul szolgalé dokumentaciok értelmezése folytan, vagy barmely mas
okbél a vallalkozoi dijat helytelentil adta meg. Utolag az arképzésben tapasztalt hibak,
vagy a forint arfolyam valtozasabol adodo tobblet koltségek, vagy egyéb tévedések nem
szolgalhatnak alapot az atalanydij megemelésére.

A vallalkozéi dijmodositasdra kizarolag a Kbt eldirasai szerint, potmunka
megrendelése esetén kertilhet sor.

23, Szerzédé Felek a szerzédés megkotését kovetden az drazott koltsegvetés tételel
tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely sordn a beépitésre keriil6 egyes tételeket
véglegesithetik. Ebben az esetben a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. §. (2)-(3)
bekezdéseiben leirtak az iranyadoak. Az egyeztetésen figyelembe kell venni, hogy a
helyettesitd terméknek a Vallalkozd ajanlataban megjelolt termékkel miszakilag

egyenértékiinek, vagy annal jobb mindségiinek kell lennie



2.4.

2.5.

2.6.

Dk

Megrendel$ kijelenti, hogy jelen szerzédésben meghatérozott épitéipari kivitelezési
teveékenység ellenértékének pénziigyi fedezetére a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-S01-2022-
00088 kddszam, Eurépai Unids tdmogatasbal biztositott pénzosszeg all rendelkezésre
a tdmogatott muszaki tartalom vonatkozasdban,

A tamogatés intenzitdsa: A projekt elszamolhaté Osszkoltségének 100,000000% -a.
Finanszirozas médja: Ut6finanszirozas

Megrendel nyilatkozza, hogy nem biztosit tartalékkeretet.

Megrendel6 a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapjan a szerzédés 2.1. pontjaban foglalt
vallalkozéi dij nettd Gsszege 10%-anak megfelelé sszegli elbleg igénybevétel
lehetéségét biztositja (1 384 247,- HUF o6sszegben). Az eléleg elszamoldsa a
végszamlabol torténik.

Villalkoz6 a szerzédésben foglalt 4ltalanos forgalmi ad6 nélkiil szamitott véllalkozéi
dij nett6 dsszege 10 %-anak megfelelé mértékii eléleget igényel.

Megrendeld a szerzddésben foglalt altaldnos forgalmi ad6 nélkiil szamitott vallalkozéi
dij netto dsszege 10 %-anak megfeleld mértékd, azaz 1 384 247,- Tt. el6leget biztosit, a
Villalkozo altal kibocsétott eldlegbekérd ellenében.

Az elblegre vonatkozd dijbekérét a Vallalkozé ezen szerzodés alairdsat kévetden
jogosult kiallitani és benyujtani. A dijbekérd alapjan az eldleg kiegyenlitése legkésdbb
a munkateriilet 4tadasat kévetd 15. napig kifizetésre keriil a 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 30. § (1) bekezdésével Osszhangban. Az elSlegre vonatkozé dijbekérs
kiegyenlitése utan Vallalkozo haladéktalanul kételes megrendeld részére a szamlat
killitani és megkiildeni.

Ajanlatkérd nem kér eldleg visszafizetési biztositékot.

Vallalkozé - amennyiben igényel eléleget - 1 db eldlegszamla benytjtasara kételes,
igazolt teljesitést kéveten 1 db részszamla benyujtasara jogosult, és 1 db végszamla
benytjtasara kételes az alabbi titemezés szerint:

A részszadmla (50 %-os miiszaki késziiltség elérését kovetden) a miiszaki ellendr altali
leigazolds, és a Megrendelé altal kiallitott és alirt teljesités igazolas kiaddsa utdn
nyujthaté be, melynek 6sszege az ajénlati ar 50%-a lehet,

Végszamla a miszaki tartalom 100%-o0s megvalositasa és a sikeres miiszaki atadas
atvételi eljaras utdn a miiszaki ellenér ltali leigazolas, és a Megrendeld altal killitott
¢s alairt teljesités igazolds kiaddsa utin nytjthaté be az igénybe vett elbleg és igénybe
vett résszamla Gsszegével csikkentett vallalkozasi dij Gsszegével.

A szamla Megrendel§ székhelyére térténé benyujtasa soran a szamvitelrsl sz616 2000.
évi C. torvény és az 4ltalanos forgalmi adordl szél6 2007. évi CXXVIL torvény
eléirasait, valamint a vonatkozo egy¢b hatalyos jogszabalyi eldirasokat kell alkalmazni.
A szamlak eredeti példanyén, valamint elektronikus szamla kiallitdsa esetén fel kell
tintetni a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-S01-2022-00102 projekt kodszamot, és a szerz6dés
targyat, valamint ,,Az elszdmolo bizonylat timogatas elszamol4sara benyujtasra kertilt”
mondatot.

Véllalkoz6 tudomdasul veszi, hogy a szerzédésszerti teljesitést ksvetden kibocsatandd
szamlan a szamvitelrél sz616 2000. évi C. torvény 167. §-ban meghatarozott kételezd
tartalmi elemeken, tovabba az altalinos forgalmi adérdl szolé 2007, évi CXXVIL.
térvény 169. §-aban meghatirozottakon tdl, kételes a teljesités jogeimét (a szamléhoz
kapcsolédo teljesités rovid megnevezése) feltiintetni. A szamldhoz mellékelni kell a
feltiintetett teljesitménnyel Osszhangban 1évé munka részletezét is.
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2.11.

212,

2.13,
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3.2

Amennyiben a szamlat nem a fentiek figyelembevételével allitja ki Vallalkozd, az a
szamla kiegyenlités nélkiili visszakiildését vonja maga utan, és az ebbol eredd kéarokért
Megrendeld nem vallal felelésséget.

A szdmlak akkor keriilnek befogadésra, ha azt Vallalkozd az el6irt formaban és
tartalommal a Kbt., a szdmviteli szabalyok és Megrendel6 altal megadott, a timogatasra
iranyadd szempontok szerint bocsatotta ki.

Megrendeld a vallalkozoi dijat a miiszaki ellen6r 4ltal leigazolt szerzOdésszert teljesités
aranyos teljesités elismerését és teljesitésigazolast kvetden a helyesen kiallitott szamla
kiallitdsa napjat kdvetd 30 napon beliil atutaldssal a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdései,
a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet és a (Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdésekkel
Osszhangban egyenliti ki a Vallalkozé CIB Bank-nal vezetett, 10700172-47623400-
51100005 szamu bankszamlajara torténd atutalassal. A bankszamlak kozotti elszamolas
Gtjan teljesitett fizetést akkor kell megtorténtnek tekinteni, amikor a pénzintézet a
fizetésre kitelezett bankszamlajat megterheli.

Amennyiben a teljesitéshez a Vallalkozoé alvallalkozdt vesz igénybe, abban az esetben
— az elézbektdl eltéréen — a szdmla kiegyenlitésére a Kbt. 135. § (3) bekezdésével és a
322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. § rendelkezéseivel 6sszhangban keriil sor.

Amennyiben Megrendelé fizetési késedelembe esik, ugy a Ptk. 6:155. § (1)
bekezdésében foglaltak szerinti késedelmi kamat megfizetésére koteles.

A Szerz6dés teljesitése soran, és a kifizetések vonatkozasaban alkalmazandok a
256/2021. (V.18.) Korm. rendelet ,utéfinanszirozdsra” vonatkozoé szabalyai is.
Amennyiben a szerzddés teljesitése kozben akar a finanszirozds, akdr a tdmogatasi
szerzOdés olyan mértékben modosul, mely hatdssal van jelen szerzddésre, akkor ezek a
valtozasok Felekre nézve kotelezo erével birnak.

Villalkozé koteles a Szerzddés teljesitésének teljes idGtartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendeld szamara megismerhetové tenni.

A szerz6dés és a kifizetések pénzneme a magyar forint (HUF).

3.
A VALLALKOZO TELJESITESENEK HATARIDEJE, TELJEITES HELYE

A Megrendelé a munkak elvégzéséhez sziikséges munkateriiletet a szerzédéskotes
hatalyba lépését kdvetd 10 napon beliil adja at, mely idopont a munkak megkezdésének
idépontja. A munkateriilet atadas-atvétel idépontjaban egyidében torténik az épitési
napld megnyitdsa. Megrendel$ a munkateriiletet olyan allapotban kételes atadni, melyen
a szerz6désszerl kivitelezés megkezd6dhet. A Vallalkozé a munkavégzésre alkalmas
munkateriiletet koteles 4dtvenni. Az atadas-atvételrdl a Felek jegyzokonyvet kotelesek
felvenni.

A szerz6dés teljesitésének hatarideje: A szerzédéskotés hatalyba lépését kovetd
munkateriilet atadasat kdvetden torténik a kivitelezés megkezdése. Teljesitési hatarido
a munkateriilet atadas-atvételét kovetd 90. nap.

Megrendel6 elételjesitést elffogad.

Amennyiben a teljesitési hataridé utols6 napja munkasziineti nap, a hataridoé a
kovetkezd munkanapon jar le.



3.3.

3.4.

3.35.

3.6.

3.7.

3.8.

A Kivitelezési Munkak készre jelentése utdn miiszaki atadas-atvételi eljarast kell
lefolytatni.

Hataridoben teljesit a Véllalkozé, ha a miiszaki atad4s-atvételi eljards a 3.2. pontban
megjeldlt hataridén beliil, vagy a hatarnapon megkezdddik, azaz a kivitelezés
késziiltségi foka olyan, hogy a szerzédés targyat képez6 épitmény rendeltetésszerii és
biztonsagos hasznalatat az esetlegesen fennallo hibék, hidnyossagok nem akadélyozzdk,
€s az a Ptk. 6:247. § (2) bekezdése alapjan annak megkezdésété] szamitott harminc (30)
napon belil megtorténik, Véllalkozé a megvalésuldsi dokumentéciGt elkésziti, és az
idevonatkoz6 jogszabalyokban eléirt dokumentumokat atadja. A leszéllitott és beépitett
jatékok esetében a megfeleld teljesités része a TUV, vagy azzal egyenértéki vizsgalat
¢s megfelel6ségi tandsitvany elkészitése és 4tadésa.

Elételjesités lehetséges. Nem tagadhat6 meg az atvétel a kivitelezési munkék olyan
Jelentéktelen hib4i, hianyai miatt, amelyek mas hibakkal, hianyokkal Osszefliggésben,
illetve a kijavitasukkal, pétlasukkal jaré munkdk folytin sem akadalyozzak a
rendeltetésszerti hasznélatot.

Vallalkozo koteles haladéktalanul értesitenie a miiszaki ellenért és a Megrendel6t, ha
olyan esemény vagy koriilmény bekovetkezését latja elore, amely késleltetheti a
hatéridében torténd végteljesitést. Az értesités megtétele a 3.2. pontban meghatirozott
teljesitési hatéridét nem médositja, Megrendelé késedelmes teljesitésbdl eredd
torvényes, €s ezen szerz6désen alapuld jogait nem érinti. Ezen értesités elmulasztisabol
eredd karért Véllalkozé tartozik felel6sséggel.

Amennyiben Vallalkozé rajta kiviil allé okbél a munkak szabalyos és iitemes
végzésében a téle elvarhatod legnagyobb gondossig mellett is akadalyoztatva van,
koteles ezt a miiszaki ellendrrel és megrendelével haladéktalanul irasban kézolni és az
akadalyoztatés tényét és okat az &pitési naploba bejegyezni. A kozlést kivetben az
akadalyoztatéds kezdetének &s végének pontos datumat Vallalkozénak egyértelmdi,
objektiv mddon kell igazolnia (pl. felvett jegyzékonyvvel, és/vagy fényképes
dokumentéciéval) Megrendels felé. Akadélykozlés és érdemi igazolds hidnyéban
Vallalkozo teljesitési késedelembe esik és a késedelembd] adodo jogkovetkezmények
viselésére koteles.

Teljesités helye: Magyarorszag, Somogy Varmegye 7432 Hetes telepiilés
2. rész esetében: 7432 Hetes 305/1 hrsz-u belteriilete.

4.
A SZERZODES MEGEROSITESE

A Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapjan, ha Vallalkozé olyan okbol, amelyért felelds, megszegi a
szerzbdést, a Megrendeld kétbérre jogosult az alabbiak szerint:

4.1.

Késedelmi kitbér: Megrendel a Szerzodés késedelmes teljesitésével kapcsolatosan a
késedelmes napokra késedelmi kotbért ir els, amennyiben a Vallalkozé olyan okbél,
amelyért felel6s, a teljesitési hataridd tekintetében késedelmesen teljesit, késedelmi
kotbért koteles fizetni Megrendeld részére, amelynek Osszege minden késedelmes
naptari nap utdn a netté vallalkozoi dij 1,00 %-amaptari nap (azaz 138 424.-
forint/naptéri nap). Megrendel6 a késedelmi kotbér Osszegeét maximum 20 naptari nap
(azaz 2768 480,- forint) késedelemig érvényesiti. Ajanlatkérd a késedelmi kétbér
maximumanak meghaladdsa esetén jogosult felmondani a szerz0dést, vagy attdl elallni.
A késedelmi kotbér megfizetése nem mentesit a teljesités alol. Megrendeld a Vallalkozé
késedelmes teljesitése esetén a kétbér Osszegét jogosult a végszamlabol levonni.



4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

3:l;

5.2.

33

5.4.

85,

Kotbérterhes hatarido a teljesitési hataridd.

Meghitisuldsi kotbér: Vallalkozo koteles meghitsulasi kotbért fizetni Megrendel6
részére, ha olyan okbdl, amelyért felelds, a szerzddés teljesitése meghitsul, vagy ha
Megrendel6 a Vallalkozé felrohatod szerzédésszegése miatt elall a szerzodéstdl, vagy
azonnali hatallyal felmondja. A meghitsulési kotbér mértéke a nettd vallalkozasi dij 30
%-a, (azaz 4 152 743,- Ft.) . A meghiusulasi kotbér érvényesitése a teljesités kovetelését
kizarja. Vallalkozé a meghitsulasi kitbért annak felmeriilésétol szamitott 30 napon
beliil kételes megfizetni.

A Villalkoz6 a PTK. 6:142.§ alapjan akkor mentestil a 4.1-4.2. pontokban leirt
felelosség alol, ha bizonyitja, hogy a szerz6désszegést ellendrzési korén kiviil eso, a
szerz8déskotés idopontjadban elére nem lathaté koriilmény okozta, és nem volt
elvarhato, hogy a koriilményt elkeriilje, vagy a kart elhéritsa.

Megrendeld kotbérigényét akként érvényesiti, hogy Vallalkozd felé egyoldaldan,
irasban jelzi a kotbér érvényesités okait. A kotbérkovetelés érvényesitése torténhet
elsésorban a Vallalkozo részére torténd vallalkozoi dij ellenszolgaltatisabol torténd
visszatartasaval, vagy az adott résszamla/végszamla teljesitésigazoldsanak
megtagadasaval a kotbér megfizetéséig, vagy Villalkozd részére térténd, a kotbér
kovetelés Gsszegét tartalmazo szamla kibocsatassal.

A 4.1-4.2. pontokban leirt kitbérek vonatkozasaban iranyadoék tovabba a Ptk. 6:187. §
(1)-(3) bekezdései.

Joteljesitési  biztositék: A szerzddés hibas teljesitésével kapcsolatos igények
biztositékaként a Vallalkoz6 a sikeres miiszaki atadas-atvétel idépontjdban a netto
vallalkozoi dij 5 %-anak megfelelé jolteljesitési biztositékot koteles rendelkezésre
bocsatani, a Kbt. 134. § (4) bekezdésében foglaltak alapjan. A rendelkezésre bocsatast
a nyertes ajanlatban szerepl jotallasi idé lejartaig kell biztositani.

5,
A MEGRENDELO KOTELEZETTSEGEI

Megrendelé koteles a munkateriilet atadas-atvétel idopontjdig a targyi kivitelezési
munkdahoz sziikséges valamennyi muszaki dokumentaciot atadni Vallalkozo részére.

Megrendeld koteles a kivitelezés soran a Vallalkozo altal a felé intézett kérdésekre a
lehetd legrévidebb id6n beliil az épitési napldban irdsos formaban nyilatkozni.

Megrendeldnek a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas allapotban kell Vallalkozé
részére atadnia. Megrendeld tdjékoztatni kiteles a Vallalkozot barmilyen, a kivitelezés
helyszinén taldlhatdo meglévé kézmiiveket érinté foldkitermelési, vagy egyéb munka
megkezdése el6tt valamennyi meglévo szolgaltatoi 1étesitmény, kozmi helyzetérdl, igy
a csatornahalozat, telefon és elektromos vezetékek, felsGvezeték tartd és kozvilagitasi
oszlopok, viz-, gazvezetékek, és hasonlok helyzetérdl.

Megrendeld nem biztositja a viz-vételi, valamint villamos energia vételezési lehetoséget
Vallalkozo részére. Megrendeld szocidlis és tartozkodd helyiséget nem biztosit, igy a
sziikséges feltételek biztositasa Vallalkozo feladata.

Megrendeld (megbizottja) a kivitelezés teljes id6tartama alatt koteles miszaki
ellenérzést végezni az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szolo a 191/2009. (IX. 15.)
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5.6.

5.7.

5.8.

3.9,

6.1.

6.2.

6.3

6.4.

Korm. rendelet (Epkiv.) ¢s egyeb jogszabalyok eldirasai szerint. Az ellenérzés a munka
végzését nem akadalyozhatja.

Megrendelé kételes az atadds-atvétel eljards lezarasat kovetben a munka 4tvételére
(Kbt. 135. § (1)-(2) bek.) és a vallalkozsi dij megfizetésére,

Megrendel6 felelésséget  vallal azért, hogy a Villalkozénak atadott épitési
munkateriiletre harmadik személynek nincs olyan joga vagy igénye, amely a szerzédés
teljesitését akadalyozza.

Elvégzi a Kbt. 43. §-ban leirtakat.

A Megrendels koteles tovabbs a jogszabélyok 4ltal elbirt valamennyi kotelezettség
teljesitésére.

6.
A VALLALKOZO KOTELEZETTSEGEI

A Villalkozé koteles a jelen szerzédésben meghatérozott véllalkozéi dijért, a
szerzddésben meghatérozott miiszaki tartalom, a megrendel6ts] atvett miiszaki tervek
¢s dokumentaciok szerint, a mindenkor hatélyos épitésiigyi, és idevonatkozé
szakhat6sagi eldfrasok, szakmai elvardsok, magyar szabvanyok alapjdn a
szerzOdésszerli teljesitéshez &s rendeltetésszerii hasznalathoz sziikséges valamennyi
¢pitési munkét teljeskdriien, a szakma szabélyai szerinti mindségben és kivitelben,
hatarido6re, hiba és hianymentesen elvégezni, betartva a balesetvédelmi — munkavédelmi
— tlizvédelmi - kérnyezetvédelmi szabélyokat,

A munkateriilet 4tadas-atvétel idépontjatél kezdédben a miiszaki atadas-atvétel
idépontjaig Vallalkozé kételezettsége minden olyan bejelentési kotelezettség, melyet
jogszabélyok irnak elé. Amennyiben a kivitelezéshez sziikséges, Véllalkozénak kell
beszerezni bérmilyen tovabbi engedélyt az épitési napléba térténd bejegyzéssel és a
miszaki ellendr egyideji értesitésével.

Villalkoz6 kételes rendelkezni a kivitelezés végzéséhez sziikséges valamennyi
engedéllyel, sziikséges targyi, technolégiai és személyi feltételekkel, és képesnek kell
lennie a szerzédésszerii teljesitésre. Vallalkozénak meg kell felelnie az €pitéipari
kivitelezési tevékenységrdl szolé 191/2009. (IX.15.) Korm. rend. 4ltal a véllalkozdval
szemben tdmasztott kévetelményeknek, valamint koteles rendelkezni valamennyi, a
Szerzédés  teljesitéséhez esetlegesen  sziikséges engedéllyel, jogosultsaggal,
nyilvantartasba vétellel. Vallalkozd nyilvantartasi szama a 191/2009. (IX.15) Kr.
szerinti, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 4ltal vezetett épitdipari kivitelezés
végzésére jogosult cégek nyilvantartasaban: 27A30225

A munkateriiletet Megrendeld az elektronikus ¢pitési napldba torténd bejegyzéssel adja
at. Felek rogzitik, hogy az €pitési naplé megnyitasdra a munkateriilet atadasakor keriil
sor, €s azt a vonatkozd jogszabélyi rendelkezések szerint kell naprakészen és
eseményszertien vezetni. Vallalkozo a munkateriilet dtadéds-atvételének napjatol kezdve
elektronikus épitési naplot koteles vezetni az egész kivitelezésre érvényesen. Minden
fontos adatot, amely az épitkezéssel kapcsolatos, be kell vezetni az €pitési napldba.
Villalkoz6 koteles tovabba a kivitelezés, illetve a Szerzédés teljesitése folyaman
minden fontos és lényeges tényt, problémat, kérdést az epitési naploba az iranyadé
Jogszabalyi el6irasoknak megfelelden bejegyezni.
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Vallalkozé koteles a Megrendeld ltal az épitési naploba tett bejegyzésekre 3 (harom)
munkanapon beliil az épitési naploban valaszolni. Vallalkozo koteles az észrevételeket,
miiszaki kifogasokat figyelembe venni, az esetleges hibakat kijavitani.

6.5. A Vallalkozé a szerzbdésben szerepld munkat a vonatkozd szabvanyoknak ¢és
technologiai eléirdsoknak, valamint a Ptk. 6:123.§ (1) bekezdésében foglaltaknak
mindenben megfeleld mindségben koteles teljesiteni. Vallalkozé felelds az épitési
teriileten végzett minden munkalat és épitési modszer, alkalmazott technologia
megfeleléségéért. Villalkozo a szerz6dés alairasaval vallalja, hogy kizarélag 0j
anyagokat épit be, és nyilatkozza, hogy ezen anyagok a tulajdondban vannak.
Amennyiben barmelyik anyag esetében Megrendelével barki sikerrel érvényesit igényt,
Vallalkozo koteles megtériteni a Megrendeldnek a kartérités dsszegét és valamennyi
jarulékos kaltséget.

6.6. Vallalkozoé jogosult alvallalkozo(ka)t igénybe venni, aki(k)nek tevékenységéért ugy
felel, mint a sajatjaért. Véllalkozé koteles naprakész kiilon jegyzéket vezetni a
munkateriileten alkalmazott sajat dolgozéirol, illetve a kivitelezésen alkalmazott
alvallalkozokrol. A munkateriileten a szerzddes teljesitésében részt vevok,
alvallalkozok, kézremiikodék Vallalkozéval allnak jogviszonyban, tole fogadhatnak el
utasitasokat, és vele szemben érvényesithetnek koveteléseket. Vallalkozo felel6sséggel
tartozik, hogy a szerzodés teljesitésében barmilyen jogviszonyban részt vevok
rendelkeznek a megfelelé szakképzettséggel, gyakorlattal rendelkeznek, a munka

végzésére alkalmasak, ¢s a foglalkoztatasi jogviszonyuk 1is megfelel az el6irt
jogszabalyoknak.

6.7. Az ajanlatban nem nevesitett alvallalkozék esetében Véallalkozé a Kbt. 138. §-ara
tekintettel nyilatkozik arrél, hogy a szerzddés teljesitéséhez nem vesz igénybe a
kézbeszerzési eljarasban eléirt kizaro okok hatalya alatt 4ll6 alvallalkozot. Vallalkozo a
Szerzédés megkotésének idépontjaban, majd - a késébb bevont alvallalkozok
tekintetében - a Szerzédés teljesitésének idGtartama alatt koteles elozetesen a
Megrendelének valamennyi olyan alvallalkoz6t bejelenteni, amely részt vesz a
Szerz6dés teljesitésében. Vallalkozo a bejelentéssel egyiitt koteles a Megrendeldnek az
alvallalkozé megnevezésén, addszaman, elérhetéségén, a képviseletre jogosult
személyén tal a Vallalkozoi teljesitésen beliil az alvallalkozéi teljesités varhato
szazalékos aranyét, valamint az alvéllalkozoi szerzdés szerinti ellenszolgaltatas értekét
megadni. Véllalkozo koteles tovabba a megrendelének az alvallalkozoi teljesitést
kovetden az ajénlattevéi teljesitésen belil az alvallalkozoi teljesités tényleges
szazalékos aranyat, valamint az ellenszolgaltatas teljesitésének idépontjat és a kifizetett
ellenszolgaltatas értékét bejelenten. Vallalkozé a Szerzddés teljesitésének idotartama
alatt koteles a Megrendel&t tajékoztatni az alvéllalkozok bejelentésben kozolt adatainak
valtozasarol.

Az alvéllalkozok bejelentéséhez Megrendeld a 2. sz. mellékletben iratmintét biztosit.

6.8. Vallalkozo koteles a Megrendelének az alvéllalkozoi teljesitest kivetden a vallalkozoi
teljesitésen beliil az alvallalkozoi teljesités tényleges szdzalékos aranyat, valamint az
cllenszolgaltatés teljesitésének idopontjat és a kifizetett ellenszolgaltatas értéket
bejelenteni.

6.9. A Vallalkoz6 a szamlak benyujtasaig kételes a munkat az igénybe vett el6legen felill a
sajat koltségén elvégezni, figyelembe véve a részszadmlazasi lehettségeket.

6.10. Vallalkoz6 koteles a munkavégzést 0gy megszervezni, hogy biztositsa a koltségek €s
hataridék betartasat. Biztositania kell tovdbba a munka — biztonsagi — tlizvédelmi -
kornyezetvédelmi szabdlyok betartasaval a munkateriileten egyidében munkat végzok,
valamint alvallalkozok munkéjénak sszehangoldsét ugy, hogy egymads munkavégzeését
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6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

6.15.

6.16.

6.17.

6.18.

ne akadalyozzak, és késedelmet ne okozzanak, és biztositsak a hataridére torténd
teljesitést. Amennyiben Villalkoz6 ugy itéli meg, hogy a munkateriileten munkat végz6
személyek biztonsgat, és/vagy vagyoni értéket veszélyezteté kar lehet6sége meriilhet
fel, ugy késedelem nélkiil ezek elharitasara intézkedéseket kell tenni. Ezen intézkedések
megteételér6l Megrendel6t késedelem nélkiil irasban értesiteni kell.

A Villalkozo a véglegesen beépitett anyagok szdrmazasi és mindségi bizonylatait,
tantsitvanyait koteles Megrendel§ megbizottjanak beépités eldtt bemutatni és a miiszaki
atadds-atvételi dokumentacié részeként a szerzédés teljesitésével egyidejiileg
Megrendelének 4tadni a hatalyos vonatkozé jogszabalyok el6irdsainak megfeleléen.

Vallalkozo kételes a jogszabélyokban és a szerzédésben elirt vizsgalatok, ellenérzések,
merések folyamatos lefolytatisara, és ezek eredményeit tartalmazo iratok Megrendeld
(megbizottja) részére torténd haladéktalan atadasara,

Felek megallapodnak, hogy amennyiben Véllalkozd a nevesitett anyagokat,
szerelvényeket vagy berendezéseket — rajta kiviilallé okok miatt — beszerezni nem tudja,
Ugy helyette més, miszakilag teljesen egyenértékii, a Megrendelével el6zetesen
egyeztetett anyagot, szerelvényt, berendezést épit be, ugy, hogy tébbletkdltség
felszamitdsdra Vallalkozé nem jogosult. Az miszaki egyenértékliség igazolasa
Villalkozo kotelezettsége.

Villalkozé kételes a munkateriileten az épitési anyagokat Hetes Kzség Onkorményzata
idevonatkozé helyi rendeletei szerint tarolni, sajat, illetve alvéllalkoz6i tevékenységébsl
szarmazd mindennemd hulladékot folyamatosan Osszegyljteni, és a munkateriiletrsl
sajat  koltségén  lizemeltetési engedéllyel rendelkezd hulladék lerakohelyre
dokumentdltan elszallitani. A kivitelezés soran keletkez barmilyen anyagot koteles a
Megrendel§ éltal kijelslt 3.7. pontban megjelslt helyen tarolni, és kezelni. Ezen teriiletet
Vallalkozénak a kivitelezés befejezéséig az eredeti éllapotnak megfelelden kell
visszaadni Megrendelé részére. A kijelolt teriiletre szallitott fold, valamint a
kivitelezéshez sziikséges anyagok sz4llitasa és taroldsa sordn az idevonatkozo szabalyok
¢s eléirasok szerint kell eljdrni, melyek batartisa Vallalkozé feladata, beleértve az ott
tarolt anyagok 6rzés-védelmét is.

Véllalkozénak az épitési teriiletet minden felesleges akadalytol mentes éllapotban kell
tartania €s barmely eszk&zét, valamint a felesleges anyagokat raktéroznia kell, vagy el
kell azokat tavolitania. Vallalkozénak el kell takaritania ¢s tavolitania az épitési
tertiletr6l minden térmeléket, hulladékot &s ideiglenes létesitményt, amelyek a
tovabbiakban mar nem sziikségesek, kiilonss tekintettel, ha az adott munkarészre
vonatkozéan atadas-atvételre keriil sor. Az eszkdzok, anyagok elhelyezésekor a

kozlekedési utakat, kitiritési utvonalakat, tlizoltasi felvonulasi teriileteket, tiizvédelmi

berendezéseket szabadon kell hagyni.

A munkateriilet esetleges — ilyen irdnyu eldirdsok szerinti — elkorlatozaséarol a
Vallalkozé sajat koltségén kételes gondoskodni.

A kivitelezés sordn a Vallalkozé felelés a baleset-, munka-, krnyezet- és a tlizvédelmi
szabalyok betartasdért,

Viéllalkoz6 kételes rendelkezni a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-4ban eléirt
teljeskori felelésségbiztositassal (Cpités- és szerelésbiztositas - C.A.R. vagy azzal
egyencriekil) a 7. pontban részletezettek szerint.



6.19. Vallalkozo koteles a szerz6dés teljesitésébe bevonni a nyertes ajanlataban bemutatott
kapacitast nyGjto szervezetet, valamint az ajanlattételi felhivas 11.2.5. értékelési
szempontoknal bemutatott szakember(eke)t.

6.20. A kivitelezéshez szilkséges viz és elektromos aram koziizemi igénybevétel lehetdségét
Megrendel6 nem biztositja.

6.21. Amennyiben a kivitelezés soran esetleges forgalom korlatozésra, forgalom elterelésre,
forgalom szabalyozasra, kozlekedési tébla kihelyezésre keriilne sor, annak rendezése
Vallalkozo feladata, - ezért tébblet kéltséget nem szamolhat fel - melyet egyeztetni kell
a Megrendel6vel, valamint a tertiletileg illetékes kozlekedési hatosaggal.

6.22. Vallalkozé koteles a kivitelezés soran a miiszaki leirdsban és a tervdokumentaciokban
leirtakat betartani.

6.23. A Viallalkozé koteles tovabba az idevonatkozé jogszabalyok altal eldirt valamennyi
tovabbi kotelezettség teljesitésére.

7.
SZERZODES ALATTI KARESEMENYEK

7.1. A Vallalkozé nyilatkozza és a szerz8dés hatdlyba lépésekor mésolatban bemutatja, hogy
rendelkezik a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-aban el6irt AllRisk tipusi teljes
korti, kizarasok nélkiili  kivitelezoi, Osszkockazatu, (CAR) épités- ¢€s
szerelésbiztositassal, melynek mértéke legalabb 1,5 millié Ft/karesemény €s legalabb
15 millié Ft/biztositasi idszak karlimitre szol, és kiterjed a jelen kozbeszerzési eljaras
targyat képezd épitési beruhazasokra, legalabb a megkotendd szerzddés idotartamat 30
nappal meghaladd érvényességi idétartamara, a beszerzés targyat képezd kivitelezési
munkélatok sordn esetlegesen bekovetkezd dologi és felel6sségi kareseményekre,
kiilénds tekintettel a Vallalkozé altal harmadik személynek okozott kdrok biztosito
altali megtéritésére.

72, A Viallalkozé tudomasul veszi, hogy a tevékenységével dsszefiiggd, illetve a szerz6des
id6tartama alatt keletkezd karokra Megrendeld felelésséget nem véllal és nem nyujt
kiilén téritést a karok elharitasara.

713.  Vallalkozé koteles a biztositast a szerzodés teljes idotartamat kovetd 30. napig, a
végleges és hibamentes atadas-atvételi eljaras befejezéscig fenntartani. A biztositas
koltségét Vallalkozo viseli, annak megtéritésére Megrendel6 nem koteles.

7.4. A biztositasi szerz6dés vagy kotvény masolata Megrendeld részére torténd ataddsa a
szerzddés hatdlyba lépésének a feltétele. Ennek elmaraddsa esetén Megrendeld
Vallalkozot pothataridével felhivja a szerzOdésszegés megsziintetésere, és Megrendeld
megtagadhatja a munkateriilet Vallalkoz6 részére torténd atadasat. A pothatarido
eredménytelen elteltét kovetden Megrendel az ajénlattol valé visszalépésnek tekinti,
és ebben az esetben — figyelembe véve a Kbt. 131. § (4) bekezdését — jogosult a jelen
szerz6déstdl eldllni és a kovetkezd legkedvezobb ajanlatot tevvel kithet szerzodést, ha
6t az ajanlatok elbiralasarol sz010 irdsbeli dsszegezésben megjelolte.

7.5.  Amennyiben barmilyen karesemény kovetkezne be a munkateriileten, vagy az anyagok
szallitisa soran, Ugy a Vallalkozé a kéreseményt, illetve annak koriilményeit
haladéktalanul rovid tton, és 24 6ran beliil irasban koteles jelezni a Megrendelének.
Amennyiben a kér a Vallalkozé, vagy a Vallalkozo érdekkorébe  tartozo
személy/alvallalkozd/kdzremiikodd személy magatartasara vezethetd vissza, Ugy a
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8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

9.1,

Véllalkozo kiilon felszolitas nélkiil koteles a keletkezett hibat kijavitani, és az okozott
kart teljes korlien megtériteni, 6sszhangban a jelen szerzédésben foglaltakkal.

8.
JOTALLAS, SZAVATOSSAG

Villalkozé az épitési tevékenységre és az altala beépitett anyagokra a sikeresen lezért
miszaki atadas-atvételtél szamitott 24+36 (ajanlat szerint) = 60,- hénapra jotallast
vallal.

A Megrendel6 a jotallasi id6 alatt fellépd hibakat, hidnyossdgokat koteles
haladéktalanul irdsban k6z61ni a Véallalkozdval, a Vallalkozo6 pedig 5 munkanapon beliil
megkezdi ¢és miiszakilag indokolt iddtartam alatt befejezi. Ellenkezd esetben
Megrendelo jogosult a munkat massal elvégeztetni a Véllalkozé terhére.

A jotallasi id6 a dolog egészére vagy a hibaval érintett részére a hiba bejelentése és a
rendeltetésszeri  hasznalatra valé alkalmassa tétel kozotti  id6tartammal
meghosszabbodik.

A vallalt jotallasi felelosség aldl a Vallalkozé csak abban az esetben mentestil, ha
bizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utan keletkezett.

Megrendel6 a jotallasi hatarido alatt barmikor kozélheti kifogasat a Vallalkozdval.

A jotallasra és szavatossagra vonatkozoan egyébirant a vonatkozé hatalyos jogszabalyi
eléirasok alkalmazanddak.

9,
SZERZODO FELEK KEPVISELOI

Felek kozotti kapesolattartok, és elérhetdségeik:

Megrendelo részérol:

Név: Pavelka Béla, polgarmester
Cim: 7432 Hetes, Rakoczi utca 34,
Telefon: +36 82686360

E-mail: polgarmester@hetes.hu

Megrendeld részérol, miiszaki ellenér:

Név: Korenika Laszlo

Miszaki ellenér névjegyzéki szama: 14-0060
Mobil telefon elérhetéség: +36 307270881
E-mail elérhet6ség: korenikalaszlo@gmail.com
Lakcim: 8692 Sz016sgyorok, Jozsef A. utca 13/A.
NUJ szama: 995668218

Villalkozo részérol:

Név: Mésziros Akos, iigyvezets

Cim: 7400 Kaposvar, Munkécsy Mihaly utca 78.
Telefon: 36 205273028

E- mail: mejekft@gmail.com
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Vallalkoz6 részérol, felelos miiszaki vezeto:

Név: Jezerniczky Zoltan

Névjegyzéki jele: MV-KE

Felelds Miiszaki Vezetd Névjegyzéki szama: 14-01156, 14-50225
Mobil telefon elérhetoség: +36 306397401

E-mail elérhetéség: zoltan.jezerniczky73@gmail.com

Lakcim: 7400 Kaposvar Munkécsy M. utca 78.

NUJ széma: 359276705

Feleknek a fentiekben megnevezett kapcsolattartd személyek véltozasardl elégséges az ebben
a pontban meghatdrozott frasos elérhetéség valamelyikén a masik Felet tajékoztatni, mely
tajékoztatds nem mindéstil a szerzddés modositasanak.

9l

9.3

9.4.

! 5 8

9.6.

10.1.

10.2.

A Szerzbdés teljesitése soran Felek kotelesek egyiittmiikodni, ennek keretében
kotelesek egymast haladéktalanul értesiteni az érdekkoriikben felmeriils, jelen
Szerzédésre kihatdo minden lényeges adatrol, tényezor6l és koriilményrél. Az
egylittmiikédés soran tett intézkedéseket és nyilatkozatokat Felek az épitési naploban
rogzitik.

Megrendelé a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdés b) pontja
szerintikotelezettsége teljesitése okdn épitési miiszaki ellendrt bizott meg. Az €pitési
miiszaki ellendr személyérdl és elérhetdségérdl Megrendel6 a Szerzodés megkotésekor
tajékoztatja Vallalkozot, és elérhetéségeit a szerz6dés 5.1. pontjaban rogzitik.

Megrendel$ miiszaki ellenére a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdése
szerinti feladatokat latja el. Ezen beliil a jogkére kiterjed kiiléndsen, de nem
kizarélagosan a  kivitelezés min6ségi és mennyiségi  ellendrzésére, a
teljesitések/részteljesitések, és az ezek alapjan benyujtott szdmla/szamlak leigazolasara.
Jogosult az épitési napléba torténd bejegyzésre, valamint a miiszaki dtadas-atvételi
eljarasban torténd részvételre.

Megrendelé  miiszaki  ellendre  megbizasi  szerzodésében — meghatarozott
rendszerességgel kivitelez6i Kooperdcios értekezletet hiv dssze, amelyen a Vallalkozo
nyilatkozatra jogosult képvisel6je koteles részt venni.

Villalkozo felelés miiszaki vezetdjének hataskore kiterjed a kivitelezési helyszinen a
munkalatok teljes jogkorrel torténd feliigyeletére és iranyitasara, a Vallalkozé nevében
és képviseletében barmely ezzel kapcsolatos nyilatkozat megtételére és a Vallalkozohoz
intézett barmely irat, nyilatkozat, értesités joghatdlyos atvételére. A felelds miiszaki
vezetd személyének megvaltoztatdsa esetén arrél haladéktalanul irdsban értesiteni kell
a Megrendelot.

10.
MUSZAKI ATADAS-ATVETEL, BIRTOKBA ADAS

A miiszaki atadas-atvételi eljarasra a Kbt. 135. § (1) bekezdésében, valamint a
191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 31. § és 32. § vonatkozo rendelkezései iranyadoak.

A Szerz6désben meghatarozott kivitelezési munkakat és teljesitett feladatokat miiszaki
dtadas-atvétellel kell lezarni a hatalyos jogszabdlyok eldirdsainak megfelelen.
Viallalkozé koteles az atadas-atvételi eljaras idépontjarol a Megrendel6t és annak
miiszaki ellenérét legaldbb 8 nappal el6bb értesiteni (készre jelentés). Ha sziikséges,
Felek egyeztetést folytatnak a miiszaki atadas-atvétel idépontjarol.
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10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

Az atadasi dokumentaciot tételes tartalomjegyzékkel, egységes szerkezetbe rendezve
Megrendeld részére egy eredeti és egy masolati példanyban kell szolgaltatni. Az 4tadasi
dokumentacié szolgaltatisa a miszaki 4tadds-atvételi eljards megkezdésének
elofeltétele.

A miszaki atadas-atvételrél a Felek Jjegyzdkonyvet vesznek fel, melyet az e-fénaplohoz
mellékletként csatolni kell, amely tartalmazza:

e-naplo letsltott tomoritett tartalmat,

Vallalkozé teljesitésének hiany- és hibamentességét vagy,

Megrendel6 éltal megallapitott hib4kat és hidnyokat, azok kijavitasanak hataridejét,
értékeét,

Vallalkozé nyilatkozatét arrél, hogy a Megrendeld megallapitasait elfogadja-e, ha nem,
ennek indokait,

Megrendel6i atvétel megtagadésa esetén Felek kitiizik a kovetkezd miiszaki dtadas-
atvétel idépontjat.

Nem tagadhaté meg az 4tvétel olyan jelentéktelen hibak vagy hianyossdgok miatt,
amelyek més hibakkal, hianyokkal Osszefiiggésben, illetve a kijavitasukkal, potlasukkal
jaré munkdk folytan sem akadalyozzdk a rendeltetésszerti hasznélatot, azonban a hibak,
hidnyossigok Ptk. 6:123.§ (1) bekezdésében foglaltaknak megfeleld mindségben
torténd kijavitdsa a teljesitésigazolas kiaddsanak feltétele,

Villalkoz6 szerzédéses kotelezettségeinek napja a sikeres miiszaki atadas-atvétel
eljaras lezarasanak a napja.

Felek megdllapodnak, hogy a szerz6dés egészében teljesitettnek tekintheté:

a. miiszaki szempontbol, amennyiben a Vallalkozo az €pitési beruhazas részét
képezd kivitelezési munkékat az ajanlattételi felhivasban, a tovabbi
kozbeszerzési dokumentumokban, a benyujtott ajanlataban lefrtak és vallaltak
szerint elvégezte az eléirt mennyiségben és mindségben,

b. jogi szempontbél, amennyiben Vidllalkozé az elkésziilt piac épiiletet
hatéridére hiba és hidnymentesen atadta, azt Megrendelé 4tvette, tovdbba
Villalkoz6 valamennyi olyan dokumentumot, jegyzékanyvet 4tadott, amelyet
ezen szerz6dés, és valamennyi idevonatkozo jogszabaly meghatéarozott,

¢. peénziigyi szempontbol, amennyiben Vallalkozé a végszamlat benydjtotta, és
azt Megrendel teljesitette.

A karveszélyviselés a sikeres miiszaki atadas-atvétel lezariséval ¢s a birtokba adassal egy
idoben szall 4t Véllalkozordl a Megrendelére.

11.2.

11.
A SZERZODES FELMONDASA, ELALLAS

Altaldnos felmondas: Felek r0gzitik, hogy a szerzédés felbontasara annak teljesitése
el6it stlyos szerzédésszegés eseteiben van lehetdség, a Ptk. rendes felmondas szabélyai
nem alkalmazhatdak.

A Ptk-ban szabélyozott eseteken tilmenden a Megrendel6 silyos szerzddésszegésnek
tekinti:
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11.3.

11.4.

113,

A szerzbdéskotés elozményeként lefolytatott kozbeszerzési eljardsban alkalmazott
értékelési szempontokra Villalkozd altal tett megajanlasok be nem tartasat Megrendeld
sulyos szerzodésszegesnek tekinti.

Vallalkozod elektronikusan elérhetd adataiban olyan jelent6s valtozas all be, mely
Megrendelé megitélése szerint jelen szerzddésben részletezett kotelezettségek
teljesitését veszélyeztetik.

Megrendel$ tudomésara jut, hogy Vallalkozo ellen jogerds felszdmoldsi eljaras van
folyamatban, vagy a Véllalkozo végelszamolast hataroz el, vagy olyan valtozas 4ll be
Vallalkozdonal, mely a szerzddés teljesitését meghiusitja.

Megrendelé a Kbt. 143. § (1) bekezdése alapjan Vallalkozohoz intézett irasbeli
nyilatkozattal, kartéritési kotelezettség nélkiil azonnali hatallyal felmondhatja a
szerzOdést, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerz6déstol eldllhat, ha:

a) feltétlentil sziikséges a szerz6dés olyan lényeges modositasa, amely esetében a 141.
§ alapjan 0j kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) az ajanlattevé nem biztositja a 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy az ajanlattevoként
szerz0d6 fél személyében érvényesen olyan jogutodlas kovetkezett be, amely nem felel
meg a 139, §-ban foglaltaknak; vagy

¢) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
koételezettségszegesi eljaras indult vagy az Eurdpai Unio Birdsiaga az EUMSZ 258.
cikke alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurdpai Unid jogabol eredd
valamely kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag altal
megallapitott jogsértés miatt a szerzodés nem semmis. Koteles tovabbd Megrendeld
Kbt. 143. § (2) bekezdése alapjan a szerzodést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak
szerint - attdl elllni, ha a szerzédés megkotését kivetden jut tudomasara, hogy a
szerz6d6 fél tekintetében a kizbeszerzési eljaras soran kizaro ok allt fenn, és ezért ki
kellett volna zarni a kézbeszerzési eljarasbol.

Kételes tovabbd Megrendeld Kbt. 143.§ (2) bekezdése alapjan a szerzédést felmondani,
vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attol elallni, ha a szerz6dés megkotését kdvetden jut
tudomadsara, hogy a szerz6dé fél tekintetében a kozbeszerzési eljaras soran kizar6 ok
allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kézbeszerzési eljarasbol.

A Kbt. 143. § (3) bekezdése alapjan Megrendel jogosult és egyben koteles a szerzodést
felmondani - ha sziikséges olyan hatarid6vel, amely lehetévé teszi, hogy a szerzédéssel
érintett feladata ellatasarol gondoskodni tudjon -, ha

a) Vallalkozoban kozvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjaban meghatarozott feltétel;

b) Vallalkoz6 kdzvetetten vagy kdzvetlentil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjaban meghatérozott feltétel.

A Kbt. 143. § (3) bekezdésben leirtak bekdvetkezése miatti felmondas esetén Vallalkozo
a szerz0dés megsziinése eltt a felmondasig mar teljesitett szolgaltatas szerzddésszerii
pénzbeli ellenértékére jogosult.
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11.6.

11.7.

12:1.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5,

14.1.

A felek a szerz6dés felmondédsa, megsziinése esetén a Kbt. és egyéb vonatkozo
jogszabalyok megfelel6 rendelkezései szerint jarnak el, ennek részeként a
megsziinéskor elszdmolnak egymassal a Vallalkoz6 ajanlata szerinti ar- és dijtételek
alkalmazasaval, e szerz0dés egyéb rendelkezéseinek figyelembevételével.

Megrendeld régziti, hogy a csddeljarasrol és a felszamoléasi eljarasrol szolo 1991. évi
IL. térvény 11. § (2) bekezdés h) pontja alapjan az adéssal kitott szerzodéstdl fizetési
haladék idétartama alatt nem lehet elallni.

12.
SZERZODES MODOSITASA

A jelen szerzddés modositasara a Kbt. 141. §-a az irdnyado. Felek rogzitik, hogy nem
mindsiil jelen szerzdédés modositasanak a Felek cégadataiban, elérhetdségeikben,
bankszamlaszamaban, a kapcsolattartok adataiban bekovetkezé valtozasok, azonban a
Felek kotelesek haladéktalanul irasban tajékoztatni egymast ezen valtozasokrol.

13.
VIS MAIOR

Vallalkozé nem s0jthatd kartéritéssel, vagy a szerzddéstél vald eldllassal, ha a
késedelmes teljesités, vagy meghiisulds vis maior eredménye.

A jelen pont értelmezése szempontjabol a ,,vis maior” olyan esetekre vonatkozik, amely
a Vallalkozé akaratan kiviil kovetkezik be, neki fel nem réhato. Ilyen esetek lehetnek,
pl. de nem kizarolagosan: sztrajk, haboru, lazadas vagy forradalom, megszallas, tlizeset,
arviz, természeti katasztrofa, nukledris vagy vegyi szennyezddés, jarvany, karantén
korlatozasok, szallitdsi embargd stb. A vis maiornak kozvetlen 9sszefliggésben kell
allnia a Vallalkozd tevékenységével a késedelmes teljesitéssel, bekovetkezett
szerzbdésszegéssel.

Ha Felek koziil barmelyik ugy itéli meg, hogy vis maior helyzet kovetkezett be, €s ez
akadalyozza ezen szerzddésben részletezett kotelezettségei teljesitését, koteles irasban
értesiteni a masik Felet, és tdjékoztatni a vis maoir helyzet részleteirdl,és annak varhato
iddtartamérol.

Amennyiben a Megrendelé egyéb irdny( irdsos utasitdst nem ad, a Vallalkozénak
tovabb kell teljesitenie szerzodéses kotelezettségeit, amennyiben az ésszerlien
lehetséges, és meg kell keresnie minden ésszerti alternativ mddot a teljesitésre, melyet
a vis maior esete nem gatol.

Vis maior bekévetkezése esetén mindkét fél maga viseli a sajat érdekkorében felmeriléd
kart,

14.
BIZALMAS INFORMACIOK, TITOKTARTASI KOTELEZETTSEGEK

Felek megallapodnak abban, hogy jelen szerztdés hatdlyanak tartama alatt és azt
kovetéen bizalmasan, lizleti titokként kezelik a szerz6dés teljesitése kapcsan
tudomasukra jutott informacioikat, tényeket vagy adatokat, azokat harmadik félnek
semmilyen formaban nem adjak tovabb. A fenti informéciodk, tények, valamint adatok
— a masik fél altal el6zetesen adott kifejezett irasbeli hozzajarulasa nélkiil — kizarélag
a szerzOdés teljesitésére hasznalhatok fel. A titoktartasi kotelezettség aldl felmentést
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14.2.

14.3.

14.4,

14.5.

15.1.

L&2.

15.3.

kizarolag a masik fél cégjegyzésre jogosult/felruhazott képviselje adhat. A
titoktartasi kotelezettség megszegésébdl a masik félnek és/vagy harmadik személynek
okozott kar(oka)t a titoktartast megszegd fél koteles viselni.

Felek tajékoztatjdk érintett munkavéllaléit a jelen szerzodésben foglalt
kotelezettségeirdl és felelosséget vallalnak sajat munkavallaléik tekintetében a fenti
kotelezettségek teljesitéséert.

Felek tudomassal birnak arrol, hogy nem korlatozhato, illetve nem tilthatd meg tizleti
titokra hivatkozassal olyan informacié nyilvanossagra hozatala, amely a kézérdeki
adatok nyilvanossagara és a kozérdekbdl nyilvanos adatra vonatkozé killon
jogszabalyban meghatarozott adatszolgaltatasi és tajékoztatasi kotelezettség ald esik.

Felek magukra nézve kotelezének fogadjak el, hogy a Kbt., az Allamhaztartasrol
sz40lo térvény szerinti, valamint tovabbi, erre feljogositott ellenérz6 szervezetek, a
tamogatasnyUjtassal Osszefiiggd szervek feladat- és hataskoriiknek megfeleléen a
kozbeszerzési eljarasokat és az azok alapjan megkotott szerzédések teljesitését
rendszeresen ellenérizhetik, és hogy résziikre a jogszabéaly szerinti informécio
megadasa tizleti titokra valo hivatkozassal nem tagadhaté meg.

Vallalkozé tudomasul veszi, hogy jelen vallalkozasi szerzddéssel, és az abban
kozremiikodékkel kapcsolatos barmilyen titoktartasi rendelkezés megszegése esetén
Megrendel6 jogosult ezen szerzddést azonnali hatallyal felmondani, mely nem zérja
ki a titoktartasi kotelezettség megszegésére vonatkozd iranyado egyéb polgari, vagy
biintetd szankcidk alkalmazasat.

15.
EGYEB RENDELKEZESEK

A szerz6dd felek a kozottik létrejott szerz6désbol adodd vitdkat peren kiviili
egyeztetéssel kisérlik meg rendezni. Az egyeztetés eredménytelensége esetén a Felek
alavetik magukat a Megrendel6 székhelye szerinti Torvényszék illetékességének.

A jelen szerzédésben nem szabélyozott kérdésekben a Kbt., a Ptk. el6irasai, valamint
az ajanlattételi felhivas és az azt kiegészitd kozbeszerzési dokumentumok
rendelkezései, a Vallalkozé 4ltal benyujtott ajanlat, illetbleg az egyéb jogszabalyi
eléirasok az iranyadoak.

Megrendeld a 136. § (1)-(2) bekezdésében eldirt kotelezettsége okén eldirja, hogy
Vallalkozé

a) nem fizethet, illetve szamolhat el a szerz8dés teljesitésével dsszefiiggésben olyan
koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel és amelyek a nyertes
ajanlattevé adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

b) a szerz6dés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkérd
szdmara megismerhetvé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ligyletekrdl az
ajanlatkérdt haladéktalanul értesiti.

Amennyiben Vallalkozé kiilfoldi adéilletéségti, Ggy koteles a szerzddéshez arra
vonatkoz6 meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége szerinti adoéhatosagtol a magyar
adohatosag kozvetleniil beszerezhet a Villalkozéra vonatkozé adatokat az orszagok
kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.
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154, AKbt. 131. § (2) bekezdése alapjan a nyertes ajanlat azon elemei, amelyek értékelésre

kertiltek:
S. sz. Ertékelési résszempont megnevezése Megajanlas *’
L. | A kételezd 24 héonap felett vallalt tobbletjotallas ideje (hénap)
(min. 0 hénap, max. 36 honap) 36,- honap
2. | A felhivas M.1.2. pontja szerinti szakember (MV-KE) 41, hénap, de 36,-
alkalmassdagi minimumkévetelményen feliili szakmai hénap kertilt
tébblettapasztalata (min. 0 max. 36 hénap) ertékelkésre
3. | Ajanlati 4r netté HUF 13 842 478.- ft.

15.5. A jelen szerz6dés elvalaszthatatlan 1észét képezik az alabbi dokumentumok:

Ténylegesen nem kertilnek csatoldsra:
a) ajanlattételi felhivas és tovabbi kézbeszerzési dokumentumok,
b) szerzédéses miszaki tartalom
¢) Ajénlattevok kérdéseire adott valaszok (kiegészitd tajékoztatds) és minden egyéb,
az ajanlat elkészitése alatt keletkezett dokumentum,
d) Ajénlattevé benyijtott ajanlata,
€) szerz6dés hatélyba [&pésekor a feleldsségbiztositasi kétvény masolat

Ténylegesen csatolasra keriilnek:

a) atlathatosagi nyilatkozat
b) alvéllalkozok bejelentése (adott esetben)
¢) Vallalkozo kozbeszerzési eljarasban tett ajanlata arazott koltségvetése.

15.6. Felek a jelen szerz6dést, mint akaratukkal mindenben megegyezot, magukra nézve
kotelezonek ismerik el, és kijelentik, hogy annak alafrdsdra jogosultak és a szerzédés

hatalybalépéséhez tovabbi Jjogeselekményre nincs sziikség,
15.7. Jelen szerzédés 18 oldalon, egymassal mindenben szé szerint megegyez6 6 (hat) db.

eredeti példanyban késziilt, amelybdl Vallalkoz6 2 (kettd), Megrendel 4 (négy) eredeti
példanyt kap.

Kelt: Hetes, 2025. 07. 21.

Mészaros Akos

polgarmester . lgyvezetd
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PRI Adészém: 14325557-2-14
SZAMLA
Sorszém: MEJE-2025-71
VEVO: . Fizetési mad: atutalas
Hetes Kozség Onkormanyzata Teljesftés datuma: 2025.09.12.
1432 Hetes Kiallitss datuma: 2025.09.15.

Rakodczi utca 34.
Addszam: 15397548-2-14

Fizetési hataridé: 2025.09.23.

Megnevezés Menny. Egységar Nett6ar  Afa Afaérték Brutté ar
Hetes, jarda térkdvezése 1db 135 800 135800 27% 36 666 172 466
Osszesen: 135 800 36 666 172 466
afa 27 %: 36666

Osszesen:
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A szamla alairas és hélyegz§ nélkiil is érvényes!

/

Cr-exd (N o

A bizonylatot a Szamlazz hu készitette. Oldat1/1

Q¢ H

MEJE KFT.
7400 Kaposvér. Munkacsy M .
AdGszam: 14325557-2-14
Szlasz.: 10700172-47623400- 51 100005

& szadmlazz.hu






