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amely létrejott egyrészrol:

Megrendel6 neve: Boly Varos Onkormanyzata
Székhelye: 7754 Boly, Rékoczi u. 3.

Teljes jogu képviseldje: Hars Jozsef - polgarmester
KSH szam: 15724038.8411.321.02

Adoszam: 15330781-2-02

Szamlaszam: 50100019-12001149

Szamlavezetd pénzintézet: Boly és Vidéke Takarékszovetkezet
Kapcsolattartd: Hars Jozsef - polgarmester
Telefon: (+36) 69/ 368 — 900

Telefax: (+36) 69 / 869 — 440

E-mail: hivatal@boly.hu

tovabbiakban, mint Megrendelé

masrészrol:

Vallalkozo neve: ,,Czinege-Huba” Kft.

Székhelye: 7754 Boly, Szabadsag utca 19.

Teljes jogu képviseldje: Czinege Gabor

Cégjegyzeék szam: 02-09-066596

Adodszam: 11890496-2-02

Szamlaszam: 50100019-12002951

Szamlavezetd pénzintézet: Boly és Videéke Takarékszovetkezet
Kapcsolattartd: Czinege Gébor ligyvezetd, Torma Eszter irodavezetd
Telefon: 69/368-429

Fax: 69/368-429

E-mail: gczinege@freemail.hu, toeszti@freemail.hu

tovabbiakban, mint Vallalkozé

Elézmény
Megrendeld, mint ajanlatkéré 2010. februar ho 10. napjan egyszeri kozbeszerzési eljarast

inditott, melynek eredményeként az alabbi szerzddést koti a nyertes ajanlattevivel.

1. Szerz6dés targya:

Megrendelé megrendeli Vallalkozé pedig vallalja a ”Boélyi Ovoda és Boleséde bovitése”
elnevezésli beruhdzas kivitelezési munkdinak teljes korli elvégzését a szerzddés
elvalaszthatatlan részét képez6 ajanlati felhivas és dokumentacio, illetve a nyertes vallalkozoi
ajanlat alapjan.
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A feladat a rendeltetésszerli hasznalatra alkalmas dallapot megvalositasaval teljesiil a
vonatkozo szabvanyokban, szakmai eléirdsokban tovabba a tendertervekben foglaltaknak
megfelelden.

Viallalkozé a kivitelezési munkdkat a szerz6déskotés idopontjaban érvényes magyar
szabvanyok szerinti 1. osztalyd mindségben teljesiti, feladata tovabba, hogy a miivet a
vonatkoz6 hatalyos jogszabalyok és miiszaki eldirasok maradéktalan betartdsa mellett
hataridore teljes kortien elkészitse €s elvégezze, a megvaldsitashoz €s az lizembe helyezéshez
sziikséges engedélyeket beszerezze, a 1étesitmények probaiizemét elvégezze. A Vallalkozé
vallalkozik a kiviteli tervdokumentacioban megfogalmazott Iétesitmények teljes kort
megvalositasara.

2. Vallalkozoi dij 6sszege:

Szerz6do felek megallapodnak abban, hogy Vallalkozét az 1. pont alatti feladatok
teljesitéséért

Nett(') VAllalkozOl dij: e 17.370.000,-Ft
AFA (25%0) woeeiie ittt 4.342.500,-Ft
Vallalkoz0i dij 0SSZESER: ................cccoveiuiiiiiiiiiiee e 21.712.500,-Ft,

azaz: Huszonegymillio-hétszaztizenkettdezer-otszaz forint.

A szerz6dés targyat képezo altalanos forgalmi ado fizetésére az altalanos forgalmi adorodl
sz616 2007. évi CXXVIIL. torvény 142. §-a alapjan a Megrendeld kotelezett, azaz a forditott
adozas szabalyait kell alkalmazni.

A szerzddés arképzése atalanydijas, igy a szerzddéses Osszegen feliil tobbletmunka nem
szamolhat6 el, csak pétmunka elszamolasara van lehetdség.

Potmunka az Ajanlattételi Felhivas, az Ajanlattételi Dokumentacié és a Miszaki tervek ill.
azok mellékleteinek egyikében sem szerepld miiszaki tartalom, amely miiszaki tartalom
nélkiilozhetetlen a megvaldsitandd mii lizemszeri miitkddéséhez. Potmunka Osszegének
meghatarozasa a megépitett miiszaki mennyiségek ¢és az ajanlattevd ajanlataban szerepld
egységarak felhasznalasaval torténik.

Az épitési szerz6dés megkdtését kovetden a vallalkozd kivitelezd viseli annak
jogkovetkezményét, amely a tervdokumentacid olyan hidnyossagaibol adodik, melyet a
vallalkozo kivitelezOnek a téle elvarhaté szakmai gondossag mellett észlelnie kellet volna, de
a szerz8déskotést megeldzden a kiegészitd tajékoztatas soran azt nem jelezte.

A véllalkozé koteles megfizetni minden illetéket, dijat, vamot, bérletet, adot és jarulékot, ill.
barmely mas kiadast, mely a szerz6désben szereplé miiszaki tartalom teljes korti elvégzéséhez

szlikségeltetik.

A vallalkozo koteles megfizetni a kivitelezéshez, a hibak kijavitdsdhoz felhasznalt viz,
csatorna, gaz €s villamos energia dijat.
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Az ajanlattételi arnak fedezetet kell nyujtania a jarulékos koltségek fedezetére is, kiilonosen:
- fel,- és levonulas
- ¢épités ideje alatti es6zések elleni védelem
- beruhazasi tablak
- biztositasi koltség
- mindségvizsgalatok
- kiszorul6 fold, szemét elszallitas
- régészeti leletmentés
- kalkulalt arvéltozasok
- megvalosulasi tervek készitése
- finanszirozas, garanciak koltségei
- szallito utvonalak karbantartasa
- munkateriilet 6rzése
- teriilet folyamatos tisztantartasa, takaritasa
- kivitelezéshez felhasznalt viz, és villamos energia dija

3. Teljesitési hataridok:

Az 1. pont alatti feladatok teljesitésének hatarideje:
Munka kezdés idépontja: .........ccceevevrneene 2010/03/26
Munka befejezés idépontja: ........cceeenee. 2010/06/14

Szerz6d6 Felek megallapodnak, hogy Vallalkoz6 jogosult eldteljesitésre. Kedvezotlen
idGjarasi viszonyok a hataridé-modositas indokaul nem szolgalhatnak, és ezzel kapcsolatban
koltségeket a vallalkoz6é nem érvényesithet. Késedelmes teljesités esetén vallalkozd kotbér
fizetésére kotelezett.

4. Megrendelo jogai és kotelezettségei:

4.1. A Megrendeld folyamatos miiszaki ellendrzést biztosit miiszaki ellendre altal annak
érdekében, hogy a munkavégzés a kiviteli terveknek, a nyertes ajanlatban szerepld
tételes koltségvetésben €s a tervezoi eldirasokban foglaltaknak megfelelden torténik-e.
Viallalkoz6 nem mentesiil a feleldsség alol, ha a Megrendeld az ellendrzést
elmulasztotta vagy nem megfeleléen végezte el.

4.2. Megrendeld csak az érvényes Magyar Szabvany és technologiai eldirdsoknak
megfeleld I. osztalyu teljesitést fogad el. A Megrendeld miszaki ellendre az épitési
naploban igazolja az eseti munkak elkésziiltét és a munka mennyiségét.

4.3. A Megrendel6 a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas allapotban legkorabban a
szerzOdés alairasat kovetd napon atadja Vallalkozonak.

4.4. A Megrendel6 csak a felhasznalasra keriilé anyagok mindsége kérdésében, valamint a
jogszabalyi és mas hatosagi eldirasok betartasa és a hibds teljesités megakadalyozasa,
tovabba a létesitmény rendeltetésszerli hasznélatahoz elengedhetetlentil sziikséges
potmunka elvégzése érdekében adhat utasitdst a Vallalkozonak. Az utasitds nem
terjedhet ki a munka megszervezésére, és nem teheti terhesebbé a Vallalkozo
teljesitését. Az utasitas csak az épitési naploba bejegyzetten érvényes.
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5.1

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

Vallalkozo jogai és kotelezettségei:

A Villalkozo az épitési helyszint megtekintette annak ismeretében €s a kivitelezési
munka folytatasahoz sziikséges informacidk birtokdban vallalkozik a beruhazas
kivitelezési munkainak elvégzésére.

Vallalkozo teljesitése akkor hibatlan, ha a jelen szerz6dés alapjan elvégzendd
munkakat a terveknek ¢és hatdsagi eldirasoknak megfelelden, hataridére és jelen
szerzOdésnek megfelelden elvégzi, valamint a kivitelezett mi rendeltetésszeri
hasznalatra alkalmas.

A Vallalkozo vallalja, hogy a szerzdés targyat képezd feladatokat, munkakat az
érvényes Magyar Szabvany ¢és technoldgiai eldirdsoknak megfeleld 1. osztalya
mindségben végzi el, vallalasi 6sszege 1. osztalyu teljesitésre vonatkozik.

A Vallalkozé a munkakezdés idOpontjat, valamint a miiszaki vezetdjének adatait
koteles megadni Megrendeldnek, aki azt bejelenti a teriiletileg illetékes épitési
hatésagnak.

A Vallalkozo koteles a munkateriileten a kivitelezési munkalatokat a munkateriilet
atadasakor megkezdeni, ¢és egyidejiileg a felelds miiszaki vezetdje altal az épitési
naplot megnyitni az 290/2007. (X.31.) Kormanyrendeletben foglaltaknak megfelelden,
e rendelet 4. § (6) bekezdése szerinti informécios tablat elhelyezni. Az épitési naplot
az ¢épités helyszinén, hozzaférhetd helyen tartani.

A Villalkozé vallalja az épitkezéshez az ideiglenes viz és elektromos energia
vezetékek kiépitését sajat koltségén, a meglévo halozatrol almérdk beépitésével. Az
¢pitkezés ideje alatt a felszerelt almérdkon keletkezd fogyasztdsok koltségeit is a
Vallalkozo vallalja.

Vallalkozé koteles a jogszabalyok és szabvanyok altal eldirt ellendrzéseket
folyamatosan elvégezni, a megallapitott hidnyossagokat haladéktalanul megsziintetni.
A vallalkoz6 a kivitelezés soran csak Magyarorszagon felhasznalasi engedéllyel biro 1.
0. anyagot, berendezéseket hasznalhat fel. A beépitett anyagok miibizonylatait (beton,
betonacél, nyilaszarok, aszfalt, eléregyartott elemek stb.) a vallalkozénak magyar
nyelven kell szolgaltatnia. Az ezekkel kapcsolatos koltségeket a vallalkozonak kell
viselnie.

A Villalkozo6 2 munkanappal kordbban telefax vagy telefon ttjan értesiti a Megrendeld
miszaki ellendrét az eltakarasra keriild, késobb kibontas nélkiill nem vizsgalhato
munkarészek elfedésének iddpontjarol, hogy az elfedés eldtt a Megrendeld miiszaki
ellendre az ellendrzést elvégezhesse. Az értesitést koteles az épitési naploba
mellékletként csatolni.

A Vallalkoz6 az atadott munkateriileten kizarolagosan végez munkat. A munkavégzés
ideje alatt — a munkateriilet atadasatol a miiszaki atadas-atvétel befejezéséig - koteles
gondoskodni a teriilet Orzésérdl, a vagyonvédelemrdl és arrdl, hogy a kornyezet
legkisebb zavarasaval végzi a munkat.

Viallalkoz6 — nyertes ajanlata szerint - alvallalkozok igénybevételére jogosult.
Villalkoz6 az igénybe vett alvallalkozokért ugy felel, mintha a munkét maga végezte
volna. Viallalkozo a szerzddéskotéskor alvallalkozéi jegyzékét koteles bemutatni a
Megrendeldnek, aki ezt aldirdsaval elfogadja. Megbizd megfelel6 indoklassal
megtagadhatja egyes alvallalkozok alkalmazésat, amennyiben ezen indok korabbi
munkavégzéssel kapcsolatosan felmertiilt kifogasokon alapul. Az elfogadott
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5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

5.17.

alvallalkozok helyett mas alvéllalkozot Vallalkozo csak Megrendeld hozzéjarulasaval
alkalmazhat, a Kbt. 304.§ (2) bekezdésnek figyelembevételével.

A Villalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy Megrendelot haladéktalanul értesiti
abban az esetben, ha a jelen szerz6dés maradéktalan teljesitése eldtt, ellene, illetdleg
alvallalkozdja ellen csdd-felszamoléasi végelszamolasi eljaras indul. Vallalkozo
ugyancsak haladéktalanul koteles a Megrendel6t értesiteni, ha sajat cégében, vagy
alvallalkozdjanal a jelen szerzddés maradéktalan teljesitését megelézden tulajdonos
valtozésra, illetéleg jogutodlasra, jogok és kotelezettségek atszallasara, szétvalasra,
vagy Osszeolvadasra kertil sor. A Vallalkoz6 felelos az értesités elmulasztasabol eredo
karért.

A Villalkoz6 koteles a munka teljesitése soran gondoskodni az érvényben 1évo
munkavédelmi, a biztonsagtechnikai, a tlizrendészeti, a balesetvédelmi, az
érintésvédelmi és a kornyezetvédelmi eldirasok betartasardl. A vallalkozo kotelessége
a bontasi anyagok, hulladékok és kornyezetkarositd anyagok kornyezetvédelmi
kovetelményeknek megfeleld kezelése és elhelyezése.

A Megrendelé miszaki ellenére jogosult a Vallalkozé munkajat barmikor ellendrizni,
a munkavégzéssel kapcsolatban tajékoztatast kérni. A helyszini bejaras feltételeinek
biztositasa a Vallalkoz6 feladata.

A Villalkoz6 feladata a targyi beruhdzas megvaldsitasa, fliggetleniil attol, hogy a
szerzOdés elvalaszthatatlan részét képezd tételes koltségvetés tartalmaz-e minden
munkarészt, mennyiséget.

A Vallalkoz6 a szerzddés elvalaszthatatlan részét képezd tételes koltségvetésben
elfogadott 6sszegeket a szerz0dés id6tartama alatt nem valtoztatja meg.

Ha a Villalkozé anyagbeszerzési akadaly miatt a szerzddés elvalaszthatatlan részét
képezd tételes koltségvetésben kiirt anyagot nem tudja beszerezni, gy a Megrendeld
elézetes irasbeli hozzajarulasa esetén jogosult attoél eltérd, de azonos miiszaki
paraméterekkel rendelkezd és miiszaki szinvonali més anyagot beépiteni.

- A vallalkozo sajat koltségén koteles a beruhazas kivitelezése és megvalositasa
valamint a hibak kijavitasa soran

- teljes mértékben biztositani a munkateriilet 6rzését,
- teljes mértékben biztositani a dolgozok egyéni és kollektiv védofelszerelését,

- biztositani és fenntartani az Osszes vilagitast, elkeritést, tablat, figyelmeztetd jelzést,
amelyek a megépiilt miivek védelmére vagy madasok biztonsaga és kényelme
érdekében sziikségesek,

- megtenni az Osszes intézkedést a kornyezet védelmére és elkeriilni a személyek, a
kézvagyon vagy masok karat és sériilését, amelyet a légszennyezés, a zaj vagy
egyéb okok eredményeznek.

A kivitelezés folyaman a vallalkoz6 koteles a munkateriiletet szabadon tartani minden
szlikségtelen akadalytol és minden vallalkozo6i eszkdzt, tobblet-anyagot — amely mar
nem sziikséges -,tovabba minden tormeléket, hulladék-anyagot el kell tavolitania
munkateriiletrdl. A vallalkozo felelds a munkatertileti rendért alvallalkozo tekintetében
IS.

Villalkozo6 koteles a sajat tevékenységébdl szarmazo bontasi (kitermelt és beépitésre
nem keriild) anyagok, tovabba a keletkezett épitési hulladék tekintetében a 45/2004.
(VI1.26.) BM-KvVM egyiittes rendelet rendelkezéseit — kiilonds tekintettel a rendelet
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5.18.

5.19.

5.20.

5.21.

5.22.

5.23.

5.24.

1. szamu mellékletében az egyes kitermelt anyagokra vonatkoz6 mennyiségi
kiiszobokre — figyelembe venni. A Véllalkoz6 koteles a fent hivatkozott jogszabaly 2.
¢és 3. sz. mellékletével dsszhangban az €pitési hulladék varhatdé mennyiségérdl — anyag
szerinti bontdsban — tervet késziteni, és azt a Megrendelének legkés6bb az épitési
munkak tényleges megkezdése elott atadni. A jogszabalyokban meghatarozott
mennyiségi kiiszobértéket el nem ¢érd ¢épitési hulladékot a Vallalkozo koteles
folyamatosan 6sszegytijteni, €s a munkateriiletrdl elszallitani a varosi szeméttelepre.

A Vallalkozo6 koteles a kozteriilet hasznalata esetén a hasznalattal érintett teriilet és
kozvetlen kornyezetének folyamatos tisztantartasardl és takaritdsardl gondoskodni.
Amennyiben a Vallalkoz6 a tisztantartast, ill. a takaritast nem végzi el, a Megrendeld
jogosult azt harmadik személlyel a Véallalkozo koltségére elvégeztetni.

Vallalkozo6 az éltala elvégzett munkdkra €s a beépitett anyagokra a Ptk.-ban iranyado
szavatossagi id6, a 12/1988. (XIL. 27) sz. EVM-1pM-KM-MEM-KVM rendeletben és a
11/1985. (V1. 22.) EVM-IpM-KM-MEM-BKM rendeletben meghatarozott idére
kotelezd alkalmasséagi id6 vonatkozik.

Ha a Vallalkozo6 a tervdokumentacidban tervezési hibat észlel, koteles a Megrendeld
miiszaki ellendrét és a Megrendelt irdsban figyelmeztetni. A figyelmeztetés
elmulasztasabol eredd karért a Vallalkozo felelds.

A Villalkoz6 felelés minden olyan kar megtéritéséért, melyet a szerzddés targyat
képez6 munka végzése soran Megrendelonek, vagy harmadik félnek okozott
fliggetlentil att6l, hogy a kart harmadik fél a Megrendelével szemben kivanja
érvényesiteni.

A felek a szerzddés teljesitése soran minden lényeges koriilményrdl kotelesek egymast
haladéktalanul, irasban tajékoztatni. A Vallalkozo koteles Megrendel6t haladéktalanul
irasban étesiteni, amennyiben akadéalyoztatva van a jelen szerzddésben foglalt barmely
kotelezettségének tlitemezés szerinti teljesitésében.

A Villalkoz6 kotelezettsége az elkésziilt 1étesitmény megvalosulasi tervének
elkészitése, a mliszaki ellendrrel valo elfogadtatdsa €s a miiszaki atadéas-atvételi eljaras
keretében 3 példanyban.

A Villalkozo az épitési munkateriiletet a Baranya Megyei Onkorméanyzat Fogyatékos
Személyek Otthona (FSZO) intézményén keresztiil tudja gépjarmiivel megkdzeliteni.
Az intézmény milkodése miatt az FSZO teriiletére csak max 25 tonna teherbirast
gépjarmiivel lehet behajtani. A gépjarmiivek behajtasakor a gépjarmil eldtt és utan
kiilon személy koteles haladni, elkerlilve az intézményben gondozottak balesetét.
Minden balesetbdl eredd kotelezettség a Vallalkozot terheli. Az épitési anyagok
szallitasat a Vallalkoz6 ugy koteles megszervezni, hogy az a lehetd legkisebb
mértékben zavarja az 6voda és a FSZO miikddesét. Az €pitési anyagok szallitdsanak
madjat és gyakorisagat a miiszaki ellendrrel koteles egyeztetni a Vallalkozo.

6. Miiszaki atadas-atvétel

6.1.

A szerzddésben szerepld kiviteli munkak teljes elkésziilte utan (azaz rész miiszaki
atadasra nincs lehetéség) a Vallalkoz6 készrejelentést tesz a Megrendeld felé. A
Megrendeld a készrejelentés kézhezvételét kovetd 15. napon vagy amennyiben az
munkasziineti nap az azt kdvetd munkanapra kitlizott miiszaki atadas-atvételi eljarasra
biztositja a hatosagok, szakhatosagok, egyéb kozremiikodo szervezetek részvételét.
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

Megrendeldnek joga van az atvételi jegyzOkonyvben a hidnyok megsziintetésére
vonatkoz6 hataridéket megjelolni. Az atadéas-atvételi eljarasrol a Felek — mindkét fél
részérdl alairt — jegyzokonyvet vesznek fel, amelyben rogzitik a 1étesitmény atvételét
vagy annak megtagadasat, az észlelt mennyiségi hianyokat €s mindségi hibakat,
valamint a Megrendelé altal érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket. A
megallapitott hibakat, hidnyokat a Vallalkozénak a jegyzékonyvben rogzitett
hataridon beliil ki kell kiisz6bolnie, tovabba el kell végeznie az atadas-atvételi eljaras
soran valamely hatosag altal eldirt munkakat is.

A miuszaki atadas-atvételi eljards megkezdésének feltétele valamennyi létesitmény
rendeltetésszerti hasznalatra alkalmas késziiltsége. A sikeres miiszaki atadas-atvétel
feltétele 6.6. pontban meghatarozott feltételek teljesitése és az ott meghatarozott
dokumentumok szolgéltatasa. A miiszaki atadas-atvétel keretében tett hatosagi
észrevételek alapjan sziikséges kiegészité munkakat a véllalkozd az atalanyaras
szerzddéses Osszeg keretén beliil koteles elvégezni.

A Megrendeld nem tagadhatja meg az atvételt a létesitmény rendeltetésszeri
hasznalatat nem akadalyoz6 kisebb jelentdségli hibak, hidnyossdgok miatt. Ha az
atvétel megtortént, az észlelt kisebb hibakat, hidnyossagokat azonban a Vallalkozo6 a
jegyzOkonyvben megjelolt hataridére mégsem kiiszoboli ki, akkor a Megrendeld
jogosult a javitast (a hidnyz6 munkat) a Vallalkozé koltségére massal elvégeztetni,
illetve dijleszallitasra jogosult. A hibdk kijavitdsdhoz (hidnyok poétlasahoz) sziikséges
Osszeget és a dijleszallitas 0sszegét a Megrendeld jogosult az atadas-atvételt kovetden
a Vallalkozo6 altal kiallitott végszamlabol visszatartani.

Amennyiben a Megrendeld az atvételt a rendeltetésszerti hasznalatot akadalyozo
nagyobb jelentdségli hibak, hidnyossagok miatt jogszerlien megtagadta, akkor a
jegyzOkonyvben a felek az atadéas-atvételre tjabb hataridot tliznek ki, ezek a hataridok
azonban nincsenek befolyassal a szerz8dés kotbér megallapitasaira.

A miiszaki atadas-atvétel eljards keretében a vallalkoz6 a megrendeldnek koteles

atadni az alabbi dokumentumokat:

- kivitelez6i nyilatkozat,

- lezart épitési napldé masolatok, melyben a miiszaki ellendr igazolja a terv szerinti és
mindségi kivitelezést,

- a beépitett anyagok miibizonylatai,

- beépitett berendezések, gépek gépkonyvei, hasznalati ttmutatoja

- mindségvizsgalat jegyzOkonyvei

- garanciajegyek

- megvalosulasi terv, pirossal bejelolve a tervtdl valo eltéréseket vagy "terv szerint
valdsult meg" megjegyzéssel ellatva, 3 példanyban,

A sikeres miiszaki atadas-atvétel napjatol kezdddik a véllalkozo altal véllalt jotallasi
¢és szavatossagi 1d0.

Az atadas-atvételi eljarastdl szamitott egy éven belill a munkat ujbol meg kell
vizsgalni (garancialis bejards). A Megbizott lebonyolito késziti eld az uto-
feliilvizsgalati eljarast és hivja meg arra az érintetteket.

A Vallalkozo altala vallalt 60 honap jotallasi idoszakban évenként egy alkalommal

téritésmentesen atvizsgalja az altala épitett 1étesitmény(eke)t, ill. az lizemeltetdi jelzés
alapjan elvégzi a sziikséges ellendrzést.
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7.

Kapcsolattartas

A szerzodést érintd kérdésekben a kapcsolattartds modja kizardlag a cégszertien aldirt levél
vagy okirat, egyéb esetekben a kapcsolattartas az Epitési Naplon keresztiil torténik. Az Epitési
Napl6 vezetése az 290/2007. (X. 31.) Kormanyrendelet szerint torténik. Az Epitési Naploba
bejegyzésre jogosult személyek:

8.

8.1.

8.2.

8.3.
8.4.

8.5.

8.6.

9.1

Vallalkozo felel6s miiszaki vezetdje:
név:Czinege Istvan
tel és faxszam:30/29-82-251, 69/368-429

Megrendel6 miiszaki ellendre:
név: Volk Csaba
tel és faxszam: 69/869-408, 69/869-440

Pénziigyi feltételek:

Amennyiben a Vallalkozé barmilyen olyan munkat elvégez, amelyet a Megrendel6
nem szabalyszerlien rendelt meg, akkor azok megtéritésére, kifizetésére Megrendeld
nem kotelezhetd.

A Villalkozo6 a szdmlat a Megrendel6 nevére és cimére kiallitva Megrendeldnek kiildi
meg teljesitésigazolas végett. A szerzddo felek megallapodnak abban, hogy a
Vallalkozo a hatariddre elkésziilt és leigazolt munkak atadasat kovetden haladéktalanul
jogosult szamlazni.

A Megrendel6 a kidllitott szamldk alapjan a teljesités ellenértékét 30 napon beliil
koteles a Vallalkozonak 50100019-12002951-00000000szamu a Boly és Vidéke
Takarékszovetkezet pénzintézetnél vezetett szamlajara atutalni.

A Megrendeld eldleget nem ad, részszamla benyujtasara nincs lehetdség.

A Megrendeld fizetési késedelme esetén a fizetendd késedelmi kamatra a Ptk. ide
vonatkoz6 szabdlyai az iranyadok.

A Megrendeldt kotbér illeti meg akkor, ha a Véllalkozo szerzddéses kotelezettségeinek
barmelyikét késedelmesen teljesiti. A kotbér akkor is jar, ha a Megrendeldnek kara
nem meriilt fel. A Véllalkoz6 kdoteles az ajanlataban vallalt kivitelezési véghataridd
betartdsara. A véghatarid6 elmulasztasa kotbérterhes. A késedelmi kotbér Gsszege: a
Megrendel6t a késedelem napjaira a bruttd vallalasi ar 0,5 %-a mértékli napi kotbér
illeti meg.

A Vallalkozo hibdjabdl torténd meghitsulas esetén a Megrendeld meghiusulési kotbért
érvényesithet. A meghitsulési kotbér 6sszege az AFA nélkiili vallalasi 6sszeg 15,0 %-
a. A kotbért a Megrendeld jogosult a benyujtott végszamla 6sszegébdl levonni.

Z.aro rendelkezések:

A Megrendeld a szerzddéstl barmikor elallhat, koteles azonban a Vallalkozo karat
megtériteni.
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9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

Ha a Megrendeld a szerzddéstdl azért all el, mert a teljesitési hatarido lejarta elott
nyilvanvalova valt, hogy a Vallalkozé a munkét csak olyan szdmottevd késéssel tudja
elvégezni, hogy a teljesités emiatt a Megrendelének mar nem all érdekében, a
Megrendeld a szerzddésszegésre vonatkozo szabalyok szerint kartéritést kovetelhet. Ez
értelemszerlien vonatkozik a hataridok betartasara is.

A Megrendeldnek és a Vallalkozonak meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy
kozvetlen targyalasokon, békés uton rendezzenek minden olyan nézeteltérést, vagy
vitat, amely kozottiik a szerz6déssel kapcsolatban meriilt fel.

Jelen szerzddés csak irasban, tehat kétoldalu jogiligylettel mddosithato és egészithetd
ki. Szébeli modosités, nyilatkozat, mellék- vagy hattér-megallapodas érvénytelen.

Jelen szerz6dés akkor is érvényes, ha barmelyik rendelkezése érvénytelen, hatalytalan,
vagy a birdsdg azzd nyilvanitja. Az érvénytelen vagy hatdlytalan rendelkezést
Szerz6d6 Felek szerzodésének megkdtése iddpontjaban fennallott szandékanak
megfeleld, érvényes rendelkezéssel kell potolni.

Ha a Megrendeld ¢és a Vallalkoz6 az emlitett kdzvetlen és kozvetett targyalasok
megkezdésétdl szamitott 14 napon belill nem tudjak megoldani a szerzédés alapjan,
vagy ezzel Osszefliggésben keletkezett jogvitajukat, ideértve a szerzddés 1étrejottével,
érvényességével, megsziintetésével stb. kapcsolatos jogvitdkat is, Ggy e jogvitak
eldontésére kikotik — hatdskortdl fliggben — a Mohdcs Varosi Birdsag, illetve a
Baranya Megyei Birosag kizarolagos illetékességét.

VIS MAIOR:
Felek befolyasan kiviil allo kovetkezd koriilmények tekintenddk felmentd okként és
nem képezik kotbérigény targyat, ha a jelen Szerzddés alairdsa utan meriiltek fel, vagy
ha a jelen Szerzddés aldirasa el6tt mertiltek fel, és a kovetkezményeiket nem lehetett
az emlitett id6pont eldtt eldre latni, és a Szerzddés teljesitését ezaltal akadalyozzak:
- természeti katasztrofak (villamcsapas, foldrengés, arviz, hurrikan, stb.)- tiizek,
robbanasok, jarvanyok,
- lonsugarzas, vagy radioaktiv tevékenységbdl szarmazo szennyezddés,
- olyan hatésagi intézkedés(ek), amely(ek) a szerzddés teljesitését valtozatlan
feltételek mellett ellehetetleniti(k),
- héaborti vagy egyéb ellenségeskedés (hadiizenettel vagy anélkiil), megszallas,
ellenséges cselekmény, mozgdsitas, katonai igénybevétel, embargd,
- lazadas, forradalom, felkelés, katonai vagy bitorld hatalomatvétel, polgarhdboru,
terrorista cselekmény,
- sztrajk, zendiilés, villongés vagy rendzavaras.
Ha barmely Felet vis maior altal karosodas éri, a masik Felet annak megtorténtérdl
haladéktalanul irasban értesiteni kell.
Az értesitésnek tartalmaznia kell a vis maior részleteit, valamint annak bizonyitékat,
hogy az eset elkeriilhetetlen volt, és hogy ez késlelteti a Fél szerzddésbeli
kotelezettségeinek teljesitését. Az értesitésben a vis maior becsiilt idOtartamat is meg
kell hatarozni, valamint annak kinyilatkoztatasat, hogy a karosult Fél a vis maior
fennallasa képtelen szerzddéses kotelezettségeinek eleget tenni.

A szerzddésben nem szabalyozott kérdésekre, beleértve a szerz0dés egészének, vagy
részének érvényességét, a Ptk. szabdlyait és a vonatkozo jogszabélyi rendelkezéseket
kell alkalmazni.

XXX

Vallalkozdsi Szerzddés 10



,BOlyi Ovoda és Bolcsdde bovitése”

Vallalkozé a munkéval kapcsolatos utasitast - Tervezd naplobejegyzéseit, szobeli javaslatait
is ide értve. - kizardlag megrendel6tdl ill. annak miiszaki ellenérétdl fogadhat el.

Jelen szerzodést szerzddd felek, mint akaratukkal mindenben megegyez6t, jovahagyolag,
elolvasas és megértés utan sajat keziileg irtak ala.

Jelen szerzodés 5 példanyban jott 1étre, melybdl 3 példany a Megrendelot, 2 példany pedig a
Vallalkozot illeti meg.

Boly, 2010. marcius ho 26. nap

MEGRENDELO: VALLALKOZO:
Alairta és lepecsételte: Alairta és lepecsételte:
_ Hars Jozsef - polgarmester Czinege Gabor - ligyvezeto
BOLY VAROS ONKORMANYZATA ”Czinege-Huba” Kft.
nevében nevében.
P.H. P.H
ELLENJEGYEZTE:

Alairta és lepecsételte:

Dr. Morvay Gyula - jegyz6
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