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amely létrejött egyrészről: 

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata  

Székhelye: 7754 Bóly, Rákóczi u. 3. 

Teljes jogú képviselője: Hárs József - polgármester 

Adószám: 15724038-2-02 

Számlaszám: 50100019-12001149 

Számlavezető pénzintézet: Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet 

Kapcsolattartó: Hárs József - polgármester 

Telefon: (+36) 69 / 368 – 900 

Telefax: (+36) 69 / 869 – 440 

E-mail: varoshaza@boly.hu 

továbbiakban, mint Megrendelő 

 

 

 

másrészről:  

Vállalkozó neve: HVS-BAU Kft. 

Székhelye: 7754 Bóly, Hősök tere 1. 

Teljes jogú képviselője: Schrempf János ügyvezető 

Cégjegyzék szám: 02-09-061122 

Adószám: 10676428-2-02 

Számlaszám: 50400096-16027437 

Számlavezető pénzintézet: Mohácsi Takarék Bank 

Kapcsolattartó: Schrempf János ügyvezető 

Telefon: 69/369-506 

Fax: 69/568-027 

E-mail: bauhvs@boly.hu 

továbbiakban, mint Vállalkozó 

 

 

Előzmény 

   

Megrendelő, mint ajánlatkérő 2014. április hó 8. napján egyszerű közbeszerzési eljárást 

indított, melynek eredményeként az alábbi szerződést köti a nyertes ajánlattevővel. 

 

 

1. Szerződés tárgya: 

 

Megrendelő megrendeli Vállalkozó pedig vállalja a „Acél vázszerkezetes üzemépület építése” 

elnevezésű beruházás kivitelezési munkáinak teljes körű elvégzését a szerződés 

elválaszthatatlan részét képező ajánlati felhívás és dokumentáció, illetve a nyertes vállalkozói 

ajánlat alapján. 
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A feladat a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapot megvalósításával teljesül a 

vonatkozó szabványokban, szakmai előírásokban továbbá a tendertervekben foglaltaknak 

megfelelően. 

Vállalkozó a kivitelezési munkákat a szerződéskötés időpontjában érvényes magyar 

szabványok szerinti I. osztályú minőségben teljesíti, feladata továbbá, hogy a művet a 

vonatkozó hatályos jogszabályok és műszaki előírások maradéktalan betartása mellett 

határidőre teljes körűen elkészítse és elvégezze, a megvalósításhoz és az üzembe helyezéshez 

szükséges engedélyeket beszerezze, a létesítmények próbaüzemét elvégezze. A Vállalkozó 

vállalkozik a kiviteli tervdokumentációban megfogalmazott létesítmények teljes körű 

megvalósítására. 

 

 

2. Vállalkozói díj összege: 

 

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozót az 1. pont alatti feladatok 

teljesítéséért  

 

Nettó vállalkozói díj:  ...................................................................... 89.825.934,-Ft 

ÁFA (27%)  ................................................................................................. 24.253.002,-Ft 

Vállalkozói díj összesen: ......................................................................... 114.078.936,-Ft, 

  azaz: Egyszáztizennégymillió-hetvennyolcezerkilencszázharminchat forint. 

 

A szerződés tárgyát képező munka általános forgalmi adó fizetésére az általános forgalmi 

adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. §-a alapján a Megrendelő kötelezett, azaz a 

fordított adózás szabályait kell alkalmazni. 

 

A szerződés árképzése átalánydíjas, így a szerződéses összegen felül többletmunka nem 

számolható el, csak pótmunka elszámolására van lehetőség. 

 

Pótmunka az Ajánlattételi Felhívás, az Ajánlattételi Dokumentáció és a Műszaki tervek ill. 

azok mellékleteinek egyikében sem szereplő műszaki tartalom, amely műszaki tartalom 

nélkülözhetetlen a megvalósítandó mű üzemszerű működéséhez. Pótmunka összegének 

meghatározása a megépített műszaki mennyiségek és az ajánlattevő ajánlatában szereplő 

egységárak felhasználásával történik.  

 

Az építési szerződés megkötését követően a vállalkozó kivitelező viseli annak 

jogkövetkezményét, amely a tervdokumentáció olyan hiányosságaiból adódik, melyet a 

vállalkozó kivitelezőnek a tőle elvárható szakmai gondosság mellett észlelnie kellet volna, de 

a szerződéskötést megelőzően a kiegészítő tájékoztatás során azt nem jelezte. 

 

A vállalkozó köteles megfizetni minden illetéket, díjat, vámot, bérletet, adót és járulékot, ill. 

bármely más kiadást, mely a szerződésben szereplő műszaki tartalom teljes körű elvégzéséhez 

szükségeltetik. 

 

A vállalkozó köteles megfizetni a kivitelezéshez, a hibák kijavításához felhasznált víz, 

csatorna, gáz és villamos energia díját. 
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Az ajánlattételi árnak fedezetet kell nyújtania a járulékos költségek fedezetére is, különösen:  

- fel,- és levonulás 

- építés ideje alatti esőzések elleni védelem 

- beruházási táblák 

- biztosítási költség 

- minőségvizsgálatok 

- kiszoruló föld, szemét elszállítás 

- régészeti leletmentés 

- kalkulált árváltozások 

- megvalósulási tervek készítése 

- finanszírozás, garanciák költségei 

- szállító útvonalak karbantartása 

- munkaterület őrzése 

- terület folyamatos tisztántartása, takarítása 

- kivitelezéshez felhasznált víz, és villamos energia díja 
 

 

3. Teljesítési határidők: 
 

Az 1. pont alatti feladatok teljesítésének tervezett határideje: 

Munka kezdés tervezett időpontja:  ......... 2014/04/29 

Munka befejezés időpontja:  .................... 2014/12/10 
 

Szerződő Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó jogosult előteljesítésre. Kedvezőtlen 

időjárási viszonyok a határidő-módosítás indokául nem szolgálhatnak, és ezzel kapcsolatban 

költségeket a vállalkozó nem érvényesíthet. Késedelmes teljesítés esetén vállalkozó kötbér 

fizetésére kötelezett. 

 

 

4. Megrendelő jogai és kötelezettségei: 

 

4.1. A Megrendelő folyamatos műszaki ellenőrzést biztosít műszaki ellenőre által annak 

érdekében, hogy a munkavégzés a kiviteli terveknek, a nyertes ajánlatban szereplő 

tételes költségvetésben és a tervezői előírásokban foglaltaknak megfelelően történik-e. 

Vállalkozó nem mentesül a felelősség alól, ha a Megrendelő az ellenőrzést 

elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el.  

4.2. Megrendelő csak az érvényes Magyar Szabvány és technológiai előírásoknak 

megfelelő I. osztályú teljesítést fogad el. A Megrendelő műszaki ellenőre az építési 

naplóban igazolja az eseti munkák elkészültét és a munka mennyiségét. 

4.3. A Megrendelő a munkaterületet munkavégzésre alkalmas állapotban legkorábban a 

szerződés aláírását követő napon átadja Vállalkozónak. 

4.4. A Megrendelő csak a felhasználásra kerülő anyagok minősége kérdésében, valamint a 

jogszabályi és más hatósági előírások betartása és a hibás teljesítés megakadályozása, 

továbbá a létesítmény rendeltetésszerű használatához elengedhetetlenül szükséges 

pótmunka elvégzése érdekében adhat utasítást a Vállalkozónak. Az utasítás nem 

terjedhet ki a munka megszervezésére, és nem teheti terhesebbé a Vállalkozó 

teljesítését. Az utasítás csak az építési naplóba bejegyzetten érvényes. 
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5. Vállalkozó jogai és kötelezettségei: 

 

5.1. A Vállalkozó az építési helyszínt megtekintette annak ismeretében és a kivitelezési 

munka folytatásához szükséges információk birtokában vállalkozik a beruházás 

kivitelezési munkáinak elvégzésére. 

5.2. Vállalkozó teljesítése akkor hibátlan, ha a jelen szerződés alapján elvégzendő 

munkákat a terveknek és hatósági előírásoknak megfelelően, határidőre és jelen 

szerződésnek megfelelően elvégzi, valamint a kivitelezett mű rendeltetésszerű 

használatra alkalmas. 

5.3. A Vállalkozó vállalja, hogy a szerződés tárgyát képező feladatokat, munkákat az 

érvényes Magyar Szabvány és technológiai előírásoknak megfelelő I. osztályú 

minőségben végzi el, vállalási összege I. osztályú teljesítésre vonatkozik. 

5.4. A Vállalkozó a munkakezdés időpontját, valamint a műszaki vezetőjének adatait 

köteles megadni Megrendelőnek, aki azt bejelenti a területileg illetékes építési 

hatóságnak.  

A Vállalkozó köteles a munkaterületen a kivitelezési munkálatokat a munkaterület 

átadásakor megkezdeni, és egyidejűleg a felelős műszaki vezetője által az építési 

naplót megnyitni az 191/2009. (IX.15.) Kormányrendeletben foglaltaknak 

megfelelően, e rendelet szerinti információs táblát elhelyezni. Az építési naplót az 

építés helyszínén, hozzáférhető helyen tartani. 

5.5. A Vállalkozó vállalja az építkezéshez az ideiglenes víz és elektromos energia 

vezetékek kiépítését saját költségén, a meglévő hálózatról almérők beépítésével. Az 

építkezés ideje alatt a felszerelt almérőkön keletkező fogyasztások költségeit is a 

Vállalkozó vállalja. 

5.6. Vállalkozó köteles a jogszabályok és szabványok által előírt ellenőrzéseket 

folyamatosan elvégezni, a megállapított hiányosságokat haladéktalanul megszűntetni. 

A vállalkozó a kivitelezés során csak Magyarországon felhasználási engedéllyel bíró I. 

o. anyagot, berendezéseket használhat fel. A beépített anyagok műbizonylatait (beton, 

betonacél, nyílászárók, aszfalt, előregyártott elemek stb.) a vállalkozónak magyar 

nyelven kell szolgáltatnia. Az ezekkel kapcsolatos költségeket a vállalkozónak kell 

viselnie. 

5.7. A Vállalkozó 2 munkanappal korábban telefax vagy telefon útján értesíti a Megrendelő 

műszaki ellenőrét az eltakarásra kerülő, később kibontás nélkül nem vizsgálható 

munkarészek elfedésének időpontjáról, hogy az elfedés előtt a Megrendelő műszaki 

ellenőre az ellenőrzést elvégezhesse. Az értesítést köteles az építési naplóba 

mellékletként csatolni. 

5.8. A Vállalkozó az átadott munkaterületen kizárólagosan végez munkát. A munkavégzés 

ideje alatt – a munkaterület átadásától a műszaki átadás-átvétel befejezéséig - köteles 

gondoskodni a terület őrzéséről, a vagyonvédelemről és arról, hogy a környezet 

legkisebb zavarásával végzi a munkát. 

5.9. Vállalkozó – nyertes ajánlata szerint - alvállalkozók igénybevételére jogosult. 

Vállalkozó az igénybe vett alvállalkozókért úgy felel, mintha a munkát maga végezte 

volna. Vállalkozó a szerződéskötéskor alvállalkozói jegyzékét köteles bemutatni a 

Megrendelőnek, aki ezt aláírásával elfogadja. Megbízó megfelelő indoklással 

megtagadhatja egyes alvállalkozók alkalmazását, amennyiben ezen indok korábbi 

munkavégzéssel kapcsolatosan felmerült kifogásokon alapul. Az elfogadott 
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alvállalkozók helyett más alvállalkozót Vállalkozó csak Megrendelő hozzájárulásával 

alkalmazhat, a Kbt. 128.§ figyelembevételével. 

5.10. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelőt haladéktalanul értesíti 

abban az esetben, ha a jelen szerződés maradéktalan teljesítése előtt, ellene, illetőleg 

alvállalkozója ellen csőd-felszámolási végelszámolási eljárás indul. Vállalkozó 

ugyancsak haladéktalanul köteles a Megrendelőt értesíteni, ha saját cégében, vagy 

alvállalkozójánál a jelen szerződés maradéktalan teljesítését megelőzően tulajdonos 

változásra, illetőleg jogutódlásra, jogok és kötelezettségek átszállására, szétválásra, 

vagy összeolvadásra kerül sor. A Vállalkozó felelős az értesítés elmulasztásából eredő 

kárért. 

5.11. A Vállalkozó köteles a munka teljesítése során gondoskodni az érvényben lévő 

munkavédelmi, a biztonságtechnikai, a tűzrendészeti, a balesetvédelmi, az 

érintésvédelmi és a környezetvédelmi előírások betartásáról. A vállalkozó kötelessége 

a bontási anyagok, hulladékok és környezetkárosító anyagok környezetvédelmi 

követelményeknek megfelelő kezelése és elhelyezése. 

5.12. A Megrendelő műszaki ellenőre jogosult a Vállalkozó munkáját bármikor ellenőrizni, 

a munkavégzéssel kapcsolatban tájékoztatást kérni. A helyszíni bejárás feltételeinek 

biztosítása a Vállalkozó feladata. 

5.13. A Vállalkozó feladata a tárgyi beruházás megvalósítása, függetlenül attól, hogy a 

szerződés elválaszthatatlan részét képező tételes költségvetés tartalmaz-e minden 

munkarészt, mennyiséget. 

5.14. A Vállalkozó a szerződés elválaszthatatlan részét képező tételes költségvetésben 

elfogadott összegeket a szerződés időtartama alatt nem változtatja meg. 

5.15. Ha a Vállalkozó anyagbeszerzési akadály miatt a szerződés elválaszthatatlan részét 

képező tételes költségvetésben kiírt anyagot nem tudja beszerezni, úgy a Megrendelő 

előzetes írásbeli hozzájárulása esetén jogosult attól eltérő, de azonos műszaki 

paraméterekkel rendelkező és műszaki színvonalú más anyagot beépíteni. 

- A vállalkozó saját költségén köteles a beruházás kivitelezése és megvalósítása 

valamint a hibák kijavítása során  

- teljes mértékben biztosítani a munkaterület őrzését, 

- teljes mértékben biztosítani a dolgozók egyéni és kollektív védőfelszerelését, 

- biztosítani és fenntartani az összes világítást, elkerítést, táblát, figyelmeztető jelzést, 

amelyek a megépült művek védelmére vagy mások biztonsága és kényelme 

érdekében szükségesek, 

- megtenni az összes intézkedést a környezet védelmére és elkerülni a személyek, a 

közvagyon vagy mások kárát és sérülését, amelyet a légszennyezés, a zaj vagy 

egyéb okok eredményeznek. 

5.16. A kivitelezés folyamán a vállalkozó köteles a munkaterületet szabadon tartani minden 

szükségtelen akadálytól és minden vállalkozói eszközt, többlet-anyagot – amely már 

nem szükséges -,továbbá minden törmeléket, hulladék-anyagot el kell távolítania 

munkaterületről. A vállalkozó felelős a munkaterületi rendért alvállalkozó tekintetében 

is. 

5.17. Vállalkozó köteles a saját tevékenységéből származó bontási (kitermelt és beépítésre 

nem kerülő) anyagok, továbbá a keletkezett építési hulladék tekintetében a 45/2004. 

(VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet rendelkezéseit – különös tekintettel a rendelet 
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1. számú mellékletében az egyes kitermelt anyagokra vonatkozó mennyiségi 

küszöbökre – figyelembe venni. A Vállalkozó köteles a fent hivatkozott jogszabály 2. 

és 3. sz. mellékletével összhangban az építési hulladék várható mennyiségéről – anyag 

szerinti bontásban – tervet készíteni, és azt a Megrendelőnek legkésőbb az építési 

munkák tényleges megkezdése előtt átadni. A jogszabályokban meghatározott 

mennyiségi küszöbértéket el nem érő építési hulladékot a Vállalkozó köteles 

folyamatosan összegyűjteni, és a munkaterületről elszállítani a városi szeméttelepre. 

5.18. A Vállalkozó köteles a közterület használata esetén a használattal érintett terület és 

közvetlen környezetének folyamatos tisztántartásáról és takarításáról gondoskodni. 

Amennyiben a Vállalkozó a tisztántartást, ill. a takarítást nem végzi el, a Megrendelő 

jogosult azt harmadik személlyel a Vállalkozó költségére elvégeztetni. 

5.19. Vállalkozó az általa elvégzett munkákra és a beépített anyagokra a Ptk.-ban irányadó 

szavatossági idő, a 12/1988. (XII. 27) sz. ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM rendeletben és a 

11/1985. (VI. 22.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-BKM rendeletben meghatározott időre 

kötelező alkalmassági idő vonatkozik. 

5.20. Ha a Vállalkozó a tervdokumentációban tervezési hibát észlel, köteles a Megrendelő 

műszaki ellenőrét és a Megrendelőt írásban figyelmeztetni. A figyelmeztetés 

elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelős. 

5.21. A Vállalkozó felelős minden olyan kár megtérítéséért, melyet a szerződés tárgyát 

képező munka végzése során Megrendelőnek, vagy harmadik félnek okozott 

függetlenül attól, hogy a kárt harmadik fél a Megrendelővel szemben kívánja 

érvényesíteni. 

5.22. A felek a szerződés teljesítése során minden lényeges körülményről kötelesek egymást 

haladéktalanul, írásban tájékoztatni. A Vállalkozó köteles Megrendelőt haladéktalanul 

írásban étesíteni, amennyiben akadályoztatva van a jelen szerződésben foglalt bármely 

kötelezettségének ütemezés szerinti teljesítésében. 

5.23. A Vállalkozó kötelezettsége az elkészült létesítmény megvalósulási tervének 

elkészítése, a műszaki ellenőrrel való elfogadtatása és a műszaki átadás-átvételi eljárás 

keretében 3 példányban. 

 

 

6. Műszaki átadás-átvétel 

 

6.1. A szerződésben szereplő kiviteli munkák teljes elkészülte  után (azaz rész műszaki 

átadásra nincs lehetőség) a Vállalkozó készrejelentést tesz a Megrendelő felé. A 

Megrendelő a készrejelentés kézhezvételét követő 15 napon belülre kitűzött műszaki 

átadás-átvételi eljárásra biztosítja a hatóságok, szakhatóságok, egyéb közreműködő 

szervezetek részvételét. 
 

6.2. Megrendelőnek joga van az átvételi jegyzőkönyvben a hiányok megszüntetésére 

vonatkozó határidőket megjelölni. Az átadás-átvételi eljárásról a Felek – mindkét fél 

részéről aláírt – jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben rögzítik a létesítmény átvételét 

vagy annak megtagadását, az észlelt mennyiségi hiányokat és minőségi hibákat, 

valamint a Megrendelő által érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket. A 

megállapított hibákat, hiányokat a Vállalkozónak a jegyzőkönyvben rögzített 

határidőn belül ki kell küszöbölnie, továbbá el kell végeznie az átadás-átvételi eljárás 

során valamely hatóság által előírt munkákat is. 
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6.3. A műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének feltétele valamennyi létesítmény 

rendeltetésszerű használatra alkalmas készültsége. A sikeres műszaki átadás-átvétel 

feltétele 6.6. pontban meghatározott feltételek teljesítése és az ott meghatározott 

dokumentumok szolgáltatása. A műszaki átadás-átvétel keretében tett hatósági 

észrevételek alapján szükséges kiegészítő munkákat a vállalkozó az átalányáras 

szerződéses összeg keretén belül köteles elvégezni. 

6.4. A Megrendelő nem tagadhatja meg az átvételt a létesítmény rendeltetésszerű 

használatát nem akadályozó kisebb jelentőségű hibák, hiányosságok miatt. Ha az 

átvétel megtörtént, az észlelt kisebb hibákat, hiányosságokat azonban a Vállalkozó a 

jegyzőkönyvben megjelölt határidőre mégsem küszöböli ki, akkor a Megrendelő 

jogosult a javítást (a hiányzó munkát) a Vállalkozó költségére mással elvégeztetni, 

illetve díjleszállításra jogosult. A hibák kijavításához (hiányok pótlásához) szükséges 

összeget és a díjleszállítás összegét a Megrendelő jogosult az átadás-átvételt követően 

a Vállalkozó által kiállított végszámlából visszatartani. 

6.5. Amennyiben a Megrendelő az átvételt a rendeltetésszerű használatot akadályozó 

nagyobb jelentőségű hibák, hiányosságok miatt jogszerűen megtagadta, akkor a 

jegyzőkönyvben a felek az átadás-átvételre újabb határidőt tűznek ki, ezek a határidők 

azonban nincsenek befolyással a szerződés kötbér megállapításaira. 

6.6. A műszaki átadás-átvétel eljárás keretében a vállalkozó a megrendelőnek köteles 

átadni az alábbi dokumentumokat: 

- kivitelezői nyilatkozat, 

- lezárt építési napló másolatok, melyben a műszaki ellenőr igazolja a terv szerinti és 

minőségi kivitelezést, 

- a beépített anyagok műbizonylatai,  

- beépített berendezések, gépek gépkönyvei, használati útmutatója 

- minőségvizsgálat jegyzőkönyvei  

- garanciajegyek 

- megvalósulási terv, pirossal bejelölve a tervtől való eltéréseket vagy "terv szerint 

valósult meg" megjegyzéssel ellátva, 2 példányban, 

 

6.7. A sikeres műszaki átadás-átvétel napjától kezdődik a vállalkozó által vállalt jótállási 

és szavatossági idő. 

6.8. Az átadás-átvételi eljárástól számított egy éven belül a munkát újból meg kell 

vizsgálni (garanciális bejárás). A Megbízott lebonyolító készíti elő az utó-

felülvizsgálati eljárást és hívja meg arra az érintetteket. 

6.9. A Vállalkozó általa vállalt 24 hónap jótállási időszakban évenként egy alkalommal 

térítésmentesen átvizsgálja az általa épített létesítmény(eke)t, ill. az üzemeltetői jelzés 

alapján elvégzi a szükséges ellenőrzést. 

 

 

7. Kapcsolattartás 

 

A szerződést érintő kérdésekben a kapcsolattartás módja kizárólag a cégszerűen aláírt levél 

vagy okirat, egyéb esetekben a kapcsolattartás az Építési Naplón keresztül történik. Az Építési 

Napló vezetése az 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet szerint történik. Az Építési Naplóba 

bejegyzésre jogosult személyek: 
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Vállalkozó felelős műszaki vezetője: 

név:Schrempf János 

tel és faxszám: 06-20/9531-469; 69/568-027 

 

Megrendelő műszaki ellenőre: 
név: Volk Csaba 

tel és faxszám: 69/368-900, 69/869-408, 69/869-440 

 

 

8. Pénzügyi feltételek: 

 

8.1. Amennyiben a Vállalkozó bármilyen olyan munkát elvégez, amelyet a Megrendelő 

nem szabályszerűen rendelt meg, akkor azok megtérítésére, kifizetésére Megrendelő 

nem kötelezhető. 

8.2. A Vállalkozó a számlát a Megrendelő nevére és címére kiállítva Megrendelőnek küldi 

meg teljesítésigazolás végett. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a 

Vállalkozó a határidőre elkészült és leigazolt munkák átadását követően haladéktalanul 

jogosult számlázni. 

A teljesítésnek a Kbt. 130. § szerinti ajánlatkérő általi elismerését követően benyújtott 

számla kifizetése 15+15 napos (306/2011. (XII.23.) Korm.rendelet. 14.§) határidővel 

történik a Vállalkozónak 50400096-16027437 számú a Mohácsi Takarék Bank 

pénzintézetnél vezetett számlájára banki átutalással. A kifizetés magyar forintban 

(HUF) történik. 

Az ellenérték megfizetése során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 

(Art.) 36/A. §-ának előírásai irányadóak. 

8.3. A Megrendelő az ellenszolgáltatás nettó 5%-ának megfelelő előleget ad a 306/2011. 

(XII.23.) Korm.rendelet. 12.§-a szerint, melyet a végszámla benyújtásakor köteles 

teljes mértékben elszámolni. 

8.4. A megrendelő három darab teljesítés-arányos részszámla benyújtására nyújt 

lehetőséget: 

1. részszámla nettó érték 25 %-a 

2. részszámla nettó érték 55 %-a 

3. résszámla: nettó érték 75 %-a . 

8.5. A Megrendelő fizetési késedelme esetén a fizetendő késedelmi kamatra a Ptk. ide 

vonatkozó szabályai az irányadók. 

8.6. A Megrendelőt kötbér illeti meg akkor, ha a Vállalkozó szerződéses kötelezettségeinek 

bármelyikét késedelmesen teljesíti. A kötbér akkor is jár, ha a Megrendelőnek kára 

nem merült fel. A Vállalkozó köteles az ajánlatában vállalt kivitelezési véghatáridő 

betartására. A véghatáridő elmulasztása kötbérterhes. A késedelmi kötbér összege: a 

Megrendelőt a késedelem napjaira 10.000 Ft mértékű napi kötbér illeti meg. 

8.7. A Vállalkozó hibájából történő meghiúsulás esetén a Megrendelő meghiúsulási kötbért 

érvényesíthet. A meghiúsulási kötbér összege az ÁFA nélküli vállalási összeg 30,0 %-

a. A kötbért a Megrendelő jogosult a benyújtott végszámla összegéből levonni.  
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9. Záró rendelkezések: 

 

9.1. A Megrendelő a szerződéstől bármikor elállhat, köteles azonban a Vállalkozó kárát 

megtéríteni. 

9.2. Ha a Megrendelő a szerződéstől azért áll el, mert a teljesítési határidő lejárta előtt 

nyilvánvalóvá vált, hogy a Vállalkozó a munkát csak olyan számottevő késéssel tudja 

elvégezni, hogy a teljesítés emiatt a Megrendelőnek már nem áll érdekében, a 

Megrendelő a szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerint kártérítést követelhet. Ez 

értelemszerűen vonatkozik a határidők betartására is. 

9.3. A Megrendelőnek és a Vállalkozónak meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy 

közvetlen tárgyalásokon, békés úton rendezzenek minden olyan nézeteltérést, vagy 

vitát, amely közöttük a szerződéssel kapcsolatban merült fel. 

9.4. Jelen szerződés csak írásban, tehát kétoldalú jogügylettel módosítható és egészíthető 

ki. Szóbeli módosítás, nyilatkozat, mellék- vagy háttér-megállapodás érvénytelen. 

9.5.  Jelen szerződés akkor is érvényes, ha bármelyik rendelkezése érvénytelen, hatálytalan, 

vagy a bíróság azzá nyilvánítja. Az érvénytelen vagy hatálytalan rendelkezést 

Szerződő Felek szerződésének megkötése időpontjában fennállott szándékának 

megfelelő, érvényes rendelkezéssel kell pótolni. 

9.6. Ha a Megrendelő és a Vállalkozó az említett közvetlen és közvetett tárgyalások 

megkezdésétől számított 14 napon belül nem tudják megoldani a szerződés alapján, 

vagy ezzel összefüggésben keletkezett jogvitájukat, ideértve a szerződés létrejöttével, 

érvényességével, megszüntetésével stb. kapcsolatos jogvitákat is, úgy e jogviták 

eldöntésére kikötik – hatáskörtől függően – a Pécsi Városi Bíróság, illetve a Pécsi 

Törvényszék kizárólagos illetékességét.  

9.7. VIS MAIOR: 

Felek befolyásán kívül álló következő körülmények tekintendők felmentő okként és 

nem képezik kötbérigény tárgyát, ha a jelen Szerződés aláírása után merültek fel, vagy 

ha a jelen Szerződés aláírása előtt merültek fel, és a következményeiket nem lehetett 

az említett időpont előtt előre látni, és a Szerződés teljesítését ezáltal akadályozzák: 

- természeti katasztrófák (villámcsapás, földrengés, árvíz, hurrikán, stb.)- tüzek, 

robbanások, járványok, 

- ionsugárzás, vagy radioaktív tevékenységből származó szennyeződés, 

- olyan hatósági intézkedés(ek), amely(ek) a szerződés teljesítését változatlan 

feltételek mellett ellehetetleníti(k), 

- háború vagy egyéb ellenségeskedés (hadüzenettel vagy anélkül), megszállás, 

ellenséges cselekmény, mozgósítás, katonai igénybevétel, embargó, 

- lázadás, forradalom, felkelés, katonai vagy bitorló hatalomátvétel, polgárháború, 

terrorista cselekmény, 

- sztrájk, zendülés, villongás vagy rendzavarás. 

Ha bármely Felet vis maior által károsodás éri, a másik Felet annak megtörténtéről 

haladéktalanul írásban értesíteni kell.  

Az értesítésnek tartalmaznia kell a vis maior részleteit, valamint annak bizonyítékát, 

hogy az eset elkerülhetetlen volt, és hogy ez késlelteti a Fél szerződésbeli 

kötelezettségeinek teljesítését. Az értesítésben a vis maior becsült időtartamát is meg 

kell határozni, valamint annak kinyilatkoztatását, hogy a károsult Fél a vis maior 

fennállása képtelen szerződéses kötelezettségeinek eleget tenni. 
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9.8. A szerződésben nem szabályozott kérdésekre, beleértve a szerződés egészének, vagy 

részének érvényességét, a Ptk. szabályait és a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket 

kell alkalmazni. 

 

x x x 

 

Vállalkozó a munkával kapcsolatos utasítást - Tervező naplóbejegyzéseit, szóbeli javaslatait 

is ide értve. - kizárólag megrendelőtől ill. annak műszaki ellenőrétől fogadhat el. 

Jelen szerződést szerződő felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag, 

elolvasás és megértés után saját kezűleg írták alá. 

 

Jelen szerződés 5 példányban jött létre, melyből 3 példány a Megrendelőt, 2 példány pedig a 

Vállalkozót illeti meg. 

 

 

Bóly, 2014. április hó 28. nap 

 

 

 

MEGRENDELŐ:  VÁLLALKOZÓ: 
Aláírta és lepecsételte: 

 

 

………………………………………………….                      

Hárs József - polgármester 

BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

nevében 

 

P.H. 

Aláírta és lepecsételte: 

 

 

.............................................................................. 

Schrempf János - ügyvezető 

HVS-BAU Kft. 

nevében. 

 

P.H 
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Építési munkákra kötendő vállalkozási szerződések munkavédelmi melléklete 

 

 

1. A Vállalkozók a munkaterületen csak akkor kezdhetik meg a munkát, ha ott a biztonságos 

és az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei minden tekintetben – személyi, 

tárgyi, környezeti tényezők – biztosítva vannak. 

 

2. A Vállalkozók teljes körű felelősséggel tartoznak azért, hogy mind alvállalkozói, mind 

alkalmazottai a munka megkezdésekor, illetve a munkahely vagy munkakör megváltozásakor, 

új kockázatok megjelenésekor, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés 

követelményeinek megváltozásakor olyan munka-, tűz- és környezetvédelmi oktatásban 

részesüljenek, hogy elsajátítsák az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés 

elméleti és gyakorlati ismereteit, és a foglalkoztatás, illetve munkavégzés teljes időtartama 

alatt rendelkezzenek azokkal. A Vállalkozóknak a veszélyforrásokat és az ellenük való 

védekezés módját, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit az 

érintett munkavállalókkal meg kell ismertetni. Alvállalkozó igénybevétele esetén a 

Vállalkozók kötelesek a munka-, tűz- és környezetvédelmi oktatást alvállalkozói részére is 

továbbadni. A Vállalkozók egyetemlegesen felel a kivitelezésbe általa bevont alvállalkozók 

tevékenységeiért.  

 

3. A Vállalkozók a munkavállalói, alvállalkozói munka-, tűz- és környezetvédelmi oktatásait 

az építési-szerelési naplóban vagy külön jegyzőkönyvben köteles dokumentálni, és a 

jegyzőkönyv egy másolati példányát, valamint a munkavállalók szakmai, illetve orvosi 

alkalmasságára vonatkozó dokumentumok másolatait helyszínen tartani és Megrendelő 

kérésére bemutatni. 

 

4. A Vállalkozók a kivitelezési munkák alatt köteles koordinátort igénybe venni 

(foglalkoztatni vagy megbízni), aki a 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet (a 

továbbiakban: Rendelet) 8. §-ban meghatározott feladatokat látja el.  

 

5. A Vállalkozóknak biztonsági és egészségvédelmi tervben meg kell határozniuk az építési 

munkahely figyelembevételével a munkahelyre, a munkavégzésre vonatkozó 

egészségvédelmi és biztonsági követelményeket, különös tekintettel a Rendelet 10. §-ban 

meghatározottakra. A tervnek tartalmaznia kell azokat a különleges intézkedéseket, amelyek a 

Rendelet 2. számú mellékletében felsorolt munkák veszélyeinek kiküszöbölését szolgálják (pl. 

vészhelyzeti elhárítási terv).  

 

6. A Vállalkozók a munkavégzés céljára átvett építési munkaterületen észlelt, a tevékenységet 

érintő bármilyen munkabiztonsági szabálytalanságot, közvetlen vagy közvetett veszélyforrást 

haladéktalanul kötelesek írásban jelenteni a Megrendelő képviselője felé. A Vállalkozók 

emellett köteles az általa észlelt baleseti veszélyhelyzet kockázatát megszüntetni, illetve a 

legminimálisabb szintre csökkenteni.  

 

7. A Vállalkozóknak a munkaterület átvételét követően kötelességük a munkát a hatályos, 

munkavédelemről szóló jogszabályokban, előírásokban (különösen a munkavédelemről szóló 

1993. évi XCIII. tv., a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet, valamint a 

3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet) foglaltaknak megfelelően végezni.  

8. Olyan munkahelyen, ahol különböző munkáltatók alkalmazásában álló munkavállalókat 

egyidejűleg foglalkoztatnak, azaz a kivitelezésben több önálló Vállalkozók vesz részt, ott 

Vállalkozók elkészíti, illetve ellenőrzi a munkabiztonsági és egészségvédelmi tervet. A 
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munkabiztonsági előírások be nem tartása miatt másnak okozott kárért a Vállalkozókat teljes 

körű felelősség terheli.  

 

9. A Vállalkozóknak anyagot, terméket mozgatnia csak az anyag, termék tulajdonságainak 

megfelelő, arra alkalmas eszközzel, a kijelölt helyen és módon, a súly- és mérethatárok 

betartásával szabad. A veszélyes anyagok biztonsági adatlapját köteles a helyszínen tartani, és 

a munkavállalókat köteles az adatlap alapján kioktatni, és abban foglaltakat betartatni. 

 

10. A Vállalkozóknak az olyan járművekre, amelyek a közforgalomban nem vesznek részt, a 

járművek munkaterületen tartásának műszaki feltételeiről rendelkező előírásokat kell 

alkalmazni. 

 

11. A Vállalkozóknak a veszélyforrások ellen védelmet nyújtó egyéni védőeszközöket írásban 

meg kell határozniuk, azokkal a munkavállalóit el kell látnia és használatukat meg kell 

követelnie. Az egyéni védőeszközök minősítő bizonyítványait, felülvizsgálati dokumentációit, 

illetőleg azok hiteles másolatait a helyszínen kell tárolni és a Megrendelő kérésére azokat be 

kell mutatni.  

12. A Vállalkozók a helyszínen köteles biztosítani az elsősegélynyújtás személyi és tárgyi 

feltételeit. 

 

13. A Vállalkozók a munkavégzésre, a munkafolyamatokra, a munkahelyekre, a 

technológiákra, a munkaeszközökre, az egyéni védőeszközökre vonatkozó jogszabályokban, 

szabályzatokban és szabványokban meghatározottakat köteles a kivitelezés során 

maradéktalanul betartani és betartatni.   

 

14. A Vállalkozók a munkavégzés helyszínén csak olyan munkaeszközt tarthat és 

üzemeltethet, mely az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés 

követelményeit kielégíti, és rendelkezik az adott munkaeszközre érvényes, külön 

jogszabályban meghatározott megfelelőségi nyilatkozattal, illetve megfelelőségi 

tanúsítvánnyal, és a berendezésen a munkabiztonsági üzembehelyezési eljárást lefolytatták, 

üzemeltetését írásban elrendelték, azokon az időszakos munkabiztonsági felülvizsgálatokat 

elvégezték. A fenti munkabiztonsági dokumentációkat, illetve azok hiteles másolatait a 

Vállalkozók kötelesek a helyszínen tárolni, és azokat Megrendelő kérésére bemutatni. 

 

15. A Megrendelő képviselője a munka-, tűz- és környezetvédelemre vonatkozó 

rendelkezések, előírások Vállalkozók részéről történő betartását a helyszínen bármikor 

ellenőrizheti. Ha a Megrendelő képviselője azt észleli, hogy a Vállalkozók ezen előírásokat 

nem tarja be maradéktalanul, felhívja a Vállalkozókat a kötelezettségszegés azonnali 

megszüntetésére. Amennyiben a Vállalkozók ezen felszólításnak 24 órán belül nem tesz 

eleget, illetve a hiányosságok az ismételt helyszíni szemle során továbbra is fennállnak, úgy a 

Megrendelő a következő intézkedéseket teheti: 

 

- a Vállalkozók kötelezettségszegéssel érintett tevékenységének folytatását azonnali 

hatállyal megtiltja, e veszély elhárítására irányuló tevékenységek kivételével; 

- a Vállalkozó veszélyek elhárítására tett intézkedéseit köteles a Megrendelő 

képviselőjével egyeztetni, késedelmes, szakszerűtlen intézkedés esetén a 

Megrendelő jogosult a veszélyhelyzetet, szabálytalanságot a Vállalkozók 

költségére megszüntetni; 
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- a Megrendelő munkavédelmi szakembere jogosult az ellenőrzés költségét (az Mvt. 

szerinti) ismétlődő, vagy súlyos szabálytalanságok észlelése esetén a 

Vállalkozókra terhelni (50.000,-Ft-200.000,-Ft összeghatárig). 

 

16. A munkaterületen ellenőrzést végző hatóságok vizsgálatainál a Vállalkozó csak saját 

tevékenységét és saját munkavállalóit érintően tehet nyilatkozatot, továbbá a vizsgálat során 

meghatározott kötelezettségeit azonnali hatállyal köteles végrehajtani. Amennyiben a 

munkaterületen tartott hatósági ellenőrzések következményeként a Megrendelővel szemben 

az ellenőrzést végző hatóságok bírságot szabnak ki a Vállalkozók mulasztásából, szabálytalan 

munkavégzéséből eredően, úgy a Vállalkozók kötelesek a Megrendelőnek ily módon okozott 

kárt megtéríteni, a Megrendelő pedig jogosult a Vállalkozókkal szemben bármilyen jogcímen 

fennálló tartozásába a kártérítés címén fennálló követeléseket beszámítani. 

 

17. A Vállalkozó csak munkajogilag maradéktalanul rendezett, a szükséges biztosításokkal 

rendelkező munkavállalókat foglalkoztat, a Megrendelő fentiek elmulasztásából eredő kárát 

(hitelrontás, üzletvesztés, stb.) megtéríti. 

 

18. A Vállalkozó a munkaterületen folytatott bárminemű tevékenysége során a tűzvédelmi 

előírásokban (9/2008. II. 22.) ÖTM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról) 

meghatározottakat maradéktalanul köteles betartani. A Megrendelőnek fenti mulasztásokból 

eredő kárát köteles megtéríteni.  

 

19. A Vállalkozó a végzett tevékenységétől, a munkahely jellemzőitől, a munkaeszközöktől, 

az anyagok fizikai és kémiai tulajdonságaitól függően, az általa átvett munkaterületet köteles 

az esetlegesen keletkező tüzek leküzdésére alkalmas eszközökkel ellátni. Vállalkozók 

Megrendelő ezirányú utasítását haladéktalanul köteles teljesíteni.  

 

20. Vállalkozó az átvett munkaterületen köteles rendet és tisztaságot tartani, és a 

tevékenységéből származó hulladékot szelektíven gyűjteni.  

 

21. Vállalkozók a munkavállalóit ért munkabalesetet és munkavállalói által okozott tűzesetet, 

környezetszennyezést köteles a Megrendelőnek haladéktalanul bejelenteni, és a Megrendelőt 

annak kivizsgálásába bevonni. A munkabaleseti, káreseti kivizsgálási jegyzőkönyvet az 

illetékes szervekhez történő továbbítás előtt a Vállalkozók kötelesek Megrendelőnek 

jóváhagyásra megküldeni. A Vállalkozók kötelesek a Megrendelő által jóváhagyott 

munkabaleseti, káreseti kivizsgálási jegyzőkönyv egy eredeti példányát, a munkabalesetet, 

káresetet követő hónap 8-ig a Megrendelő részére megküldeni. A Vállalkozó tudomásul veszi, 

hogy a Megrendelővel szemben a bekövetkezett munkabalesettel, káresettel kapcsolatosan 

semminemű kivizsgálási, kártérítési, anyagi felelősség áthárítási követeléseket nem támaszt, 

ilyen igénnyel a Vállalkozók a Megrendelő felé nem léphet fel. 

 

22. A Vállalkozó köteles munkájához munkavédelmi és tűzvédelmi részt is tartalmazó 

technológiai, műveleti karbantartási utasítást készíteni, és azt a munkakezdés előtt köteles 

bemutatni a Megrendelő felelős vezetőjének. 

 
 


