


VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

mely létrejött egyrészről **Magyaratád Községi Önkormányzat** székhelye: **7463 Magyaratád, Hősök tere 4.**, mint megrendelő (továbbiakban: **Megrendelő**) képviseli: Törzsök Róbert polgármester, másrészről **GÁÉV-2008 Kft.** székhelye: **7275 Igal, Mátyás K. u. 20.** mint Vállalkozó (továbbiakban **Vállalkozó**) – együttesen Felek - között az alábbi helyen és időben, a következő feltételekkel:

1. A szerződő Felek szerződést kötnek a további 2-18. pontokban rögzítettek szerint az DDOP-3.1.3/G-14-2014-0154. projektazonosító számú, „**Egészségügyi alapszolgáltatások fejlesztése Magyaratádon**” elnevezésű projekt keretén belül a Magyaratádi háziorvosi és védőnői rendelő átépítési munkáira (továbbiakban: Munka)
2. A Vállalkozó e szerződés aláírásával vállalja, hogy maradéktalanul elvégzi az 1. pontban meghatározott Munkát az építési tervdokumentációban valamint a részletes költségvetési kiírásban foglaltaknak megfelelően.
3. A Szerződés teljesítéséért – a szerződés részét képező költségvetés és az abban foglalt mennyiségek teljesülése alapján – a Vállalkozót nettó **10.236.000,-Ft + 2.763.720,- Ft ÁFA**, összesen **12.999.720,- Ft**, azaz bruttó tizenkettőmillió-kilencszázkilencvenkilencezer-hétszázhusz forint vállalkozási díj illeti meg.
4. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő a Munkát pályázati pénzeszközök igénybevételeivel valósítja meg, így a munkavégzéssel kapcsolatosan szigorú elszámolási és dokumentációs kötelezettség terheli, amelynek teljesítése csak a Vállalkozó korrekt együttműködésével valósulhat meg. Mivel a pályázat utófinanszírozásos, ezért Megrendelő a Munkát az építési dokumentációban foglaltakkal megegyezően kívánja elvégeztetni.
5. Az 4. pont szerinti elszámolási kötelezettség miatt a Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a számla befogadásának feltétele:
 - 5.1. Megrendelő részéről aláírt teljesítésigazolás
 - 5.2. felmérési- és építési napló másolatának csatolása
 - 5.3. a kivitelezés során beépítésre, felhasználásra került valamennyi anyag, eszköz tekintetében minőségi tanúsítvány benyújtása
 - 5.4. teljes számla-részletező
 - 5.5. műszaki ellenőr általi –számlán történő– dátummal ellátott ellenjegyzés
6. Határidők:
 - 6.1. Munkaterület átadás: **2015. május 15.**
 - 6.2. Befejezési Határidő: **2015. szeptember 15.**
7. Vállalkozási díj kifizetése:
 - 7.1. Vállalkozó jogosult – a felmérési naplóban rögzített, megvalósult műszaki tartalommal arányos – 2 db rész-számla és 1 db, 8 napos fizetési határidőt tartalmazó vég számla kibocsátására.
 - 7.2. Vállalkozó a műszaki átadás-átvételt követően jogosult a vállalkozási díjból a 7.1. pont szerinti rész-számla összeg/ek levonása után fennmaradó vállalkozási díjról vég számlát kibocsátani.



- 7.3.** A 7.1. és 7.2. pont szerinti számlák összege az 5.5. pontban részletezett ellenjegyzésüktől számított 8 napon belül a Vállalkozó **10300002-10495233-49020015** számú számlájára kerülnek átutalásra.
8. Tekintettel arra, hogy Megrendelő lehetőséget biztosított a Vállalkozó számára a szerződés tárgyát képező munka előzetes, helyszíni felmérésére, ezért Vállalkozó ezen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy utólag – előre nem látható okokra hivatkozva – többlet vállalkozási díjra (anyag és munkadíj), csak a Megrendelővel előzetesen történt egyeztetés alapján a költségvetésben szereplőhöz képest felmerülő többletmennyiség esetén tarthat igényt oly módon, hogy a pótmunka megrendelését az építési naplóban előzetesen jóvá kell hagyni.
9. Vállalkozó az elvégzett Munkára 12 hónap időtartamú jótállási (garanciális) kötelezettséget vállal.
10. A Megrendelő által a kapcsolattartásra kijelölt személyek:
- 10.1. Megrendelő képviselője:
 Név: Törzsök Róbert
 Cím: 7463 Magyaratád, Hősök tere 4.
 Telefon: 70/382-3703
- 10.2. Műszaki ellenőr
 Név: Fülöpné Sánta Tünde
 Cím: 7463 Magyaratád, Hősök tere 4.
 Telefon: 30/822-9435
11. A Vállalkozó
- 11.1. kapcsolattartója:
 Név: Szél Gábor
 Cím: 7275 Igal, Mátyás K. u. 20.
 Telefon: 70/424-6602
- 11.2. felelős műszaki vezetője:
 Név: PENTEK GÁBOR
 Cím: 7100 Kaposvár, Rósszék L. u. 41.
 Telefon: 30/650-4664
12. Késedelmi kötbér

Ha a Vállalkozó nem teljesít a Vállalkozási szerződésben meghatározott határidőre, akkor késedelmi kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek.

A késedelmi kötbér alapja a teljes bruttó vállalkozási díj.


A késedelmi kötbér mértéke a teljes bruttó vállalkozási díj 2 ezreléke, a késedelem minden naptári napja után, amely a vállalt határidő és a teljesítés igazolás kelte között eltelik. A kötbér felső határa a bruttó vállalkozási díj 10 %-a. A Megrendelő kötbér, és a kötbért meghaladó mértékű kárigényét – ha azt Vállalkozó nem vitatja – jogosult beszámítással érvényesíteni a Vállalkozó még ki nem fizetett számláival szemben.

13. Ha Megrendelő a Vállalkozó számláinak kifizetésével késedelembe esik, a Ptk. szerinti késedelmi kamat fizetésére köteles.
14. Vállalkozó a Munka elvégzésébe alvállalkozót bevonhat.
15. Megrendelő a munkavégzéshez szükséges vizet és elektromos áramot térítésmentesen biztosítja.
16. A Megrendelő és Vállalkozó megállapodnak abban, hogy amennyiben a munkaterület átadást követő 30 napon belül Vállalkozó a munkát nem kezdi meg, illetve nyilvánvalóvá válik, hogy a Vállalkozó a vállalt munkát, a vállalt határidőre nem tudja befejezni, Megrendelő jogosult a szerződést egyoldalúan, írásban felmondani és a munkát más vállalkozóval elvégeztetni. Ez esetben a Vállalkozó köteles a Megrendelőnek az ebből keletkező kárát megtéríteni.
17. Tekintettel arra, hogy a beruházás pályázati pénzeszközből, a Megrendelő előfinanszírozásával valósul meg a pályázatban feltüntetett műszaki tartalom alapján, a Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a kivitelezés során a költségvetésben szereplő anyagok, eszközök műszaki paraméterei (pl. típus, méret, szín, anyag, mennyiség, stb) tekintetében eltérni, csak a műszaki ellenőrről történt egyeztetés alapján, illetve jóváhagyásával lehet. Ezen eltéréseket a műszaki ellenőr az építési naplóban történő bejegyzéssel hagyja jóvá. Amennyiben a támogató hatóság helyszíni ellenőrzése során megállapításra kerül, hogy a műszaki tartalomban – a műszaki ellenőr jóváhagyása nélkül, a műszaki ellenőrzés során meg nem állapítható – változtatás történt és ezért Megrendelő a pályázati támogatástól, vagy annak egy részétől elesik, illetve a támogató hatóság a műszaki tartalom eltérés miatt szankcióval (büntető kamat) él, a Vállalkozó köteles az okozott kárt Megrendelő számára megtéríteni.
18. A Szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk és az egyéb hatályos jogszabályok és rendelkezések előírásai az irányadók.


Magyaratád, 2015. május 14.



 Megrendelő



GÁÉV - 2008 KFT.
 7275 Igai Mátyás K. u. 12.
 Adószám: 14325478-2-11
 Tel.: 70/424-66 02



 Vállalkozó

