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Amely létrejott egyrészrél
Kanya Kézség Onkormanyzata

Székhely: 8667 Kanya, F6 utca 170.
Torzsszam: 400499

Statisztikai szamjel: 15400499-8411-321-14
Addszam: 15400499-1-14
Bankszdmlaszam: 10039007-00339076-00000024
Képviseli: Léner Ferenc, polgarmester

mint megrendeld (a tovabbiakban: Megrendeld)

masrészrol

Kévago-Ep Kft.

Székhely: 8600 Siofok, Klapka Gyorgy utca 40.
Postacim, levelezési cim: 8600 Siofok, Klapka Gyorgy utca 40.
Cégjegyzékszam: 14-09-309188

Adoszam: 14742536-2-14

Pénzforgalmi szamlaszam: 50800290-15386775

Szamlavezetd pénzintézet neve: Dél Takarék Szovetkezet

Kivitelez6 kivitelezOk nyilvantartasa

szerinti nyilvantartasi szam: 27A04655

Képviseld neve: Kévagd Jend tligyvezetod

NUJ szama: -

mint Kivitelez6 (a tovabbiakban: Kivitelezd)

kozott az alulirott napon és helyen az alabbi feltételekkel:
ELOZMENY

Felek rogzitik, hogy a Megrendeld a kozbeszerzésekrdl szolo 2015. évi CXLIIL torvényben (a
tovabbiakban: Kbt.) foglalt kotelezettsége alapjan a Kbt. 115.§-a szerinti nyilt kézbeszerzési eljarast
folytatott le: ,, Belteriileti csapadékviz elvezetése” targyban.

Tekintettel arra, hogy a Kivitelezé a fent hivatkozott kbzbeszerzési eljaras nyertese lett, igy Felek a Kbt.
értelmében a térvényes hataridon beliil szerzodést kotnek jelen szerzddés és az ehhez kapcsolodd
mellékletek (a tovabbiakban egyiitt: Szerzodés) feltételei szerint.

Felek kifejezetten rogzitik, hogy jelen szerz6dés alapjan a Kivitelez0 a kozbeszerzési eljarast megindito
felhivdsdban, az azt kiegészit®0 kozbeszerzési dokumentumokban, a benyajtott ajanlatiban és a
kozbeszerzési eljards soran keletkezett egyéb dokumentumokban foglaltakra figyelemmel koteles
szerz8déses kotelezettségeit teljesiteni, azzal, hogy a jelen szerzdédésben nem részletezett, de a
kozbeszerzési dokumentumokban szerepld feltételek a jelen szerzodés integrans részét képezik. Erre
tekintettel a felek rogzitik, hogy a jelen szerzOdés rendelkezéseinek értelmezése soran a kozbeszerzési
eljaras részét képezd eljarast megindité felhivas, az eljards soran kiadott kozbeszerzési dokumentumok, a
Kivitelez6 ajanlattevOként tett nyilatkozatai tartalmat és rendelkezéseit veszik figyelembe.

1. A szerzb6dés targya, a felek jogai és kotelezettségei

1.1. A Megrendelé megrendeli, a Kivitelez6 pedig elvallalja a kozbeszerzési eljarast megindito
felhivasban-, az eljaras soran kiadott anyagokban-, ¢s az ajanlataban részletesen meghatarozott
épitési- és felijitasi munkak kivitelezését, a rendeltetésszer(i-, lizemeltethetd allapotu, végleges-,
rendeltetésszerii- és biztonsidgos hasznalatba vételre alkalmas létesitmény kivitelezését, és ezzel
dsszefliggésben esetlegesen sziikséges hatosagi atadasok megtartasat, bizonylatolasat, és valamennyi
szilkséges dokumentacio elkészitesét.
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2.6.

2.7,

2.8.

2.9,

A Kivitelez6 kijelenti, hogy rendelkezik a tevékenység folytatasahoz sziikséges Osszes hatosagi- €s
egyeb engedéllyel, eszkozzel, feltétellel, tovabba mindazon szakmai tapasztalattal, amely a
tevékenység megfeleld szintii ellatdsahoz sziikséges.

2. Teljesitési hatarido, teljesités helye

A jelen szerzddés targyat képezo kivitelezési munkak teljesitésének hatarideje: 2020. 08.31.

Amennyiben a hataridé utolsé napja nem munkanap, akkor a hataridé az azt kovetd elsé munkanapon
jar le.

A Megrendelo eloteljesitést elfogad.

Akkor teljesit hataridében a Kivitelez0, ha legkésdbb az elbirt teljesitési hataridoig (2020. augusztus
31. napjaig) a muszaki atadas-atvételi eljarasat meg lehet kezdeni (a miiszaki atadas-atvételi eljarast
akkor lehet megkezdeni, ha az épitmények késziiltségi foka olyan, hogy a rendeltetésszerii €s
biztonsagos hasznalatot az esetlegesen fennallé hibak és hianyossagok nem akadalyozzdk,) és a
miiszaki atadas-atvételi eljarast a Megrendel? altal el6irt hataridoben (5 nap + 15 nap alatt) sikeresen
le kell tudni zarni.

A Megrendeld 5 nap alatt megvizsgalja az elkészilt munkakat, mivet, és ezt kdvetden a
Kivitelezonek 15 napja van, hogy az esetleges hibakat kijavitsa és a feldjitasi- €s kivitelezési
munkakat hiba- ¢és hidnymentesen atadja.

A Kivitelezonek hetekre lebontott — Megrendelovel egyeztetett részletességli — megvalositasi (savos)
utemtervet kell készitenie a munkateriilet atadasaig ¢s azt a Megrendeldvel, illetve annak
képviseldjével (miiszaki ellendrrel) €s sziikség esetén az illetékes szervekkel jova kell hagyatnia és
véglegesités utan azt at kell adnia a Megrendelo részére. A jovahagyott itemterv alapjan vizsgalja a
Megrendel6 a tényleges elérehaladast.

A Megrendel6 kifejezetten nyilatkozik, hogy kéri szerzodéskotéstél szamitott 14 napon beliil a
kivitelezési tevékenység megkezdését.

A Kivitelezdé a munkajat gy végzi, hogy tényleges elérehaladasa feleljen meg a 2.1. pontban
rogzitett hataridonek, a beruhazas kovetelményeinek.

Amennyiben Megrendel6 megallapitja, hogy a Kivitelezo tényleges elorehaladasa nem felel meg az
altala eloirt kévetelményeknek, a Kivitelezd a Megrendeld felszolitasara koteles az elérehaladasat
gyorsito intézkedéseket tenni. Ha Megrendel6 azt allapitja meg, hogy a Kivitelezd nem gyorsitotta
az elorehaladast, kévetelheti a 1étszam novelését és/vagy a tobbletmunkanapok-, a talorak- és egyéb
er6forrasok igénybevételének elrendelését a Kivitelezdi dij novelése nélkil.

A jelen pontban foglaltak alkalmazasa semmilyen koriilmények kozott nem befolyasolhatja a munka
mindségét. Ha a Kivitelezd nem tartja be a Megrendel6 fentieken alapuld utasitasait, az megfeleld
indokot teremt annak megallapitasara, hogy a Kivitelez6 a munkat nem olyan titemben végzi, hogy

biztositsa a meghatarozott iddre torténd aranyos teljesitést.

A Megrendel6 fenntartja maganak a jogot, hogy ha a fenti intézkedések ellenére a teljesitési hataridé
lejarta el6tt nyilvanvalova valik, hogy a Kivitelezo az el6irt hataridére nem tud teljesiteni (igy pl.:
30 napot meghalado6 késedelembe esik), a szerz6déstol indokolas nélkiil egyoldalu jognyilatkozattal
elalljon, illetve, ha annak feltételei nem allnak fenn, a szerzddést felmondja, és a munkakat mas

Kivitelezdvel fejeztesse be.
Amennyiben a teljesitésre késedelmesen kertil sor, a Megrendel6 tovabbi 10 napos pothataridot tiiz.
Ezt kévetden, ha a Kivitelezd tovabbra is késedelemben van, a Megrendel6 fenntartja maganak a

jogot, hogy a szerz6déstdl elalljon, vagy ha annak jogszabalyi feltételei nem allnak fenn, azt
felmondja, vagy késedelmi kotbér felszamolasa mellett a szerzodésszerli teljesitésre tartson igényt.

2.10. A teljesités helye: 8667 Kanya, 10, 12, 305, 465, 392, 171, 509 hrsz. 448 hrsz.
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3.1.
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3.3.

3.4.

3. Kivitelezoi dij, fizetési feltételek

Felek megallapodnak abban, hogy a Kivitelezot a szerzédés targya megvaldsitasanak, teljesitésének
ellenértékekeént, egyosszegil atalanyarként (vallalkozor dijként) minddsszesen nett6 67.806.633,- Ft
+ AFA, azaz Hatvanhétmillio-nyolcszazhatezer-hatszazharmincharom Ft + AFA illeti meg.

A vallalkozoi dij a befejezési hataridére prognosztizalt egydsszegli atalanyar, amely teljes korlien
tartalmazza a szerz6dés szerinti munka teljes korii, a jogszabalyi eldirasoknak-, az iranyado
szabvanyoknak-, és a jelen szerz0dés miiszaki tartalmanak megfeleld mindségben, hiba- és
hianymentesen, a jelzett hataridére torténd elvégzéséhez sziikséges minden koltséget, ide értve

kiilondsen:

a) a jelen szerzodés targyaként rogzitett épitési- €s felyjitasi munkak kivitelezésével kapcsolatos
valamennyi feladat elvégzésének ellenértékét, az ahhoz kapcsolodo minden kéltséget és ezektdl
fliggden a Kivitelezd hasznat;

b) a kivitelezési teveékenységgel kapcsolatban fizetendé valamennyi dijat, illetéket, vamot,
vamkoltségeket, biztositasi dijat;

¢) a Kivitelezo altal foglalkoztatottak részére fizetendé munkabért és annak jarulékait;

d) a kiilfoldi- és belféldi anyagszallitasi- €s csomagolasi dijakat;

e) a forint esetleges arfolyamvaltozasanak tobbletkoltségeit;

f) a teljesitéshez sziikséges ideiglenes melléklétesitmények-, felvonulasok megvaldsitasi
koltségeit;

g) a vizszintes- és fliggdleges anyagmozgatas koltségeit;

h) a munkatertilet 6rzési koltségeit;

1) a Kivitelezd altal végzett munkak- és az épitmény kivitelezés soran adddo allagmegdvasi
koltségeit;

1) a fel-, és levonulassal kapcsolatos 6sszes koltséget;

k) a dokumentacidk készitésének koltségét;

) a kivitelezéshez sziikséges gépek-, eszk6z0k-, irodak-, raktarak-, stb. bérleti-, hasznalati- vagy

egyéb dijat;

az épitési tevékenységhez felhasznalt anyagok-, késziilékek-, berendezések-, stb. beszerzési

koltségeit;

n) amegvalosulasi dokumentacio készitésének koltségeit;

0) a szikséges izemi probak elvégzésének-, a kiértékelésének koltségét;

a szakvélemények-, miibizonylatok-, a Magyar Szabvanyban és egyeb szakagi eldirasokban

meghatarozott-, és a miszaki specifikaciokban rogzitett kovetelményekben kikotott

paramétereket igazold mérések sziikséges koltségét;

q) akezelési- és karbantartasi utasitasok készitésének koltségeét;

r) amiiszaki atadas-atvétel sikeres lezarasahoz-, és a rendeltetésszeri- ¢s biztonsagos hasznalatba

vételhez sziikséges mérések-, vizsgalatok-, dokumentumok-, valamint a szakhatosagok- €s

koézmiiszolgaltatok nyilatkozatainak- és azok beszerzésének koltségét, az esetleges
kozmiifejlesztési hozzajarulasok kivételével, amelyek megfizetése a Megrendeld kotelessége;

s) az atadas-atvételi eljaras koltségeit;

t) a helyszini koriilmények- és adottsagok-, illetve a hatalyos jogszabalyok rendelkezéseinek
figyelembe vételével minden tovabbi, a munkak szakszerii- és komplett megvalositasahoz
szilkséges egyéb koltséget is, fliggetleniil azok jogcimétol, figyelemmel az épitdipar
kivitelezési tevékenységrol szolo 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdésében
foglaltakra is;

u) valamint a munkak kivitelezése soran esetlegesen keletkez6 kornyezeti karok helyreallitasanak
koltségeit.

A nett6 vallalasi ar (vallalkozdi dij) kialakitasa a Kivitelezo sajat feltételei- és a helyi koriilmények

figyelembevételével-, valamint a kozbeszerzési dokumentumok- és az arazatlan koltségvetés

bearazasa, a nyertes ajanlat alapjan tortént.

A vallalasi ar (vallalkozoi dij) egydsszegl atalanyar, mely magaban foglalja a teljes kivitelezés

koltségét. A Kivitelezo arra hivatkozassal, hogy a kozbeszerzési dokumentumok hianyossaga-, a
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3.6.

3.7

3.8.
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3.10.

3.11.

3.12.

korilmények nem kelld ismerete miatt ajanlatdban koltségelemeket nem szerepeltetett, az
atalanyaron feliil koltségtéritést nem kovetelhet.

Az Afa tv. 142. §-a alapjan az altalanos forgalmi adét a Megrendeld, mint a szolgaltatas
igénybevevdje fizeti.

A vallalkozoi dij a Kivitelezo jelen szerz6désben foglalt kotelezettségei teljesitésének teljes koltségét
fedezi, valamennyi anyag- ¢s munkadijkéltséget, vamot és a szerzOdés teljesitésével kapcsolatban

felmeriilt egyéb koltséget is, és minden egyéb mellékkoltséget, fliggetlentl azok jogcimétdl,
figyelemmel az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szolé 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. §

(5) bekezdésében foglaltakra is.

A felek rogzitik, hogy a Kivitelezd vallalkozoi dijanak kidolgozasa soran figyelembe vette, hogy az
eljaras soran kiadott anyagokban (kozbeszerzési dokumentumokban) foglaltakat egységes egészként
kellett kezelni €s a kivitelezés soran minden olyan miiszaki tartalmat meg kell valdsitania, amelyik
barmelyik dokumentumban szerepel, és/vagy a kivitelezési szerzodés tartalmat képezi, de a
vallalkozoi dij meghatarozasanal figyelembe nem vett munkak, €s az olyan munkat is, amely nélkiil
a mi rendeltetésszer(i €s biztonsagos hasznalatra alkalmas megvalodsitasa nem torténhet meg

(tobbletmunka).

A vallalkozéi dij tehat tartalmazza minden olyan miszakilag szikséges feladat elvégzését,
esetlegesen sziikséges engedély beszerzeseét, tervek elkészitését, feltétel teljesitését és azok koltséget
is, amely a kiadott dokumentaciok barmely részébdl, rendelkezésébdl megallapithatdan, vagy a jelen
szerzO6dés teljesitéséhez, a miiszaki atadas-atvételhez, a rendeltetésszerli- és biztonsagos
hasznalathoz, a hasznalatba vételhez sziikséges, fiiggetleniil attél, hogy az adott feladat, feltétel,
illetve munkanem a kiadott kéltségvetésben, vagy egyéb kiadott dokumentumban tételesen szerepel-
e, vagy sem, ¢s/vagy amelynek, természete folytan, miiszaki nagysagrendje pontosan elére nem volt

meghatarozhato.

Mindezekre tekintettel a Kivitelezd tobbletmunka elszamolasara egyaltalan nem (t6bbletmunka: a
szerzodéskotés alapjat  képezd-, a kozbeszerzési eljaras soran kiadott dokumentacioban
kimutathatoan meglévo-, a kivitelezo altal elkészitett arazott tételes koltségvetésben szereplo tétel,
amelynek mennyisége elore nem lathato miiszaki sziikségessegbdl novekszik, ide nem értve a
tobbletmunkaval kapcsolatban felmeriilt olyan kéltséget, amely a szerzddés megkotésének
idépontjaban nem voltak elbrelathatoak)-, potmunka (a szerzédés alapjat képezd dokumentacioban
nem szerepld-, elove nem lathato miiszaki sziikségességbdl kiilon megrendelt tétel) elszamolasara
pedig csak a jelen szerzodésben-, a Kbt.-ben-, és a 191/2009 (IX.15) Kormany rendelet 24/A.§ (5)
bekezdése szerint-, a potmunka (kiegészité munkak) megrendelésére vonatkozé szabalyok betartasa
mellett, a Megrendelovel eldzetesen egyeztetve, és csak abban az esetben jogosult, amennyiben
az(ok) vagy utdlagosan, a Megrendel6 altal, az el6zéekben irtakhoz képest, kiilon megrendelt
tobbletet jelentenek (pl. tervmddositas miatt) vagy olyanok, amelyek a szerz6déskotést megel6zéen
a Kivitelez6t0l, mint szakcégtol elvarhato kelléen gondos koriltekintés esetén sem voltak
elorelathatoak, (elére nem lathato kiegészité munka) (A tovabbiakban egyiitt: pétmunka).

Kivitelez6 kijelenti, hogy a jelen szerzodés szerinti munkakat megfelelo mértékben megismerte és
felmérte, a sziikséges kiegészitd tajékoztatasokat megkapta, igy a beadott ajanlata teljes kort, és
tudomasul veszi, hogy kizarolag a fentiekben részletezettek szerint tarthat csak igényt a vallalkozoi
dijanak megemelésére. A nem megfeleld felmérésbol, vagy egyéb, pl. szamitasi hibabol adodo
tobblet munkatételek miatt megtéritési igénnyel a Megrendeldvel szemben nem jogosult fellépni.

Kivitelezo kijelenti azt is, hogy a munkak nem megfeleld ismeretére visszavezetheté okok miatt
semmilyen egyéb tobblet-kéveteléssel sem léphet fel, késedelmét ezzel nem indokolhatja. A
kivitelezési munkak alapjat képez6 miiszaki dokumentacionak megfeleld kivitelezés pontossagaért,
teljességéért, alkalmassagaért és szabalyossagaért a Kivitelezo felel. A miiszaki dokumentacio azon
hibajaért, mely kellden gondos attekintés esetén a szerzodés megkdtését megelézéen megallapithatd
lett volna, szintén a Kivitelez6 felel.

A Kivitelez6 tudomasul veszi, hogy abban az esetben, amennyiben ajanlati arat (vallalkozoi dijat)
alulprognosztizéalta, az ebbdl eredd pluszkoltségeket-, kiadasokat-, stb. nem harithatja at a
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3.13.

3.14.

3.15.

3.16.

3.17.

3.18.

3.19.

Megrendelore, és ez 6t nem mentesiti az 1. osztalyu teljesitési kotelezettség aldl (I. osztalyd a
teljesités, ha az mindenben megfelel a szerzédésben-, a vonatkozd szabvanyokban (Epitésiigyi
Agazati Szabvany)- és a jogszabalyokban-, el6irasokban foglaltaknak).

A Megrendel6 a Kivitelezének a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapjan a szerzddésben foglalt — az
altalanos forgalmi adé nélkiil szamitott —, az adott feladatra a teljes ellenszolgaltatas 5 %-anak
megfelelé mértéki elbleget biztosit, a munkateriilet atadasat kéveté 15 napon beliill. Az elbleg a

végszamla Gsszegébol keriil levonasra.

Az eloleget a Kivitelezo — az el6legbekéro okirat benyudjtasaval — igényelheti a Megrendelonél. A
Megrendeld az értesitéstol szamitott 5 napon beliil jelezheti az el6leggel kapcsolatos észrevételeit.
Ennek hianyaban az eldleg-igénylést a Megrendeld részérdl elfogadottnak kell tekinteni. A
Kivitelezé koteles a folydsitott elélegrél szamlat kiallitani 15 napon beliil és azt a Megrendelo részére
megkiildeni. Az eldleg jovahagyott Osszegét a Megrendeld az eldlegbekérd okirat kézhezvételetol
szamitott 15 napon belil folydsitja a Kivitelezo részeére.

A Kivitelez koteles a Megrendel6t olyan idépontban értesiteni az esetleges pétmunka, kiegészito
munka igényeirol, hogy az még lehet6vé tegye a Megrendel6 részére, hogy a potmunka, kiegészitd
munka megitéléséhez sziikséges valamennyi sziikséges adatot, jovahagyast be tudja szerezni.

A Kivitelez6 a potmunkat, kiegészitd munkat csak Kbt.-ben meghatarozottak szerint, a Megrendel6
elozetes irasbeli megrendelése és a Megrendeld altal elfogadott arajanlat, kilon megéllapodas
alapjan végezhet. A poétmunka, kiegészité munka arajanlatanak alapja a jelen szerzodés megkotését
megel6z0 kozbeszerzési eljarasban benyujtott tételes arazott koltségvetésben szerepld adatok.

Amennyiben a Megrendel6 altal elrendelt pétmunka, kiegészitd munka anyag- és dij tételei a beadott
ajanlat tételes arazott koltségvetésében nem szerepel(nek), akkor a Kivitelezd a potmunka- kiegészitd
munka arajanlataban az igazolt anyag- €s beszerzési koltségeket, valamint a kozbeszerzési eljarasban
benyujtott tételes arazott koltségvetés elkészitésekor alkalmazott rezsioradijjal szamolt munkadijat
szerepeltetheti. A felek kozotti vita esetén a TERC VIP Gold 6sszevont épitdipari koltségvetés —
készitdé programrendszerben szerepld — az adott id6pontban aktualis adatok az iranyadéak a
potmunkara, kiegészité munkéra vonatkozoan azzal, hogy a mindenkori hatalyos jogszabalyoknak

is meg kell egyuttal felelniiik a Feleknek.

A Megrendel6 fizetési kotelezettségét igazolt teljesités esetén a — Polgéari Torvénykonyvrol szolo
2013. évi V. torvény (a tovabbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(3) bekezdésétdl eltéréen az épitési
beruhdzasok-, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolodo tervezdi- és mérnoki szolgaltatasok
kozbeszerzésének részletes szabalyairol szolo 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § és 32/B. §-
aban-, és a Kbt. 135. § (1)-(3) és (5)-(6) bekezdésével Gsszhangban, a tartalmilag- és formailag
szabalyszertien kiallitott — szamla kézhezvételének napjat kovetd harminc (30) napon beliil,
atutalassal teljesiti a Kivitelez bankszamlajara, az alabbiak figyelembe vételével:

Az épitési beruhazasokhoz kapcsolodd tervezdi- és mérnoki szolgaltatdsok kozbeszerzésének
részletes szabalyairdl szold 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szabalyai szerint:

32/A. § (1) A Megrendeloként szerz6dd fél, valamint - eurdpai unids tamogatas esetén szallitoi
kifizetés soran - a kifizetésre koteles szervezet, ha az Kivitelez(k)a teljesitéshez alvallalkozot vesz
igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétdl eltérden a kovetkezd szabalyok szerint koteles az
ellenszolgaltatast teljesiteni:

a) Kivitelezo(k) legkésobb a teljesités elismerésének id6pontjaig kotelesek nyilatkozatot tenni a

Megrendelonek, hogy koziiliik melyik mekkora Osszegre jogosult az ellenszolgaltatasbol;

b) az osszes Kivitelezd legkésobb a teljesités elismerésének idopontjaig kiteles nyilatkozatot
tenni, hogy az altala a teljesitésbe bevont alvallalkozok egyenként mekkora gsszegre
jogosultak az ellenszolgaltatasbol, egyidejlileg felhivja az alvallalkozdkat, hogy allitsak ki

ezen szamlaikat;

¢) a Kivitelez6(k) mindegyike a teljesités elismerését kovetden allitja ki szamlajat, a szamlaban
részletezve az alvallalkozoi teljesités, valamint az ajanlattevor teljesités mértékeét;
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d) a c) pont szerint a szamlaban feltlintetett alvallalkozoi teljesités ellenértékét a Megrendel6 —
eurdpai unids tamogatas esetén szallitoi kifizetés soran a kifizetésre koteles szervezet — tizendt

napon beliil dtutalja a Kivitelez6(k)nek;

e) az Kivitelezé(k) haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozok szamlait, vagy az alvallalkozéval
kotott szerzodésben foglaltak szerint az alvallalkozoi dij egy részét visszatartja;

/) Kivitelezd(k) atadjak az e) pont szerinti atutalasok igazolasainak masolatait;

g) Kivitelezd(k) altal benyujtott szamlaban megjelolt, fovallalkozoi teljesités ellenértékét a
Megrendelé — eurdpai unios tamogatas esetén szallitoi kifizetés soran a kifizetésre koteles

szervezet — tizenot napon beliil atutalja Kivitelezé(k)nek;

h) ha Kivitelezd(k) valamelyike az ¢) vagy az f) pont szerinti kotelezettségét nem teljesiti, az
ellenszolgaltatas fennmarado részét a Megrendel6 (vagy a kifizetésre koteles szervezet) Orzi, és
az akkor illeti meg a Kivitelezot, ha a Megrendel6 részére igazolja, hogy az ¢) vagy az f) pont
szerinti kotelezettségét teljesitette, vagy hitelt érdemld irattal igazolja, hogy az alvallalkozo vagy
szakember nem jogosult az ajanlattevo altal a b) pont szerint bejelentett 6sszegre vagy annak

egy részére;

i) részben vagy egészben eurdpai unids tamogatasbol megvalositott kozbeszerzés esetén a d) pont
szerinti hataridé harminc nap.

(2) A felek kizarolag az (1) bekezdés g) pontja szerinti ellenszolgaltatas halasztott teljesitésében
allapodhatnak meg a Ptk. 6:130. § (3) bekezdésének megfeleléen. A 32/B. § (2) bekezdését
a Kivitelezével (Kivitelezokkel) szemben csak az (1) bekezdés g) pontja szerinti Gsszegre

lehet alkalmazni.

(3) Ha az ellenszolgaltatast tobb részletben teljesiti a Megrendelé vagy a kifizetésre koteles
szervezet, minden részlettel kapcsolatban alkalmazni kell az (1) és (2) bekezdést.

(4) Ha a kozbeszerzési szerzodés teljesitése érdekében a nyertes ajanlattevd (ajanlattevok)
projekttarsasagot hoztak létre, e § alkalmazisaban a nyertes Kivitelezb(k)alatt a

projekttarsasagot kell érteni.

32/B. § (1) A 32/A. § (1) bekezdés rendelkezéseinek alkalmazasa soran a havonta nett6 modon
szamitott 200 000 forintot meghaladé kifizetésnél a Kivitelezd(k) az igénybe vett alvallalkozonak a
teljesitésért - visszatartasi kotelezettség nélkiil - abban az esetben fizethet, ha

a) azalvallalkozo a Kivitelezd(k) rendelkezésére bocsat a tényleges kifizetés idopontjatdl szamitott
30 napnal nem régebbi nemleges addigazolast,

b) azalvallalkozo a kifizetés idOpontjaban szerepel a koztartozasmentes adozéi adatbazisban, vagy

¢) a Kivitelezd(k) rendelkezésére bocsatja az adoigazgatasi eljaras részletszabalyairol szolo
kormanyrendelet szerinti kdztartozasmentes adozoi mindségrol szolo igazolast.

(2) A Kivitelezé az altalanos adodigazolas rendelkezésre bocsatasa utan az abban szereplo
koztartozas erejéig visszatartja a kifizetést. Ha az altalanos adoigazolasban szereplo
koztartozas ellenére a Kivitelez6 elmulasztja a visszatartast, a kifizetés erejéig
egyetemlegesen felel az alvallalkozot a kifizetés idGpontjdban terheld koztartozasért. A
visszatartasi kotelezettség az altalanos forgalmi adéra nem terjed ki.

3.20. A fenti szabalyokat a Kivitelezd is koteles alkalmazni az alvallalkozdjaval-, illetve a velik
munkaviszonyban- vagy egyéb foglalkoztatasi jogviszonyban nem 4ll6 szakemberekkel szemben és
ezen tényrdl koteles az Osszes alvallalkozot, illetve a velik munkaviszonyban- vagy egy¢b

foglalkoztatasi jogviszonyban nem allo szakembereket tajékoztatni.

3.21. A Megrendel6 a szerzddés teljesitésének elismerésérodl (teljesitésigazolas), vagy az elismerés
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3.22.

3.23.

3.24.

3.26.

3.27.

3.28.

.29,

4.1.

megtagadasardl legkésobb a Kivitelezd szerzddd fél teljesitésétol- vagy az errdl szold irasbeli
értesités kézhezvételétol szamitott tizenét napon beliil irasban kételes nyilatkozni.

A Kivitelez6 — az el6legszamlan feliil — 3 db részszamla (25 %, 50% ¢&s 75 % -os pénziigyi
késziiltségnek megfeleld miiszaki késziiltségnél) - és a befejezéskor (a miiszaki atadas-atvételi eljaras
sikeres lezarasa utdn) a végszamla benyljtasara jogosult. A részszdmla Osszegét a
teljesitésigazolassal elismert szerzodés szerinti teljesités mértékének megfeleloen kell meghatarozni,
ugy, hogy a részszamla szerinti nettd ellenszolgaltatas a szerzodés megvaldsult értekét nem

haladhatja meg.
A Kivitelezo a sikeres, hiba- és hidanymentes miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasat kovetden-, a
Megrendel6 altal kiadott, hiba- €és hidnymentes teljesitést igazold teljesitésigazolas kiallitasat
kovetden jogosult a fennmarado 6sszegrdl a végszamlait kiallitani.

A teljesitésigazolast a szamlakhoz minden esetben mellékelni kell. A szamlat a Megrendel6
székhelyére kell benyujtani. Kivitelez6 a szamlajan koteles feltlintetni a szerzodés és az adott

feladatkor targyat is.
A teljesitésigazolas tekintetében a Kbt. 135.§ (1)-(2) bekezdése az iranyado.

A Kivitelezd tudomasul veszi, hogy nem fizethet ki-, illetve szamolhat el a szerz6dés teljesitésével
Osszefliggésben olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Kivitelezd adokoteles

jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

A szamlakat a KivitelezOnek 4 példanyban (3 példany a Megrendelonél marad) a Kéanya Kozség

Onkormanyzata részére kell benyujtania.

3.25. A Megrendelé a szamlakat a Megrendelé Magyar Allamkincstarnal vezetett 10039007-
00339076-00000024 szamu szamlajarol a Kivitelez6 D¢l Takarék Szovetkezet vezetett
50800290-15386775 szamu szamlajara atutalassal egyenliti ki.

Késedelmes fizetés esetén a Megrendeldo a Ptk.-ban meghatarozott (6:155. §) mértéki-, és a
késedelem id6tartamahoz igazodd késedelmi kamatot fizet, valamint a Kivitelez6 a 2016. évi IX.
torvény szerinti behajtasi koltségatalanyra tarthat igényt.

A Megrendel6 kijelenti, hogy a megbizashoz sziikséges pénziigyi fedezet EU-s forrasbdl biztositott.
A kifizetés tamogatasbdl torténik, igy a tdmogatas szempontjabdl elszamolhato koltség erejéig a
,, "Kint lesziink a vizbol" - Kanya és Tengdd kozségek szemléletformalassal egybekotott, korszerii
belteriileti csapadékvizelvezetd rendszerének kiépitése” cimili, TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00015
azonositoszami pdalyazat keretében biztositott tamogatasbol torténik, utéfinanszirozassal. A
tamogatas mértéke a Projekt elszamolhato 6sszkoltségének 100 %-a. Az elszamolhatd koltségen
feliili részt az ajanlatkéro sajat forrasbdl finanszirozza.

A finanszirozasi feltételekre vonatkozo jogszabalyok kiilonosen:

A kozbeszerzésekrdl szo0lo 2015. évi CXLIIL torvény,

Az altalanos forgalmi adordl szold 2007. évi CXXVIL térvény,

A Polgari Torvénykonyvrdl szolé 2013. évi V. toérvény,

Az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolddd tervezdi és mérnoki
szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szolo 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet,

A Megrendelé altal kifizetett munkarészek tekintetében a Kivitelezd részérol beépitett anyagok-,
berendezések-, és leszallitott eszk6zok-, stb. az ellenérték megfizetését kovetden a Megrendeld
tulajdonat képezik. A Szerz6do felek rogzitik, hogy a végszamla megfizetésével a beruhdzas soran
megvalésitott-, elkésziilt- és atadott 1étesitmény(ek)- teljes egészében a Megrendel6 tulajdonaba

keriil(nek).
4, Alvallalkozas

A Kivitelezo a jelen szerzodés szerinti kotelezettség teljesitésere alvallalkozot, kozremiikodot a Kbt.
138. § (1)-(5) rendelkezései szerint vehet igénybe. A Megrendel6 az alvallalkozoi teljesités soran a
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4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. § (1)-(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelden-, valamint a
szerzOdés teljesitésének ellendrzése soran az épitési naplé adatai alapjan ellendrzi, hogy a
teljesitésben csak az alabbiakban részletezettek szerinti-, a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében
foglaltaknak megfeleld alvallalkozd vesz részt, és az alvallalkozoi teljesités aranya nem haladja meg
a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésében meghatarozott 65%-os mértéket.

A Kivitelezé az igénybe vett alvallalkozdért-, kozremiikodoért ugy felel, mintha a munkat maga
végezte volna, alvallalkozd-, kozremiikodd jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelés minden
olyan karért is, amely anélkiil nem kovetkezett volna be.

A Kivitelezd csak a Megrendel6 eldzetes irasbeli jovahagyasaval és a Kbt. rendelkezései szerint
valtoztathatja meg a jelen szerzddés teljesitése soran bevonasra keriilé Alvallalkozoit.

Szerz6do felek a Kbt. 138. §-nak megfelelden rogzitik, hogy a szerzédést a Kivitelezo(k)nek kell
teljesitenie. A Kivitelezé tudomasul veszi, hogy a szerzodés teljesitése soran az alvallalkozoi
teljesités Osszesitett aranya nem haladhatja meg a szerzddés értékének 65%-at.

A Kivitelezé azt is tudomasul veszi, hogy a teljesitésben részt vevo alvallalkozé sem vehet igénybe
sajat teljesitésének 65%-at meghaladd mértékben tovabbi kézremiikodot, és kifejezetten
kotelezettséget vallal, hogy az alvallalkozokkal megkdtendd szerzddés(ek)ben ezen kitételt, mint
kotelezo szerzodéses feltételt, szerepelteti.

A Kivitelezd az alvallalkozoval kotott szerzodésben az alvallalkozo teljesitésének elmaradasaval-
vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek biztositékaként legfeljebb a szerzodés szerinti — az
afa nélkil szamitott — ellenszolgaltatas legfeljebb 10-10%-at elérd biztositékot kothet ki.

Az alvéllalkozokkal kapcsolatos rendelkezések megsértése sulyos szerzodésszegésnek mindsiil és az
a Megrendelonek — a KivitelezOvel szembeni kartéritési kotelezettség megfizetése nélkiilli — a

szerzO0dés azonnali hatalyt felmondasara ad okot.

A Kivitelezp a szerzodés megkotésének idopontjaban, majd — a késobb bevont alvallalkozok
tekintetében — a szerzddés teljesitésének idétartama alatt koteles elozetesen a Megrendelének
valamennyi olyan alvallalkozot bejelenteni, amely részt vesz a szerz6dés teljesitésében, és — ha a
megel6zd kozbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozot még nem nevezte meg — a bejelentéssel
egyltt nyilatkozni vagy az érintett alvallalkozd nyilatkozatat benyujtani arrdl is, hogy az altala
igénybe venni kivant alvallalkozé nem all a megel6z6 kozbeszerzési eljarasban el6irt kizard okok

hatalya alatt.

Az eljaras soran a Kivitelez6 altal bemutatott valamely szervezet vagy szakember bevonasatol nem
lehet eltekinteni olyan esetben, ha az érintett szerzédés sajatos tulajdonsagait figyelembe véve az
adott személy (szervezet) igénybevétele a kozbeszerzési eljarasban az ajanlatok értékelésekor
meghatarozé koriilménynek mindsiilt (Iisd MV-E jogosultsagt felelés miiszaki vezet6). Ilyen
esetben csak a jogutddlas olyan eseteiben valtozhat a bevont szervezet, ha az Uj szervezet az
értékeléskor figyelembe vett minden relevans koriilmény — kiilonds tekintettel a Kbt. 76. § (3)
bekezdés b) pontja szerinti esetben az értékelt személyi allomany — tekintetében az eljarasban
bemutatott szervezet jogutodjanak tekinthetd. Az értékeléskor meghatarozo szakember személye
csak a Megrendel6 hozzajarulasaval, és abban az esetben valtozhat, ha az értékeléskor figyelembe
vett minden relevans korilmény tekintetében az értékelttel egyenértékii szakember Kkeriil

bemutatasra.
Szerz6do felek a Kbt. 139. §-nak megfelelden rogzitik, hogy a Kivitelezé felek személye csak az
alabbi esetekben valtozhat meg:

a) haaKbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjaban foglalt feltételeknek megfelel6 egyértelmii szerz6déses
rendelkezés alapjan a jogutddlas projekttarsasag- vagy a teljesités biztonsiga érdekében ilyen
szerzddéses rendelkezés alapjan a teljesitéshez finanszirozast nytjto jogi személy- vagy az altala
jelolt jogi személy altal torténik; vagy

b) ha a szerzod6 fél személyében bekovetkezd jogutodlas a jogi személy atalakulasanak-,
egyestlésnek-, szétvalasnak- vagy a jogutodlassal megszilinés mas esetének kovetkezménye, vagy
olyan részleges jogutddlas eredményeként kovetkezik be, ahol egy gazdasagi egységként miik6do
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5.1.

3.2

3.3.

5.4.

5.5.

5.6.

3.7,

3.8

teljes lizletag (a hozza tartozo szerzodésekkel, eszkozokkel €s munkavallalokkal) — nem gazdasagi
tarsasag jogi személy esetén az adott tevékenyséeget ellato teljes szervezeti egység — atruhazasra
keril a jogutodra, vagy az eredeti szerz6do6 félre vonatkozé fizetésképtelenségi eljaras soran kertil
a szerzOdés atruhazasra;

c¢) ha a szerzddésbe 1€po jogutdd nem all a kdzbeszerzési eljarasban alkalmazott kizard ok hatalya
alatt, — a Kivitelezore iranyado szabalyok szerint, a 138. § (2)—(4) bekezdésének alkalmazasaval
— megfelel a kozbeszerzési eljarasban alkalmazott alkalmassagi kovetelményeknek, és a

jogutddlas nem e toérvény alkalmazasanak a megkeriilését célozza.
5. A Kivitelezo6 kotelezettségei

A Kivitelezd kotelezi magat, hogy a szerzodés targyat jelen szerzodés- és annak mellékletei-,
valamint a mindenkor hatalyos épitésiigyi-, tlizrendészeti-, balesetvédelmi-, és egyéb vonatkozo
szakhatésagi elOirasok- és az altalanosan elfogadott hazai szakmai elvarasok szerint, a
rendeltetésszerii- és biztonsdgos haszndlat kovetelményeinek megfeleléen-, teljes korlen-,
miiszakilag- és mindségileg kifogastalan kivitelben-, a magyar szabvanyok szerinti 1. osztalyu
mindségben- és L. osztalyl anyagok felhasznalasaval-, hiba- és hidanymentesen elkésziti.

Az L. osztalyu teljesités tartalmat az épitési jogszabalyok-, a vonatkozé magyar szabvanyok- ¢és a
felhasznalasra keriilo egyes termékekre vonatkozd alkalmassagi engedélyek-, tanusitvanyok
hatarozzak meg. A felhasznéalt anyagok-, elemek-, szerkezetek- és az elvégzett munka
vonatkozasaban biztositani kell a vonatkozd magyar- és EU szabvanyokban-, miiszaki el6irasokban
eloirtakat. A szilkséges mindségi tanusitvanyokat be kell szerezni. Az épitési termék épitménybe
torténd betervezésének és beépitésének, ennek sordn a teljesitmény igazolasanak részletes
szabalyairol szolé 275/2013. (VIL.16.) Korm. rendeletben foglaltakat alkalmazni kell.

A Kivitelezd koteles a jelen szerzddés rendelkezéseit és a szerzodés targyara vonatkozoé eldirasokat
az alvallalkozokkal-, kézremiik6do személyekkel kotott szerzodésben is megfeleléen érvényesiteni,
ezen rendelkezések- ¢s eldirasok alvallalkozok-, kézremikodd személyek altali betartasaért a
Kivitelez6 a Megrendelével szemben feleldsséggel tartozik. Kivitelezd a Megrendeldvel szemben
teljes mértékben felel az alvallalkozok-, kézremikodd személyek minden tevékenységéért €s

cselekedetéért.
A Kivitelez6 a munkat sajat koltségén végzi el. Koteles a munkavégzést ugy megszervezni, hogy
biztositsa a munka gazdasagos- €s gyors befejezését.

A Kivitelezd koteles a munkat Gigy megszervezni, hogy a munkateriileten dolgozé alvallalkozok-,
kozremiik6do személyek egymas munkdjat ne zavarjak, illetve a hataridére vald teljesitést ne
veszélyeztessék, azonban a munkavédelmi szabalyokat maradéktalanul betartsak. Az alvallalkozok-
, kozremiik6do személyek kizarolag a KivitelezOvel allnak jogviszonyban, igy téle fogadhatnak el
utasitasokat, illetve kizardlag vele szemben érvényesithetik koveteléseiket.

A Kivitelez6 koteles a munkatertiiletet tiszta- €s biztonsagos allapotban tartani, a keletkezett épitési-
¢és egyéb hulladék elszallitasarol a munka végzése soran rendszeresen gondoskodni. Kivitelezonek
az épitési- ¢s bontasi hulladék kezelésével kapcesolatban egyebekben az épitési- és bontasi hulladék
kezelésének részletes szabalyairdl szolo 45/2004. (VIL. 26.) BM-KvVM egyiittes elGirasai szerint
kell eljarnia.

A Kivitelezé koteles gondoskodni a munkateriiletre vonatkozo tlizrendészeti-, munkavédelmi-,
kornyezetvédelmi- (igy kiilonosen a zaj-, rezgés-, légszennyezodésekre vonatkozo), balesetvédelmi-
, tlzvédelmi- és egyéb eldirasok betartasardl. A munkateriilet megfelelé védelme és Orzése a
Kivitelezd kotelezettsége. Ezen intézkedések be nem tartdsabol szarmazé minden feleldsség a
Kivitelezot terheli.

A Kivitelezd koteles a személyek biztonsagat- vagy a vagyoni értékeket veszélyezteté kar
lehetOségének felmeriilése esetén haladéktalanul karelharitasi intézkedéseket tenni és azokrol a
Megrendel6t azonnal révid uton, és 24 6ran belill irasban is értesiteni.
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5.9. A beruhazas megvaldsitasa soran, a helyszinen sziikséges viz- és villamos energia mennyiséget a
Kivitelezé biztositja. A Kivitelezd koteles hulladékok gytijtését-, elszallitasat-, az azokkal valo
elszamolast eldirasok szerint ellatni, valamint a megvalositdas soran a teriilethasznalatot
minimalizalni.

5.10. A Kivitelez6 felelosséget vallal arra és szavatol azért, hogy munka teljesitésében részt vevok és a
teljesitésbe bevont alkalmazottai a jogszabalyokban meghatarozott eldirasoknak mindenben
megfelelnek, megfeleléen képzett szakemberek, megfeleléen felkészitettek, az altala
foglalkoztatottak vonatkozasidban a foglalkoztatasi jogszabalyoknak eleget tesz, valamint
felelosséggel tartozik a munkateriileten barmely jogviszony alapjan megbizasabol tartézkoddk
erkdlcsi- és szakmai megbizhatdsagaért, munkavégzésre vald alkalmassagaért.

5.11. Kivitelez6 kotelezettséget vallal arra, hogy jelen szerzédés teljesitésére nem alkalmaz olyan
személyt, aki ellen a Megrendel6 irasban kifejezetten tiltakozik. Kivitelez6 kotelezi magat arra, hogy
a jelen személyi kovetelményekkel kapcsolatban tett megrendeldi kifogasokkal 6sszefiiggésben
tobblet-kdltségigénye nincs.

5.12. A Kivitelezd koteles a fenti munkélatokra dedikalt munkaszervezetet feldllitani és a szerzddés
id6tartama alatt azt Megrendeld rendelkezésére tartani. A munkaszervezetet tgy kell feléllitani, hogy
a Kivitelez6 — a szerzddéses rendelkezések betartasa mellett — a jogszabalyok szerinti szolgaltatas

végzésére alkalmas legyen.

5.13. A Kivitelezd biztositja a Megrendel6- és Megrendeld altali megbizottak részére az épitési helyszinre
torténd belépést a teljesités-, illetve a kivitelezés teljes idejére.

5.14. A Kivitelezé szavatolja, hogy tevékenységét a mindenkori érvényben lévé hazai térvények-,

szabvanyok-, eldirasok figyelembe vétele mellett végzi, megfelelve kiilonésen, de nem
kizarolagosan az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szold 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek.

5.15. A Kivitelez6 kijelenti, hogy a kdzbeszerzési eljaras soran a Megrendel6 altal atadott miszaki leirast,
tervdokumentaciot és arazatlan koltségvetést a szerz6dés megkotése eldtt megvizsgalta és a
Megrendel6t a felismerhetd hibaira, hianyossagaira figyelmeztette.

5.16. A Kivitelezd6 tudomasul veszi, hogy a szerzoédés megkotését kovetden koételes viselni annak
jogkévetkezményét, amely a kiadott miiszaki dokumentacio olyan hidnyossagabol adodik, melyet a
t6le elvarhato szakmai gondossag mellett észlelnie kellett volna, de a szerzo6déskotést megel6zéen, a
kozbeszerzesi eljaras soran, kiegészitd tajekoztatas kérés keretében nem jelzett.

5.17. A Kivitelezo feladatat képezi barminemi engedély-, illetve a szerzodés teljesitése soran a
késdbbiekben felmertil terv beszerzése, amely a munka megkezdéséhez- és elvégzéséhez sziikkséges,
valamint a kivitelezéshez sziikséges nyilatkozatok-, hozzajarulasok beszerzése.

5.18. A Kivitelez6 feladata mindazon munkak elvégzése, amelyek a szerzodés targyat képez6é munkakhoz
szilkségesek, illetve a rendeltetésszerii hasznalathoz elengedhetetlenek.

5.19. A Kivitelezének a Megrendelével k6zdsen-, a munkateriilet atadasaval egyidejiileg meg kell nyitni
az elektronikus épitési naplot (a tovabbiakban: €pitési napld vagy e-naplo), melyet a Kivitelezo a
kivitelezés teljes idOtartama alatt koteles a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben elirtak szerint
vezetni. Vita esetén az épitési naplo bejegyzései, valamint a Megrendelé miiszaki ellenérének
véleménye az iranyadok. Amennyiben a Kivitelez6 nem ért egyet a Megrendel6 miiszaki ellendrének
véleményével, észrevételeit az épitési naploba bejegyzi.

5.20. Az épitési napléo nem vagy nem megfeleld vezetésébol fakadd jogkdvetkezmények a Kivitelezot
terhelik.

5.21. Amennyiben a Kivitelezé a jogszabalyoknak megfelelé épitési naplovezetési kotelezettségét
elmulasztja, Megrendel6 jogosult a munka végzését a kotelezettség teljesitéséig felfiiggeszteni.

6. A kivitelezési munka megkezdése

6.1. Az épitési naplé megnyitasa, a munkateriilet atadas-atvétele és a munka megkezdésének idépontja:
A szerzodés alairasat kovetd legkésébb 10 napon beliil. -
!

L W=



6.2.

6.3.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

ey

A Megrendelé a munkat a Kivitelezd sziikségtelen zavarasa nélkil barmikor ellendrizheti. Felek
rogzitik, hogy Kivitelezé nem mentesul a feleldsség aldl, ha Megrendel6 az ellendrzést elmulasztotta

vagy nem megfeleléen végezte el.

A Megrendel6nek joga van a kivitelezés ellenorzése érdekében sziikség esetén megbeszélést kitlizni,
amelyen a Kivitelezd koteles részt venni. A megbeszélés eredményeirdl emlékeztetot kell felvenni,
melyet Felek képviseldi ellenjegyeznek. Az emlékeztetében meghatarozottak — amennyiben azok
nem ellentétesek jelen szerzodeés eloirasaival €s a kozbeszerzési eljaras alapjan rogzitettekkel ¢€s a
hatalyos jogszabalyokkal — kotelezdek a Kivitelez6 szamaéra.

7. A beruhazas atvétele: a teljesités

A Megrendel6 ¢és a Kivitelezo a teljesités tekintetében megallapodnak, hogy a jelen szerzédésben
vallalt munkak:

e miiszaki vonatkozasban teljesitettnek tekintendok, amikor a Kivitelez6 a munkakat a
kozbeszerzési dokumentumokban meghatarozott- és altala vallalt feltételeknek megfeleléen —
mind mennyiségi, mind mindségi értelemben — a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése szerint (,, Nem
tagadhato meg az atvétel a mii olyan hibdja miatt, amely, illetve amelynek kijavitasa vagy
potlasa nem akadalyozza a rendeltetésszerti hasznalatot.”) rendeltetésszerli- és biztonsagos
hasznalatra alkalmas modon elvégezte, és azt a Megrendeld atvette (a miiszaki dtadas-atvételi
eljaras elkezdodhetett);

e jogilag az épitési munkak teljesitettnek mindsiilnek, ha az épitési-, felujitdsi munkakat a
Megrendel6 hiba- €s hianymentesen, az eloirt hataridon beliil atvette, ¢s a Kivitelezd a
jogszabalyokban- ¢s jelen szerzodésben eldirt valamennyi sziikséges dokumentumokat a

Megrendelo részére atadott;

e pénziigyi vonatkozasban egészében teljesitettnek tekintenddk, amikor Megrendel6 a
végszamlakat kifizette.

A Kivitelezo teljesitése akkor hibatlan, ha a jelen szerzddésben foglalt munkakat hataridore és 1.
osztalyu mindségben elvégezte (az esetleges hibakat kijavitotta), valamint a kivitelezett 1étesitmény
(mii) rendeltetésszerli és biztonsagos haszndlatra, hasznalatba vételre alkalmas, és a Kivitelez6
valamennyi, a jogszabalyokban- és jelen szerzodésben eldirt sziikséges dokumentumokat a

Megrendeldnek atadta.

A Kivitelezo csak 1. osztalyu mmosegu (azaz olyan anyagokat fogad el, amelyek a szerzddésben-, a
vonatkozé szabvanyokban (Epitésiigyi Agazati Szabvany) - és a jogszabalyban megéllapitott
mindségi kovetelményeknek megfelelnek), az épitéshez csak 0j, a vonatkozd jogszabalyoknak
megfelelé anyagokat-, szerkezetet- €és berendezéseket hasznalhat fel, épithet be, 1. osztalyu
minOségben, a gyartmanytechnoldgiai-, alkalmazastechnologiai utasitasok szigoru betartasaval.
Sériilt feliletii (torott)-, vagy formajaban torzult anyag (k6, fém, iiveg, stb.) nem hasznalhaté fel.
Megrendel6 kifogasa esetén — illetve, amennyiben az anyagok, gyartmanyok hibaja az eldirt
tliréshatarokon tul van — Kivitelezonek a kifogas targyat képez6 anyagot-, szerkezetet-, szerelvényt-
, stb. sajat koltsége terhére ki kell cserélnie. Az ilyen jellegli csere nem modosithatja a szerzddés
szerinti atadasi hataridot és a Kivitelezdi dijat.

Az épitési tevékenységek befejezésekor muszaki atadas-atvételi eljarast folytatnak le a felek.

Amennyiben a Kivitelez6 a kivitelezés egészét elkésziiltnek tekinti (kivitelezési munkdékat a jelen
szerz6désben-, a jogszabalyban elbirtak- és a kivitelezési dokumentacioban meghatarozottak szerint
elvégezte), ugy koteles arrdl a Megrendel6t 10 nappal elore, az €pitési naploban értesiteni (készre
jelenteni), annak érdekében, hogy a Megrendel? az altala sziikségesnek tartott vizsgalatokat a készre
jelentett 1étesitményen el tudja végezni.

A készre jelentésben a KivitelezOnek meg kell jeldlnie a munkak elkésziiltének idépontjat, mely
egyben a miiszaki atadas — atvételi eljaras megkezdésének a napja. A Megrendelo erre a napra hivja

Ossze az eljarast.

7.6. A miiszaki atadas-atvételi eljaras megkezdésére akkor keriilhet sor, ha — a Ptk. 6:247. § (3)

f —T

()
11 U‘E%\\,\h‘»

-



7

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

112,

bekezdésében foglaltak szerint — az elkésziilt létesitmény (épitési-, felujitasi munkdak) késziiltségi
foka olyan szintii, hogy az esetlegesen fennallo hibak- és hianyossagok kijavitasa vagy potlasa nem
akadalyozza a rendeltetésszerii- és biztonsagos hasznalatot.

A miiszaki atadas-atvételi eljaras célja annak ellendrzése, hogy a Kivitelezd a szerz6dés targya
szerinti  ¢pitési  tevékenységet a szerzodésben- ¢és jogszabalyban elSirtak alapjan, a
tervdokumentacioban meghatarozottak szerint maradéktalanul megvalositotta-e, és a teljesités
megfelel-e az eloirt miszaki- és a szerzodésben vallalt egyéb kovetelményeknek €s jellemzOknek-,
valamint jogszabalyi el6irasoknak.

A Megrendeld és miszaki ellendr koteles a Kivitelezé altal megjeldlt idopontra kitlizott atadas-
atvételi eljaras soran maximum 5 nap alatt megvizsgalni az elkésziilt kivitelezési tevékenységet, €s
a jelen szerzGdésben foglaltak teljesiilését.

Az atadas-atvételi eljarasrdl, valamint az ott felfedezett hibakrol a felek jegyzokonyvet vesznek fel,
melybdl 3 példany késziil. A jegyzOkonyv két példanya a Megrendeldt és egy példany a Kivitelezot
illeti meg.

A jegyzokonyvben rogzitett hibakat a Kivitelezo kételes az ott meghatarozott hataridén beliil
maradéktalanul kijavitani. A felek a miszaki atadas-atvételi eljaras soran a 191/2009. (IX.15.)
Kormanyrendeletben foglaltak szerint jegyzOkonyvben rogzitik az atadas-atvételnél észlelt hibakat
és kijavitasuk hataridejét, amely maximum 15 nap lehet. Ha a hiba kijavitasaval kapcsolatos munkak
a hataridé hosszabbodasahoz vezetnének, ugy a Kivitelezo koteles a Megrendeldnek a késedelemmel
kapcsolatosan keletkez6 karat megtériteni és késedelmi kotbért fizetni a jelen szerzédésben foglaltak

szerint.

Amennyiben a Kivitelezd a kijavitasi kotelezettségének a jegyzokonyvben meghatarozott hataridore
nem tesz eleget, ugy jogosult a hibak kijavitasaig késedelmi kotbért felszamolni, vagy donthet ugy,
hogy a hibakat a Kivitelez6 koltségére maga javitja ki vagy mas vallalkozoval kijavittatja.

A felek az atadas-atvételt akkor tekintik sikeresen befejezettnek, ha a Kivitelezd teljesitése hiba- €s
hidanymentes, a jelen szerzodésben foglaltaknak mindenben megfelel, tovabba a kornyezd
berendezésekben, felvonulasi teriileteken, megkozelitésre igénybe vett kdzutakon a Kivitelez6 vagy
alvallalkozoi altal esetlegesen okozott karok rendezésre vagy kijavitasra keriiltek.

Az elvégzett épitési kivitelezési munkak miiszaki atadas-atvételét, az esetleges hibak-, hianyok- és
hidnyossagok kijavitasat, potlasat kovetéen — a szerzédés teljesitéseként — a Kivitelezd atadja a
rendeltetésszerli- és biztonsagos hasznalhatosagot igazold felelds miiszaki vezetdi nyilatkozatot és
az épitési-bontasi hulladék tarolasara-, elszallitasara vonatkozd hulladék-nyilvantartd lapot,
bizonylatokat.

Az atadéas-atvétel sordn a Kivitelez6 feladatat képezi az dltala beépitett/telepitett berendezések,
eszkozok vonatkozasaban az lizembe helyezés keretében a Megrendeld altal kijelolt személyek
oktatasa is.

Az atadas-atvétel soran a Kivitelez6 — a fenti dokumentumokon til — a Megrendelonek atadja a
kivitelezés lebonyolitasa soran keletkezett okiratokat, a megvalositasi dokumentaciot €s a jotallasi
dokumentumokat.

A Kivitelezd az atadas-atvételi eljaras keretében koteles tovabba atadni a Megrendeldnek 2-2 (két-
két) magyar nyelvl példanyban, az alabbi dokumentumokat:

felhasznalt anyagok ¢és beépitett elemek/berendezések mindségét tanusité miibizonylatait,

- céges kivitelezoi nyilatkozatokat, jegyz6konyveket,

mindségvizsgalati, illetve mindségtanusito jegyzékonyveket és bizonylatokat,

- beépitett épitési termékek teljesitmény nyilatkozatait,

az épitési-bontasi hulladék tarolasara, elszallitasara vonatkozo kitoltétt hulladeék-nyilvantarto
lapot, valamint a hulladékot kezel6 atvételi igazolasat,

- jotallasi dokumentumokat:
o a fobb mozgathato6 épitményszerkezetek kezelési utmutatdjat, hasznalati utasitast,

o lizemeltetési, hasznalati és karbantartasi utasitast,
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o a beépitett szerelvények, berendezések, burkolatok, egyéb tartozékok jotallasi jegyét,
o az épitmény hasznalataval Osszefliggd késObbi munkakhoz kapcsolodd biztonsagi- és

egészségvedelmi tervet,
- a rendeltetésszerli ¢és biztonsagos hasznalhatdsagot igazold felelds miszaki vezetdi

nyilatkozatokat,
- épitési napld példanyt annak dsszes mellékletével, annak lezarasa utan,
- kivitelezés soran készitett fotdkat (csak CD-n), amennyiben relevans
minden olyan egyéb hatdsagi engedélyt, dokumentumot, nyilatkozatot, amely a Megrendeld
szamara a rendeltetésszerli €s biztonsagos hasznalatot igazolja és a hasznalatbavételhez

sziikséges.

Felek megallapodnak, hogy az atadas-atvételi eljaras sikeres lezarasanak feltétele a dokumentacio
hidnytalan atadasa; annak rendelkezésre bocsatasaig a Megrendel6 jogosult az atvételt megtagadni.

7.13. A sikeres atadas-atvételi eljarast kovetden a Megrendelo teljesitésigazolast allit ki. Az atadas-atvételi
jegyzOkonyv tartalmazza kiillonGsen az atadas-atvételre vonatkozo kifejezett nyilatkozatokat, a
Megrendelonek az atadas-atvétel soran atadott dokumentacié felsorolasat, az érvényesiteni kivant
igényeket, és mellékletként az atvételt nem akadalyozo hibakrol és mas hianyossagokrol, valamint

azok javitasi hataridejérol késziilt jegyzokonyvet.
8. A Kivitelezd nem szerzédésszerii teljesitése, kotbér, a szerz6dés megsziinése

8.1. A szerzodés idétartama alatt bekdvetkez6 minden olyan koérilményrdl, amely akadalyozza a
szerzOdés, vagy annak a hataridében torténd teljesitést, a teljesités eredményességét, a Kivitelezd
haladéktalanul koteles irasban értesitenie Megrendelot, megjelélve az okokat és az esetleges
késedelem varhato idotartamat. Az értesités elmulasztasabdl eredd karért Kivitelezo felelds.

8.2. Késedelmi kotbér: A Kivitelez6 a Ptk. 6:186. §-anak megfelelden késedelem esetére minden
késedelmes naptari nap utan, a késedelembe esés idopontjatol a tényleges teljesités napjaig késedelmi
kotbért koteles fizetni, mely a teljesités idopontjaban kiilon bejelentés nélkiil esedékes.

A késedelmi kotbér alapja a szerz6dés szerinti — az altaldnos forgalmi add nélkiil szamitott —
vallalkozasi dij. Mértéke 30.000 Ft/nap. Maximalis mértéke a nettd ajanlati ar 20 %-anak megfelel6
0sszeg.

A késedelmi kotbér megfizetése nem mentesiti a nyertest a szerzodésszer( teljesités alol.
Amennyiben a teljesitésre késedelmesen kertil sor, az Megrendel6 tovabbi 10 napos péthataridot tiiz.
Ezt kovetden, ha a Kivitelezdé tovabbra is késedelemben van, €s/vagy a késedelemi kotbér Gsszege
meghaladja a kétbér maximumat a Megrendeld fenntartja maganak a jogot, hogy a szerzddéstol
elalljon, vagy, ha annak jogszabalyi feltételei nem allnak fenn, azt felmondja a késedelembdl eredd

¢s a késedelemmel okozott karok megtéritésére vonatkozé megrendeldi igényeket nem érintve. A
Megrendel6 ebben az esetben meghiusulasi kotbért kovetelhet, a szerzodéstdl valo elallas joganak

gyakorlasa mellett.

A felek rogzitik, hogy a Megrendel6 a koétbérre akkor is jogosult, ha kara nem meriilt fel, és a
Megrendeld a kdtbérrel nem fedezett kdrai megtéritésére, €s a szerzddésszegésbodl eredd egyéb jogai

érvényesitésére is jogosult.

A Kivitelez6 tudomasul veszi, hogy Megrendeld jogosult a kotbért meghaladd kéranak
érvényesitésére, illetve, hogy a késedelmi kotbér megfizetése nem mentesiti a teljesités alol.

A Kivitelez6 mentesiil a kotbérfizetési kotelezettség alol, ha szerz6désszegését kimenti.

8.3. Meghiusulasi kotbér: Elallas (felmondas) esetén Kivitelezo az altalanos forgalmi add nélkiil
szamitott — a Kivitelezdi dij 30%-nak megfelelé Osszegli meghiusulasi kotbér-, és az ezt
meghaladoan kar megtéritésére koteles. A Ptk. 6:186. §-anak megfeleléen a meghiusulasi kotbér
fizetésére akkor koteles a Kivitelezd, ha a szerzédeés teljesitése olyan okbol valt lehetetlenné,

amelyért a Kivitelez6 tehet6 feleldssé.

A szerz6dés akkor tekintheté meghitusultnak, ha

13 uﬁ { Woed-



8.4.

8.5.

8.6.

9.1.

9.2.

9.3

9.4,

0.5

1.1

- aKivitelezd a teljesitést jogos/méltanyolhatd ok nélkiil megtagadia,
- ateljesités kizarolag a Kivitelezo érdekkorében felmertilt okbol lehetetleniil el,
- a Megrendeld ¢l az azonnali hatélyd felmondas/eléllas jogéaval.

A Kivitelezé mentesiil a kitbérfizetési kotelezettség alol, ha szerzodésszegését kimenti.

A kotbér(ek) érvényesitésének modja: A Megrendelé kotbérigény érvényesitésre vonatkozo
egyoldalu irasbeli jognyilatkozatinak — az ok megjeldlésén til — részletesen tartalmaznia kell a
kotbér érvényesitését megalapozo tényeket, valamint a kotbérezéssel érintett tevékenységek
megjelolését. A Megrendeld az érvényesithetd (elismert) kotbért jogosult a fizetendd ellenértékbdl
visszatartani, vagy az adott megrendelés teljesitésének igazolasat a kotbér megfizetéséig megtagadni.

Felek megéallapodnak abban, hogy Megrendel6 jogosult az esedékessé valt, elismert kotbért a még ki
nem egyenlitett szamla ellenértékébol levonni, amennyiben a Kbt. 135. § (6) bekezdésében rogzitett

feltételek fennallnak.

[ehetetleniilés

e Ha a teljesités olyan okbol valik lehetetlenné, amelyért a felek nem felelosek, a szerzédés
megszinik. A teljesités lehetetlenné valasarol tudomast szerz6 fél haladéktalanul kételes errol
a masik felet értesiteni.

e Ha a teljesités olyan okbdl valt lehetetlenné, amely a Kivitelez6 érdekkorébe tartozik, a
szerzddés megsziinik, a Megrendel6 pedig a teljesités elmaradasa miatt kartéritést kovetelhet.

e Ha a teljesités olyan okbdl vélt lehetetlenné, amely a Megrendel6 érdekkorébe tartozik, a
szerz0dés megsziinik, a Kivitelez6 pedig kovetelheti igazolt koltségeinek a megtéritését.

9. A szerzddés teljesitése alatti kiresemény

A Kivitelezd a kivitelezési munka végzesére a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapjan —
legkéstbb a szerzodéskotés idOpontjara All Risk-tipusu — teljeskorii-, kizarasok nélkiili
felelosségbiztositast koteles kotni, vagy a meglévd felelosség biztositasat jelen beruhdzasra is
kiterjeszteni. Az eloirt biztositas értéke: legalabb 10 millié Ft/ év és 5 millio Ft/ karesemény, melynek

le kell fednie a szerzodes teljes idotartamat.
A Kivitelez6 az altala megkotott biztositdst mindaddig koteles fenntartani, amig a beruhdzas

kivitelezése miatt az atadas—atvétel megtorténtéig akar egyetlen személy is all a Kivitelezd
alkalmazasaban. A Megrendel6 felszolitasara, a Kivitelezo kételes bemutatni a biztositasi dij

rendszeres fizetésének elismervényeit.
Abban az esetben, ha a Kivitelezd ugy mulasztja el betartani jelen szerzodésnek megfelelden a

biztositasi dijak rendszeres fizetésével a szerzodes fenntartasat, valamint a kotvényekben rogzitett
feltételek betartasat, hogy a Megrendel6t errdl nem értesiti, akkor koteles Megrendeld — biztosito
altal meg nem téritett — karat teljes egészében megtériteni.

A biztositas a jelen szerzodés melléklete. A biztositas koltségét Kivitelezo viseli, annak megtéritésére
Megrendel6 nem koteles.

Amennyiben barmilyen karesemény kovetkezne be a munkateriileten, vagy az anyagok szallitasa
soran, ugy a Kivitelez6 a kareseményt, illetve annak koriilményeit haladéktalanul, révid uton, és 24
oran belill irasban kételes jelezni a Megrendelonek. Amennyiben a kar a Kivitelezd, vagy a
Kivitelezo6 érdekkorébe tartozo személy/alvallalkozo/kézremiikodo személy magatartasara vezethetod
vissza, ugy a Kivitelezé kiilon felszolitas nélkiil koteles a keletkezett hibat kijavitani, és az okozott
kart teljes koriien megtériteni, sszhangban a jelen szerzodésben foglaltakkal.

10. Vis Maior

Sem a Megrendelo, sem a Kivitelez6 nem tekinthet6k ugy, hogy késedelembe estek vagy ugy, hogy
szerzOdésszegést kovettek el egészen addig, amig kotelességeik tekintetében vis maior esemény

gatolja meg Oket.
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10.2.

10.3.

11.2.

113,

Vis maior-on a felek ellendrzési képességét meghalado korilményeket kell érteni, beleértve, de nem
kizardlagosan, az alabbiakat:

akar megilizent, akdr meg nem tlizent haboru és ellenségeskedés, megszallas, idegen ellenség
akcioi, mozgositas, rekviralas vagy embargo,

nukledris lizemanyagbodl, vagy a nukledris anyag lebomlasabol keletkezé nukleéris hulladékbol
szarmazo ionizalé sugarzas vagy radioaktiv szennyez0dés, vagy radioaktiv mérgez6 robbanas,
vagy egyéb veszélyes tulajdonsag a robbanasveszélyes nuklearis tizemekben vagy azok nuklearis
részlegeiben,

lazadas, forradalom, felkelés, katonai- vagy bitorlé hatalomatvétel, polgarhabori, zendiilés,
tiintetés vagy rendzavaras, kivéve, ha az kizarolag a Kivitelezd alkalmazottjaira terjed ki,

- természeti katasztrofa.

Ha barmelyik fél ugy véli, hogy vis maior kovetkezett be, s ez akadalyozza a kotelezettségeinek
végrehajtasaban, azonnal koételes irasban (els6sorban faxon) értesiteni a masik felet, s kozolni vele
az esemény korlilményeit, okat és feltehetOen varhato idétartamat. Ebben az esetben a teljesitési
hatarid6é meghosszabbodik a vis maior idotartamaval, melyrol a felek elézetesen egyeztetnek.

Ha vis maior koriilmény bekovetkezett, mindkét fél, de kiilondsen a Kivitelez6 koteles térekedni a
szerzOdesbol eredd kotelezettségeinek folytatdlagos teljesitésére, amennyire az ésszerlien

elképzelheto.

11. Szavatossag, jotallas

. A Kivitelezo felelosségére-, a beépitett anyagok-, valamint nyujtott szolgaltatasok vonatkozasaban a

Ptk. szabalyait, valamint az egyes beépitett anyagok-, illetve elvégzett munkak kotelezo alkalmassagi
idejét meghatdrozo, a szerzédés teljesitésekor hatalyos jogszabalyok rendelkezéseit kell alkalmazni.

A Kivitelezé ennek korében szavatol az altala felhasznalt anyagok anyag- és gyartasi hibatol
valo mentességéért, valamint azért, hogy a vallalt munkat a Megrendel6 altal atadott miiszaki
kovetelményeknek, dokumentumoknak, valamint a vonatkozé6 magyar szabvanyoknak
megfelelden, kifogastalan mindségben és kifogastalan minéségui anyagok felhasznalasaval végzi

el.

A Kivitelezot a beruhazas teljes egészét tekintve a jelen szerzodés keretében a sikeres miiszaki
atadas-atvételtdl szamitott 36 hénap (megajanlas szerinti) jotallasi (garancialis) kotelezettség
terheli. A jotallas kezdd id6pontja a sikeres muszaki atadas-atvételi eljarast kovetd els6 munkanap.
Amennyiben a szerzodés targyat képezé munka vagy ennek egy része a jotallasi id6 alatt Kivitelezo
jotallasi kotelezettsége nem teljesitése miatt a rendeltetésszerii- és biztonsagos hasznalatra nem
alkalmas, ugy az el6z6ekben meghatarozott jotallasi id6 a rendeltetésszer(i- és biztonsagos
hasznalatra alkalmatlansag idGtartamaval meghosszabbodik.

. A szavatossagi- ¢s jotallasi felelosség keretében a KivitelezO koteles a feltart és a Megrendeld altal

kozolt hibakat sajat koltségére kijavitania. Kivitelez6 a hiba kijavitasat, annak kozlésétdl
(tudomasdra jutdsatol) szamitott 96 oran beliil kiteles megkezdeni, €s 5 (6t) munkanapon — vagy
amennyiben a hiba ennél tébb id6t igényel, és ezt a miiszaki ellendr irasban megerositi, a Megrendel
altal a miiszaki ellendr bevonasaval ésszerlien tiizott megfeleld mashataridén — beliil befejezni.

. A jotallasi id6 alatt elvégzendd garancialis javitasok esetén a Kivitelezé semmilyen jogcimen nem

szamolhat fel koltséget a Megrendeldnek, kivételt képez ez aldl, amikor a Kivitelezd nem felelés az
adott hibaért vagy a bekdvetkez6 karoknak javitasaért, cseréjéért vagy jovatételéért, igy példaul
amennyiben azok okat kizardlag az alabbiak egyike képezte:
(a) A nem megfelel kezelése €s karbantartasa a Megrendel6 altal (ha a Megrendel6 a dolog
karbantartasara vonatkozo ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a Kivitelezé e tekintetben
tajékoztatasi kotelezettségének eleget tett);

(b) A nem rendeltetésszert hasznalat;
| "-\ e
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11.6.

11.8.

11.9.

12.1

Az egyes berendezésekkel Osszefliggésben a jotallasi 1d6 alatti meghibasodasok miatti jotallasi
igényeket Megrendeld érvényesiti. Amennyiben a gyart6 cég altal adott jotallasi ido lejart, de a
Kivitelezé szavatossagi ideje még nem, ugy a javitasi koltséget a Kivitelezd viseli. A jotallas nem
vonatkozik a természetes elhasznalodasra.

A felek uto-feliilvizsgalati eljarast tartanak a jotallasi/garancialis idészak 1. évének, és a vallalt
jotallasi id6 lejartanak végén. Az utd-feliilvizsgalati eljarasok soran az eljarast a Megrendeld késziti
eld és meghivja arra a Kivitelez6t. A meghivot az eljaras megkezdésének napjat megel6z6en 15
nappal kell megkiildeni, mellékelve ahhoz a Megrendeld altal 6sszeallitott hibajegyzéket is. A
Megrendel6 az eljarasrol a meghivottak jelenlétében jegyzokonyvet vesz fel. A jegyzOkonyvben fel
kell tiintetni résztvevoknek a hibakkal-, hianyokkal kapcsolatos nyilatkozatat és a Kivitelezo altal
elismert hibak kijavitasara-, illetve hianyok potlasara vallalt hataridét, amely 30 napnal hosszabb

nem lehet.

Amennyiben a Kivitelez6 a szavatossagi- vagy jotallasi (garancialis) kotelezettsége teljesitését nem
vagy nem hataridében teljesiti, Megrendeld jogosult a sziikséges javitasokat harmadik féllel a
Kivitelez6 koltségterhére elvégeztetni, €s a szerzOdés hibas teljesitésével kapcsolatos igények
biztositékabol lehivni, anélkiil, hogy a Kivitelezével szemben fennallé barmely joga ezzel csorbat
szenvedne.
Jotallas idejére sz616 biztositék (a szerzodés hibas teljesitésével kapcsolatos igények biztositéka): A
Kivitelezé az Afa nélkiil szamitott — a Kivitelezéi dij 2 %-4nak megfelelé, azaz 1.356.133., -

Egymillio-hdromszazotvenhatezer-szazharmincharom Ft 6sszegli, a vallalt 36 honapos jotallasi id6 +
okirati forma esetén tovabbi 45 napig fennallo biztositékot bocsat a Megrendel6 rendelkezésére.

12. Felmondas, elallas

. A Megrendel6 a Ptk.-ban szabalyozottakon tilmenden az alabbi esetekben is jogosult a szerz6déstol

azonnali hatallyal elallni vagy azt felmondani:
a) a Kivitelez6 a munkat a munkateriilet atadasat kovetd 10 napon beliil nem kezdi el;

b) a Kivitelezd altal foglalkoztatott munkavallalok nem rendelkeznek érvényes munkavallali
engedéllyel, munkaszerzodéssel;

¢) a Kivitelezo ellen felszamolasi eljarast kezdeményeznek, vagy a Kivitelezé végelszamolasat
hatarozza el, avagy egyéb olyan korilmény meril fel a Kivitelezd érdekkorében, mely a

szerzodés teljesitését meghidsithatja;

d) amennyiben a szerz0dés finanszirozasi alapjat képez6 Tamogatasi Szerz6dés megsziinik vagy
olyan mértékben csokken a tdmogatas mértéke, amely a Megrendelé részérél nem teszi
lehetdvé a szerzddés szerinti teljesitést;

e) aKivitelezd a Megrendeld altal megadott ésszerti hataridon beliil nem tesz eleget a felhivasnak,
hogy szerzOdésszerl kotelezettségeinek tegyen eleget;

f) a Megrendeld ismételt felszdlitas ellenére vagy a Megrendel6 altal meghatarozott hataridéig a
Kivitelez6 nem teljesiti a Megrendeld altal adott utasitasokat, kivétel, ha a Kivitelez6 jogosult
megtagadni az utasitds teljesitését;

g) az adott kotelezettségre eloirt teljesitési hatarido elott nyilvanvaldva valik, hogy a Kivitelezd a
munkat csak szamottevo (30 napot elérd) késéssel vagy — a fogyatékossag kikiiszobolésére

tlizott méltanyos hatarid6 letelte ellenére is — hibasan tudja, vagy egyaltalan nem tudja
elvégezni;

h) a Kivitelezoének felrohaté olyan korilmény meril fel, amely a szerzddés rendeltetésszerii
teljesitését nyilvanvaldéan akadalyozza vagy meghiusitja;

i) ha a Kivitelez6 egyéb sulyos szerzodésszegést kovet el, amely a szerzddés hataridore torténd
befejezését veszélyezteti;

1
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j) ha a munkavégzés barmely fazisaban Megrendeld részérél miszakilag igazolhatd-, a miiszaki

rrrrrr

kifogas meriil fel és ennek kijavitasaban felek nem tudnak megallapodni;

k) a neki felrohatdo mulasztason tul barmely szerzédéses kotelezettségét vagy azzal kapcsolatos
hatalyos magyar jogszabalyt megszeg, amennyiben az alapvetéen befolyasolja a
szerzOdésszer(l teljesitést;

1) aKivitelezd a teljesitést jogos ok nélkiil megtagadja;
m) a jelen szerzédésen alapulo kotelezettségeit olyan jelentés mértékben megszegte, hogy ennek
kovetkeztében Megrendeldnek a tovabbi teljesités nem all érdekében;

n) a Kivitelezd felfliggeszti a kifizetéseit, ellene joger6sen cséd- vagy felszamolasi eljarast
rendelnek el, vagy Kivitelez6 legfobb szerve a tarsasag végelszamolasanak megkezdésérdl-,
felszamolasanak kezdeményezésérol hataroz; kivétel a csddeljarasrol és a felszamolasi
eljarasrol szold 1991. évi XLIX. Torvény (a tovabbiakban: Cstv.) 11. § (2) bekezdés h)

pontjaban foglaltakat.

0) a jogszabalyon alapulo felmondasi- vagy elallasi okok fennallnak;

p) a Kivitelezé barmilyen moédon megtéveszti a Megrendel6t, vagy valotlan adatot szolgaltat ¢és
ez kozvetlen- vagy koézvetett modon silyosan karos hatassal lehet a lényeges szerzddéses
kotelezettségek teljesitésére;

q) joger6s elmarasztald hatarozatot hoznak a Kivitelez6 szakmai tevékenységét érintd
szabalysértés- vagy bilincselekmény miatt;

r) mas kozbeszerzési eljarasban a Kivitelez6 hamis adatokat kozolt vagy az eljaras nyerteseként
szerzOdéses kotelezettségeinek nem tett eleget.

12.2. Sulyos szerzodésszegésnek mindsiil tovabba, ha:

a) a szerzddésszegés olyan kotelezettség szerzodésszerl teljesitésének elmaradasaval valosul
meg, amelyet a Megrendeld a kozbeszerzési eljarasban az ajanlatok értékelése soran
figyelembe vett; vagy

b) a szerzodésszegés eredményeként a teljesités a szerzodés tartalmatol olyan mértékben tér el,
amely — ha a felek szerzddésiiket igy modositottak volna — szerz6désmodositasként a Kbt.
vonatkozd szakaszai alapjan (141. § (6) bekezdése szerint) Iényeges modositasnak mindstilne.

12.3. A Megrendel6 jogosult és egyben kételes a szerzodést felmondani — ha sziikséges, olyan hatarid6vel,
amely lehetové teszi, hogy a szerzOdéssel €rintett feladata ellatasarol gondoskodni tudjon —, ha:

e a KivitelezGben kozvetetten- vagy kozvetleniil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel;

e a Kivitelezé kozvetetten- vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

12.4. A Megrendel6 a szerzodést felmondhatja, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — a szerz6dést6] elallhat,
ha:

o feltétleniil sziikséges a szerzddés olyan lényeges modositasa, amely esetében a Kbt. 141. §
alapjan uj kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

e a Kivitelez6 nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasét, vagy a Kivitelezd szerz6do
fél személyében érvényesen olyan jogutodlas kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139.
§-ban foglaltaknak; vagy

e az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegesi eljaras indult vagy az Eurdpai Unié Birésaga az EUMSZ 258. cikke
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alapjan inditott ecljarasban kimondta, hogy az Eurépai Unié jogabdl eredé valamely
kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag altal megallapitott jogsértés

miatt a szerzodés nem semmis.
12.5. A Megrendel6 koteles a szerzodést felmondani, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — attol elallni, ha

a szerzddés megkotését kovetden jut tudomasara, hogy a Kivitelezd tekintetében a kozbeszerzési
eljaras soran kizaro ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kozbeszerzési eljarasbol.

12.6. A Megrendel6 a jelen szerzOdést jogosult tovabba 15 napos felmondési iddvel-, irasbeli
nyilatkozattal felmondani, ha erre hatésagi kényszer (az épitGipari kivitelezési tevekenység hatosag
részérol torténd leallitasa, amely a Kivitelezo érdekkorén belil mertil fel) okot ad.

12.7. A szerzédés felmondasa esetén a Kivitelezé a mar elvégzett munkéjanak megfeleld Kivitelezdi dijra
jogosult. Kartéritési igénnyel nem Iéphet fel a Megrendelével szemben, amennyiben a felmondasra
okot ad6 esemény Kivitelezod érdekkorében meriil fel.

12.8. A Megrendel6 a Kbt. 142. § (1) bekezdése alapjan kételes dokumentalni a szerzodés teljesitésére
vonatkozd adatokat, ennek keretében koteles ellenOrizni- és dokumentalni azon szerz6déses
kotelezettségek teljesitését, amelyeket a kozbeszerzési eljarasban az értékelés soran figyelembe vett,
valamint minden, a szerzodésben foglaltaktdl eltérd teljesitést, annak okait és — adott esetben — a
szerzOdésszegéssel kapcsolatos igények érvényesitését.

12.9. A Megrendelé koteles a Kozbeszerzési Hatosagnak bejelenteni, ha a Kivitelezd a szerzodéses
kotelezettségét sulyosan megszegte és ez a szerz6dés felmondéasihoz- vagy elallashoz-, kartérités

koveteléséhez- vagy a szerzodés alapjan alkalmazhato egyeb jogkovetkezmeény érvényesitéséhez
vezetett, valamint, ha a Kivitelez6 olyan magatartasaval, amelyért felelds, részben vagy egészben a

szerzOdés lehetetlentilését okozta.

13.  Kapcsolattartas

13.1. Felek a szerzodés teljesitése soran kotelesek egylittmiikodni, egymast a szerzodés teljesitését
befolyasold kortilményekrdl haladéktalanul tajékoztatni.

13.2. Kivitelezd kotelezettséget vallal arra, hogy a teljesitést érintd informaciét haladéktalanul irasban,
igazolt modon kozol a Megrendeldvel, ennek elmulasztdsaért teljes anyagi- és nem anyagi

felelosséget vallal.
13.3. A Felek a szerzodes teljesitéseének eldsegitése érdekében kapcsolattartd személyeket jelolnek meg az
alabbiak szerint:

14.  Meghatalmazott képviselok

14.1. Megrendel6é meghatalmazott képviseloi:

Miszaki kérdésekben: Név: Presits Ferenc
tel.: 30/901-0423
fax: =

e-mail: prezocare@gmail.com

Egyéb kérdésekben: Név: Léner Ferenc, polgarmester
tel.: 30/351-4557
fax: 84/525-261
e-mail: kanyal 1 @t-online.hu

14.2. Miszaki ellenor: Név: Presits Ferenc
tel.: 30/901-0423
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14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

fax: -
e-mail: prezocare(@gmail.com

Kivitelezé meghatalmazott képviseldje: Név: Kovago Jend
tel.: 06/30936-6704

fax: -
e-mail: info@kovagoep.hu

Felelés Miiszaki Vezet$ (MV-E): Név: Varjassy Gyorgy
tel.: 0630/921-8508
fax: -

e-mail: info@kovagoep.hu

névjegyzékbe vételt kovetd szakmai
gyakorlatanak idétartama 36 honap.

Felek rogzitik, hogy egymas kozott minden nyilatkozatot vagy egyéb értesitést irasban, sziikség
szerint tértivevényes levélben vagy e-mailben kell megkiildeni, amely akkor tekinthetd
szabalyszertnek, ha azt a kapcsolattarté személyek részére jelen pontban meghatarozottak szerint
bejelentett elérhetdségre kézbesitették. Az értesités akkor valik joghatalyossa, amikor azt a cimzett
igazoltan atvette.

Az e-mail értesités akkor valik joghatalyossa, amikor arrél automatikus vagy kifejezett
visszaigazolas érkezett.

A tértivevényes ajanlott postai kiildeményt a kézbesités megkisérlésének napjan kézbesitettnek kell
tekinteni, ha a cimzett az atvételt megtagadta. Ha a kézbesités azért volt eredménytelen, mert a
cimzett az iratot nem vette at (az a feladohoz ,,nem kereste” jelzéssel érkezett vissza), az iratot — az
ellenkez6 bizonyitasaig — a postai kézbesités elsé megkisérlésének napjat kdvetd 6t6dik munkanapon
kell kézbesitettnek tekinteni.

Felek megallapodnak, hogy a fent megjeldlt kapcsolattartok személyeben tortént valtozasrol a masik
felet haladéktalanul értesitik. A kapcsolattartok személyében bekovetkezett valtozas a masik félhez
szerzodésszerlien megkiildott értesitéssel lép hatalyba.

15. Titoktartas

Felek a jelen szerzddéssel kapcsolatosan kélesonosen kijelentik, hogy a teljesités soran tudomasukra
jutott minden informacidt- €s adatot bizalmasan kezelnek €s megoriznek, ezeket a masik fél elozetes-
, irasbeli hozzajarulasa hianyaban nem hozzak nyilvanossagra vagy illetéktelen harmadik személy
tudomasara. Kivitelez6 a birtokaba kerilt informaciokat kizarolag a jelen szerzGdésben

meghatarozott feladatok teljesitése érdekében hasznalhatja fel.

Felek rogzitik, hogy a titoktartasi rendelkezések megszegése esetén Megrendeld jogosult a jelen
szerzddést azonnali hatallyal felmondani. Az elallas nem zarja ki a titoktartasi koételezettség
megszegésére iranyadd egyéb polgari- vagy blintet6jogi szankcidk alkalmazasat.

Kivitelezd vallalja, hogy izleti titok cimen nem tagadja meg a tijékoztatast a jelen szerzddés
lényeges tartalmarol. Kivitelezd jelen szerzodés alairasaval tudomasul veszi, hogy nem mindsiil
tizleti titoknak az az adat, amelynek megismerését, vagy nyilvanossagra hozatalat kiilon torvény
kozérdekbol elrendeli.

Felek tudomasul veszik, hogy a szerzodés a Kbt. 43. § (1)-(2) és adott esetben az (5) bekezdésében
foglaltakra figyelemmel nyilvanos, tartalma kozérdeki adatnak mindsiil.

16. Vitas kérdések rendezése
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16.1. Kivitelezének és Megrendelonek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy koézvetlen
targyalasok utjan rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitat, amely kozottiik a szerzédeés
keretében- vagy a szerzddéssel kapcsolatosan felmerilt. Minden, a szerz6dés megkotése utan
felmertil6-, a szerzOdés teljesitését akadalyozo koriilményrol a felek kolesondsen kotelesek egymast
tajekoztatni.

16.2. Ha a Felek ko6zott 30 napon belill nem vezetnek eredményre a szerzodés alapjan- vagy ezzel
Osszefliggésben keletkezett vita rendezésére iranyuld kozvetlen targyalasok, ugy a jogvita
eldontésére — hataskortol fliggden — kikotik a Megrendeld székhelye szerint illetékes jarasbirosag,
illetve torvényszék kizarolagos illetékességét.

17. Egyéb rendelkezések

17.1. Jelen szerz6dés modositasa — a vonatkozo el6irasok, igy kiilonosen a Kbt. 141.§-ban foglaltak szerint
— mindkeét fél altal torténd cégszerli alairassal érvényes.
A szerzodésmodositassal kapcesolatos koltségeket-, és kiadasokat annak a szerz6do félnek kell
viselnie, akinek az érdekkérében felmeriilt okbol a szerzodés modositasara sor keriilt.

A Kbt. alapjan semmis a szerzodés modositasa, ha az arra iranyul, hogy a Kivitelez6t mentesitsék az
olyan szerzodésszegés- (illetve szerzodesszegésbe esés-) és annak jogkévetkezményei — ide nem
értve a felmondas vagy elallas joganak gyakorlasat — alkalmazasa alol, amelyért felelos (illetve
felelds lenne), vagy amely arra iranyul, hogy a Megrendel¢ atvallaljon a Kivitelezot terheld
tobbletmunkakoltségeket vagy indokolatlanul egyeb, a szerzodés alapjan a Kivitelezot terheld
kockazatokat.

A Kivitelez6 koteles 3 munkanapon beliil irasban értesiteni Megrendel6t a szerzodési feltételekben
megadott barmely adat (név, székhely, bankszamlaszam, adoszam, kapcsolattartoja nevének vagy
cimének, tovabba bankszamlija szdmanak stb.) megvaltozasarol.

17.2. A Kivitelezd vallalja, hogy jelen szerzddés aldirasdval az épitési beruhdzasokhoz kapcsolddd
tervezoi- és mérnoki szolgaltatasok kézbeszerzésének részletes szabalyairol szolo 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 32/A. § és 32/B. §-dban foglaltakrol tajékoztatja alvallalkozdt a vele kotendd
szerzO6désben.

17.3. Felek tudomasul wveszik, hogy a Kivitelez0 a koézbeszerzési eljarasban az ajanlatiban,
hianypotlasaban, valamint a Kbt. 72. § szerinti indokolasaban elkiilonitett modon elhelyezett, lizleti
titkot (ide értve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazo iratok nyilvanossagra hozatalat
megtilthatta. Az lzleti titkot tartalmazé iratokat ugy kell elkésziteni, hogy azok az informacios
onrendelkezesi jogrol és az informacidszabadsagrol szolo 2011. évi CXII. térveény 27. § (3)
bekezdésére figyelemmel kizarolag olyan informacidkat tartalmazzanak, amelyek nyilvanossagra
hozatala az lzleti tevékenység végzése szempontjdbdl aranytalan sérelmet okozna, tovabba ne
tartalmazzanak a Kbt. 44. § (2)—(3) bekezdés szerinti elemeket.

17.4. A Kivitelezd kotelezettséget vallal tovabba arra, hogy a szerzddés teljesitésének teljes idétartama
alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld szamara megismerhetévé teszi és a 143. § (3) bekezdése
szerinti tigyletekrol a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

17.5. Felek a jelen szerzodésben nem szabalyozott kérdések tekintetében a Kbt.- és a Ptk.-, tovabba a
vonatkozo jogszabalyok-, igy kiilondsen, de nem kizardlagosan az €pitési beruhazasok-, valamint az
épitési beruhazasokhoz kapcsolodo tervezoi- €s mérndki szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes
szabalyairdl szol6 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet rendelkezéseit tekintik irdnyadonak.

A Felek rogzitik, hogy jelen szerzodeés valamennyi fél cégszerli alairasanak napjat kévetd napon lép

hatalyba.

A Felek a jelen szerzodésiiket, mint akaratukkal megegyezOt sajat kezii cégszer( alairasukkal latjak el.

A szerzodés 5 egymassal tartalom €s forma szerint mindenben egyez6 példanyban késziilt, amelybol 3
(harom) példany Megrendelét, 2 (kettd) példany Kivitelezot illet.

VidseC
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