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kozott a Tengdd, Petdfi u. 146. 60 helyrajziszam alatti ingatlanon létesitendé Kozosségi feldolgozo
general kivitelezésben megvaldsulo épitési munkaira az alabbi feltételekkel:

L. Szerzdédo felek és a nyilatkozattételre jogosult képviseléinek megnevezése:

a. Megrendeld:
Tengéd Kozség Onkormanyzata

8668 Tengdd, Petofi u. 32.

Képvisel6i: Lakos Janos, polgarmester
Francz Ottd — muszaki ellendr

Kamarai nyilvantartasi szam: ME-E 14-0216
Tel: 20/514-3921

francz.otto@gmail.com

Kivitelez6 képvisel6i:
KISS-MAGYAR Epité Kft.
8600 Siofok, F6 Tér 3. I1./5.
Képvisel6i: Magyar Tibor
Kamarai nyilvantartasi szam: MV-E 14-1255
Tel.:30/288-3452
info@kiss-magyar.hu

1I. A Szerzodés targva:

A Megrendeld jelen szerz6dés alapjan megrendeli, a Vallalkozé a jelen szerz6dés alairasaval vallalja a
Megrendelé é4ltal a VP6-19.2.1.-53-1-17 kodszamu felhivasra benytjtott ,Kozosségi feldolgozé
kialakitasa Tengod kozségben” cimil 1946832182 projekt azonositdé szami palyazat keretében a Tengéd
60. hrsz. alatti ingatlanon létesitendé kozosségi feldolgozd kivitelezési munkainak elvégzését, a
jelen Szerzédés, valamint a Megrendeld altal elfogadott Arazott Ajanlataban foglalt feltételeknek
megfelelden, valamint az épitészeti tervek alapjan. Vallalkozd a jelen szerzddés alairdsaval kotelezi
magat arra, hogy a tervezett épiilet épitészeti épitési munkdalatokat a MSZ, ill. EN szabvany szerint
meghatarozott 1. osztalyu-, minéségben, a Megrendeld részére elvégzi.




A tervezett épitési munkdk a Tabi Kozos Onkormanyzati Hivatal Jegyzéje altal kiadott EP/50138-
2/2018 tigyiratszdmu nyilatkozat szerint a 312/2012. (X1.8.) Korm. rendelet 1. szdm1l mellékletének 1.
€s 6. pontja alapjan épitési engedély nélkiil végezhetd tevékenységek.

a. Szerz6do felek, a Véllalkozo altal a jelen szerzodés feltételei szerint megvaldsitando kivitelezési
munkdk részletes miszaki tartalmat a Megrendeld altal készittetett és kiadott
tervdokumentacioban és egyéb dokumentumokban foglaltak szerint hatdrozzak meg.

b. Felek rogzitik, hogy Megrendeld a beruhdzds épitészeti tervdokumentéciot a Vallalkozo
rendelkezésére bocsatotta, aki azt ttanulmanyozas utan a miiszaki leirds ismeretében kivitelezés
szempontjabol megvaldsithatonak mindsitette.

Megrendel6 a Vallalkozé részére a jelen szerzodéskotést megel6zdéen szabad bejarast
biztositott.

Véllalkozé kijelenti, hogy az Epitmény megval6sitasaval kapcsolatos minden koriilmény
tekintetében t4jékozodott.

c. A jelen szerzddés targyat képez6 Kivitelezés részeként leszallitott termékekre és a felhasznalt
anyagokra vonatkozéan — amelyek jogszabalynal fogva korabban nem kertiltek 4t a Megrendeld
tulajdonaba — a Megrendelé a Ptk. 6:247 § (5) alapjan kizarélag a dolog atadasaval és a
Kivitelezésre vonatkoz6 teljes vallalkozasi dij maradéktalan kiegyenlitésével szerez tulajdont.

HI. Hataridok:
A Villalkoz6 a Kivitelezést az alabbi rogzitett hataridére kiteles teljesiteni.

Kezdés, munkateriilet atadasa: 2020. februar 24.
Epiilet dtadésa (készre jelentés): 2020. szeptember 30.

Az épiilet atadasanak hatdrideje meghosszabbodik a betonozasi munkakra alkalmatlan napok ( -5°C
alatti napi 4atlaghdmérséklet) szdmaval. Vita esetén az Orszdgos Meteorologiai Szolgalat
jelentésével igazolni kell a homérsékletet, melyet az épitési naploban és a Megrendeldvel kiilon
irasban is régziteni kell.

Ha a Megrendeld érdekkorében felmeriild valamely ok kovetkeztében el6allt akadalyoztatas
indokan a III. pontban megjel6lt hatarid6t nem lehet tartani, akkor a hatdridé az akadalyozas
idotartamaval meghosszabbodik, vagy a szerz6dés médositasra keriil.

IVv. Vallalasi ar:

A felek a szerzddés targyat képez6d létesitmény munkdinak megvalésulaséhoz a kovetkezd
elszamolési rendszert alkalmazzak:

A Szerzédésben foglalt munkak hibamentes és hidnytalan elvégzéséért a Vallalkozot
9.231.394 Ft + AFA, sszesen brutt6 11.723.870 Ft
(azaz: kilencmillié-kettészazharmincegyezer-hirmszazkilencvennégy forint + AFA,
Osszesen brutté tizenegymillié-hétszazhuszonharomezer-nyolcszazhetven forint)




egyosszegli Vallalkozéi dij illeti meg, mely a befejezési hataridére prognosztizalt, egydsszegii
atalanyar. Az ar, csak a jelen Szerzddésben foglaltak szerint a Megrendel6 altal kért miiszaki
tartalom valtozésa esetén valtoztathatd.

A viéllalasi 0sszeg tartalmazza a tervezett létesitmény épitészeti munkainak megvaldsitasdnak
valamennyi koltségét, ideértve az alabbiakat is:

a. A megval6sitasi dokumentacio 1 (egy) példanyban torténd elkészitésének koltségeit.

b. Garancialis koltségeket.

c. A Vallalkozo altalanos felel6sség biztositasanak koltségeit.

d. A Létesitmény kivitelezésének idétartamara a szilkséges ideiglenes mellék-1étesitmények

kialakitasanak, fenntartdsanak €s elbontasanak koltségeit.
e. Epitési tormelék és csomagoloanyag folyamatos elszallitaséaval kapcsolatos koltségeket.

f.  Atadés el6tti durva takaritds koltségét az egész épiilet &s telek teriiletén.

Vallalkoz6 a fentiekben rogzitett atalanyaron feliil semmilyen egyéb jogcimen nem érvényesithet
Megrendeldvel szemben tobbletkoltségeket.

A Vallalkozé1 dij nem valtoztathaté meg a Megrendel6 hataskorén kiviil esé tényezOk miatt (pl.:
a Véllalkozé ajanlataban el6forduld hibara, id6jaras viszontagsagaira vald hivatkozassal.) Ez alél
kivételt képez a talajmindség miatti esetleges miiszaki szakszeriiség.

Vallalkozénak a pétlolagos munka elvégzése el6tt legalabb egy héten beliil egyeztetnie kell a
Megrendel6vel.

A Megrendeld altal kért valtozasok koltségelszamoldsanak alapjat a Vallalkozé altal
Megrendeldnek 4tadott tételes és arazott koltségvetés egységirai képezik (egyOsszegii
arengedmény esetén aranyossaggal szamolt egységarak) mind az elmaradd, mind a pdtmunkak
tekintetében.

Abban az esetben, ha a megrendeld altal igényelt pétmunka koltségelszamolasadhoz a benyujtott
tételes koltségvetés nem nyujt alapot, akkor a potmunka dija a Szerzddés mellékletét képezd
Arképzési Adatlap és az alapjan az EMIR, vagy Terc szerint keriilhet elszamolasra, a vallalkozé
3600,00 Ft atalany-rezsioradij figyelembevételével.

A rajzokon feltiintetett méreteket a Véallalkozo az aldbbiak szerint koteles ellenérizni:

Ellenériznie kell a munkakezdés elbtt az Osszes rajzot és az azokon feltiintetett méreteket. A
tervekben, rajzokon, egyéb specifikdciokban tapasztalt barminemu hiba, vagy ellentmondas esetén a
Vallalkozonak azonnal irdsban értesitenie kell a megrendel6t. A Megrendeld €s a Tervezd
bevondsaval dontést kell hoznia a feleknek, hogy ezek koziil melyik szerint keriiljon kivitelezésre a
munka.

A megrendel6 ezen ligyekben hozott dontése, végleges és kotelez6 érvényl. A vallalkozd részérol
benyujtott semminemil kovetelés, illetve igény nem keriil elfogadasra. Az eltérésekrdl tortént
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értesités elmulasztasaért teljes korii-objektiv- kartéritési igény terheli a vallalkozot.

V. Vallalkozé kitelezettségei

a. A Vallalkozé kizarélag a terveknek és a vonatkozd szabvanyoknak megfelelé I. o. mindségl,
Megrendelé altal jovahagyott anyagokat jogosult beépiteni a Kivitelezés soran. Vallalkozo
koteles tovabba a vonatkozo magyar jogszabilyokat, hatdsigi eldirasokat és szabvanyokat
betartani és a sziikséges teljesitménynyilatkozatokat beszerezni.




. Véllalkozé jelen szerz6désbdl eredé kotelezettségeinek teljesitése érdekében alvallalkozot,
tovabba egyéb kézremiikodot jogosult igénybe venni, azok tevékenységéért azonban ugy fele,
mint a sajatjaért. A Vallalkozd kotelessége az alvallalkozdk 6sszehangolt munkavégezéséhez
sziikséges szerzOdések megkotése, azok munkavégzéséhez sziikséges feltételek megteremtése,
és az alvallalkozok tevékenységének a koordinaldsa. Az alvallalkozok tevékenységét a
Vallalkoz6 folyamatosan ellendrzi, az altaluk végzett részmunkakat atveszi, és azok ellenértékét
kifizeti. A Vallalkozé kételes az alvallalkozdk szerzOdésszegése esetén velikk szemben a
jogkovetelményeket érvényesiteni.

A Villalkozé az elvégzett munkaért- az alvallalkozok teljesitését is beleértve- teljes
eredményfeleldsséggel tartozik.

. Vallalkozd koteles az épitési munkakkal kapcsolatos alappontok kitlizésére. Az alappontok
kitlizését Megrendel6 ellendrzi és jovahagyja. A Vallalkozo sajat koltségén koteles gondoskodni
a személyzetének, anyagainak, gépeinek, szerszdmainak elhelyezésérol (felvonulési koltségek).

A Villalkoz6 koteles elvégezni, és elvégeztetni mindazon kivitelezési munkalatokat —
fliggetleniil attol, hogy azok mely szakteriiletet érintenek-, amelyek a II. pontban a Szerzédés
targya szerinti megvalésitdsdhoz szikséges. A Megrendeld sziikség szerint téritésmentesen
tervezO6i mivezetést biztosit.

Viallalkozé koteles a Kivitelezésbol eredden keletkezett bontasi vagy épitési tOrmeléket
jogszabalyoknak megfelelé elhelyezése valamint Vallalkozé sajat felvonulasi jellegli
létesitményeinek kivitelezése és bontésa, és ebbol adéddan a teriilet megtisztitasa a Vallalkozo
kotelessége.

. A Villalkozé a tevékenységét a Megrendeld utasitasai alapjan koteles folyamatosan végezni,
azonban koteles a Megrendelé célszertitlen vagy szakszertitlen utasitasaira felhivni annak a
figyelmét. A Vallalkozd nem végezheti el a Megrendel$ utasitdsai szerint vagy az altala adott
anyaggal a munkat, ha azzal jogszabalyt vagy hatésagi rendelkezést sértene vagy az élet- vagy
vagyonbiztonsag veszélyeztetésére vezetne.

A Villalkozo kijelenti, hogy a Megrendel6 altal rendelkezésére bocsatott tervdokumentaciot a
szerz0dés megkstése elétt megvizsgilta és a Megrendeldt a terv felismerhetd hibdira és
hianyossagaira figyelmeztette. Ha a terv valamely hibaja vagy hianyossaga a kivitelezés
folyamataban valik felismerhet6vé, a Vallalkoz6 késedelem nélkiil koteles errél a Megrendel6t
tajékoztatni.

A Villalkozo koteles a jogszabalyban eldirt feltételeknek megfelel felelos miszaki vezetot
alkalmazni, akinek allandéan elérhetének kell lennie és a sziikséges szakmai mindsitéssel,
valamint a hasonl6 jellegli épitmények kivitelezésében szerzett gyakorlattal kell rendelkeznie.

A Villalkoz6 felelés miiszaki vezetje, szima: Magyar Tibor MV-E 14-1255

. Vallalkozé koteles a Megrendel6t haladéktalanul tijékoztatni az épitmény megvalositasara
kihatassal biré észrevételeir6l az épitési naploba torténd bejegyzésen tulmenden kiilon
elektronikus levél utjan is. Az err6l szo0lo6 megrendel6i kiilon értesités az épitési naplé megfeleld
oldalainak hivatkozasdval torténik. Megbizé &ltal kért pétmunka teljesitése nem mentesiti
Vallalkozdt az ellenérzési €s figyelmeztetési kitelezettsége alol.

Vallalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy a megvaldsitas kézbeni vitak nem adhatnak alapot a
befejezési hataridd modositasara. Az ilyen vitdkat szerz6d6 felek az épitkezes alatt, vagy az
atadas utdn megegyezéssel, vagy jogi tton egymassal rendezik.




m. A Villalkozé koteles a munkdjat iddben ugy végezni és szervezni, a Kivitelezést gy
koordindlni €s az esetleges dontéseket a Megrendel6tdl igy megkovetelni, hogy a Kivitelezés
késlekedés nélkiil megkezdhetd legyen.

n. Tervtdl eltéré miiszaki megoldast vallalkozé csak a Megrendeld jovahagyasaval alkalmazhat.

0. A Villalkozd koltségére és feleldsségére koteles gondoskodni az atadas-atvétel napjdig a
késziild kivitelezés és az ahhoz kapcsol6dé munkateriilet (ideértve az itt tarolt, és beépitett
anyagokat, késziilékeket, berendezéseket stb.) 6rzésérél és védelmérdl, a vagyonvédelmi
rendszabélyok betartasardl. A teljesitési helyen a kérveszélyt az adés-vétel idépontjiig a
Vallalkozé viseli. A karveszélyt az atadas-atvétellel szall 4t a Megrendelére.

p. A Vallalkozo koteles a jogszabaly altal elbirt esetben és médon az épités idStartama alatt épitési
és felmérési naplot vezetni.

q. Az €pitési naploba tett észrevételek, eseti bejegyzések tudomasul vettnek tekintendék, utélag
nem vitathatok, ha azokra a masik fél 8 napon beliil nem tett észrevételt.

r. A miszaki tadas-atvétel megszervezése a Vallalkoz6 feladata és feleléssége, a Megrendel
azonban koteles az esetlegesen sziikséges dokumentumok beszerzése soran jéhiszemiien
egylittmiik6dni a Véllalkozdval

s. Valamely épliletrész eltakarasa el6tt a Vallalkozé koteles 3 munkanappal eldbb értesiteni a
Megrendel6t. Ha a Megrendel6 ezen értesités ellenére az ellendrzést elmulasztja, a beépitett rész
ut6bb csak akkor ellendrizheti, ha annak kéltségeit a Vallalkozonak megtériti.

t. Villalkozo koteles épitésvezetot foglalkoztatni. Az épitésvezetd koteles a teljesités helyén olyan
gyakran jelen lenni, ahogy ezt a kivitelezés el6irasszeril teljesitésére vonatkozé felelssége, az
¢pités folyamatdnak gondos ellenérzése és a Megrendelével vald egyiittmikodés egyébként
megkoveteli. A helyszinen tartdzkodé épitésvezetd képviseli cégét az Epitménnyel kapesolatos
ligyekben. A Megrendel 4ltal kijelslt generdl épitésvezetd, valamint szakagi épitésvezetSk
nevét, cimét €s elérhetdségeit az épitési naploban fel kell tiintetni.

u. A Villalkoz6 sajat koltségén gondoskodik az épiilet téliesitésérél, az elkésziilt szerkezetek
allagmegovasardl. (Fiitésérdl csak kiilon megallapodss esetén kiteles gondoskodni.

v. Villalkoz6 koteles a Megrendeld altal és kezdeményezésébdl részére atadott, esetlegesen
felmeriild potmunkdt, tartalmazé tervdokumentaciét felillvizsgalni, valamint elkésziteni
potmunka érajanlatat, és azt legkés6bb a dokumentum &taddsat kovetd 8 napon beliil a
Megrendel6nek 4tadni. Megrendeld az atvételtdl szamitott 4 naptéri napon beliil, kételes a
Véllalkozonak nyilatkozni irdsban a pétmunka megrendelésérél, vagy az attél vald elallasrol. A
potmunka pontos feltételeir6l a Felek kiilon frasban 4llapodnak meg. Pétmunkéanak minésiilnek
azok a munkdk, amelyek nem képezik a ,Koltségvetés” melléklet értelmében a kivitelezés
részét, €s amelyek elvégzése nem teszi a Vallalkozo feladatat aranytalanul terhesebbé.

w. A Villalkozo6 kételes a szerzédés teljes id6tartamara az alvallalkozokra is kiterjedd teljes kora
épitési-szerelési valamint feleldsségbiztositast kétni és azt folyamatosan fenntartani, valamint az
errdl sz016 fedezetigazolast legkés6bb a Kivitelezés megkezdésekor a Megrendelének atadni.

X. Vallalkoz6 biztositja, hogy a kivitelezési munkak 100 %-4t magyar munkavallalok végezzék,
akik Magyarorszdgon bejegyzett cég, vagy cégek a jogszabalyokban eléirt médon bejelentett
alkalmazottai.

y. Vallalkozd koteles az épitkezés idbtartama alatt a megrendeld 4ltal kiilon megbizassal
rendelkez6 tarsvallalkozok munkajat koordinalni, kiilonosképpen az iitemterv és a hataridék
vonatkozasaban.




z. Vallalkozé betartja a teljesités helyén irdnyadé6 munkavédelmi, vagyonvédelmi és tiizvédelmi
eléirasokat €s megteszi a sziikséges intézkedéseket a tevékenységével Gsszefiiggd esetleges
karok, balesetek, sériilések elkeriilése érdekében.

aa. A Villalkoz6 maga koteles a sajat munkavallaloi, ill. alvallalkozéi tekintetében a
balesetvédelmi-, munkavédelmi-, munkabiztonsigi-, egészségvédelmi-, tlizvédelmi-,
vagyonvédelmi stb. eloirdsokat betartani ill. betartatni, valamint az elébbiekkel kapcsolatos
oktatasardl stb. gondoskodni. Az Orszagos Munkabiztonsigi és Munkavédelmi Feliigyelség (a
tovabbiakban Hatdség) eseti vizsgilatanak eldirdsait a Véllalkozoé koteles azonnal, sajat
hataskorben végrehajtani, ill. végrehajtatni. A Vallalkozé koteles igazolni, hogy az
alkalmazasdban vagy alvallalkozasdban dolgozd személyek a targyi épiilet épitési teriiletére
vonatkozd munka- balesetvédelmi, ill. tiizvédelmi oktatasban részesiiltek-e.

VI. Megrendel6i kitelezettséoei

a. A Megrendeloé f6 kotelezettsége a Vallalkoz6 szerzbdésszer(i teljesitésének az elésegitése,
atvétele és a jelen szerzodében meghatdrozott véllalkozasi dij kifizetése. Megrendeld egyben
nyilatkozik arrél is, hogy a kivitelezéshez sziikséges pénziigyi fedezet rendelkezésére all.

b. A tervezett épitési munkak a Tabi Ko6zds Onkormanyzati Hivatal Jegyzéje 4ltal kiadott
EP/50138-2/2018 tigyiratszamu nyilatkozat szerint a 312/2012. (X1.8.) Korm. rendelet 1. szamu
mellékletének 1. és 6. pontja alapjan épitési engedély nélkiil végezhetd tevékenységek. A papir
alapu tervdokumentéciét 1 példanyban és adathordozén digitalis formaban a Megrendel6 4tadja a
Vallalkozénak.

c. Megrendel6 koteles a kivitelezés teljesitési helyét IIL. ,Hatariddk” pontban a ,Kezdés,
Munkateriilet 4taddsa” idOpontig jegyzOkonyvileg munkavégzésre alkalmas 4allapotban a
Villalkoz6 rendelkezésére bocsatani, és azt a teljesités idején folyamatosan fenntartani.
Amennyiben a Megrendeld a fenti és egyéb mds, jelen szerzédésben meghatérozott
kotelezettségét nem teljesiti hatariddben, a teljesitési hataridé ezen késedelem idejével
automatikusan meghosszabbodik. Ha a Megrendelé a teljesitési hely ataddsaval 5 napot
meghalado6 késedelembe esik, a Véllalkoz6 jogosult a szerzodéstél elallni vagy azt felmondani.

d. Megrendelé vagy megbizottja jogosult ellen6rzi a kivitelezési munkélatokat, és jogosult
észrevételeit az €pitési napldban rogziteni.

e. A Megrendel6t terheli a kivitelezéshez szilkséges energia, és koziizemi szolgaltatisok
kiépitésének és hasznalatanak koltsége (pl. kozmiifejlesztési hozzajarulasok befizetése, viz és
villanycsatlakozasok téritésmentesen biztositdsa). Megrendelé Vallalkozd szaméra a
munkateriileten biztositja a k6zmiivekre val6 racsatlakozast.

f.Sziikség szerint épitési kooperdciokon részt venni, téritésmentesen tervezoi mitvezetést biztositani.

g A készre jelentést kovetd 5 munkanapon beliil Vallalkozdval egyeztetett iddpontban a miiszaki
atadas-atvételi eljarast megkezdeni Valamint az eljaras nem haladhatja meg a 3 munkanapot.

VII. Fizetési feltételek

a. A Kivitelezés véllalkozasi dijanak kiegyenlitése az aldbbi iitemezésben a Villalkozd
szamléjénak ellenében 15 naptari napon beliil 4tutaldssal torténik a vallalkozé bankszamlajara.
A (rész)szamla kiallitAsanak feltétele minden esetben az adott (rész)teljesitésre vonatkozo
teljesitésigazoldas Megrendel$ 4ltal aldirdsa — ezen teljesitésigazolas minden esetben a
(rész)szamla mellékletét képezi. Vallalkoz6 a (vég) szamlat a hiany- és hibamentes 4tadas-




atvetel lezardsat kovetben jogosult kiallitani, és a Megrendelének benytijtani. A véllalkozéi dij
akkor tekinthetd kiegyenlitettnek, amikor azt a Véllalkozé szamlajan jovairtak.

b. A Felek az aldbbi fizetési iitemezés szerinti kifizetésben allapodnak meg.

A kivitelezd 2 részszamlat (10 és 50 %) és 1 végszamlat allithat ki. A legaldbb 10 %-os
kivitelezési szintet a Vallalkozé legkésébb 2020. 4prilis 30-ig kételes elérni.

c. Megrendeld a Vallalkozo6 szamlajat az elkésziilt teljesités igazolasa esetén fogadja el. Vallalkozo
eldteljesitésre jogosult.

d. A végszamlanak a szerz6dott 6sszeg min.5 %-4nak kell lennie.

e. Amennyiben a Megrendelé valamely fizetési kotelezettségét nem teljesiti hatiridGben, a
Vallalkozé jogosult annak kiegyenlitéséig — elézetes irasbeli felszdlitast kovetben — a
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f. Megrendeld fizetési késedelme esetén Vallalkozé a mindenkori PTK.-ban szereplé mértékii
kamatot szamolja fel késedelmi kamatként.

VIII. Garancia , felelsség, biztositékok

a. A Vallalkozd a jelen szerz6dés alapjéan teljesitett kivitelezésre az 4tadas-atvételi jegyzékonyv
alairasatol szamitott 24 honap jotallast vallal.

b. Villalkoz6 a hatélyos jogszabalyok szerint vallal jotallast az egyes szerkezetekre, ill.
berendezésekre. A garancia, ill. jotallasi id6 kezdd datuma a teljes épiilet (épitési iitem) atadés-
atvételének napja.

c. A Megrendel6 koteles a jogszabély szerinti jotallasi id6 alatt felmeriilt, jotallasi korébe tartozo
hibat annak észlelése utan haladéktalanul irdsban kézolni a Vallalkozéval. Ezen kotelezettség
elmulasztasabol vagy késedelmes teljesitésbdl eredd karért a Megrendel6 felelds.

d. Az épiletet, érint6 hibat Vallalkozé ennek kozlésétél szamitott 15 napon beliil koteles
megkezdeni és az eldirt normaidén beliil, befejezni. (normaidé alapja Terc Kft King programja)

e. Szerzdd6 felek megéllapodnak abban, hogy amennyiben a vallalkozé a hiba kijavitdsat nem
kezdi meg 15 napon beliil, igy megrendeld jogosult méas vallalkozéval elvégeztetni a javitast a
véllalkozo koltségére.

f. A garancialis idészak a sikeres atadas-Atvételi eljards lezarasakor kezd6dik meg, ami nem
vonatkozik a rejtett hibakra és hianyossagokra. Ezekre a hibakra és hidnyossagokra vonatkozéan
a garancidlis id6 akkor kezdddik, amikor annak felismerését rogzitik. A rejtett hibdkra a
garancialis, illet6leg szavatossagi hataridé a kijavitas idejével meghosszabbodik.

g A Villalkozé jotallasi, és szavatossdgi kotelezettsége nem terjed ki a termék természetes
elhaszndlodésabol, a rendeltetésellenes vagy hanyag kezelésbél, rongalasbél, vagy barmely
olyan egyéb behatdsbol eredd hibara vagy hidnyosségra, amely miatt jelen szerzédés vagy
jogszabély alapjan a Villalkozot feleldsség nem terheli. Mentesil a Vallalkozé jotallasi
kotelezettségei alol, ha a meghibasodds a Megrendels, vagy az &ltal megbizott harmadik
személy éltal végzett 4talakitasi, atszerelési vagy egyéb, a hasznalati utasitdsba és a mileirasba
litk6z6 tevékenységbél ered.



IX.

Megrendel6 akkor jogosult a Vallalkozo6 jotallasi/szavatossagi kotelezettségébe tartozo hibak
harmadik személlyel elharittatni, amennyiben erre a Vallalkozét eldzetesen megfeleld hataridé
kitlizésével felszolitotta, és amennyiben ez eredménytelen maradt. A Vallalkozé koteles a
harmadik személlyel elhdrittatott jotéllasi/szavatossagi kotelezettség korébe tartozé hibak
Megrendelének torténé megtéritésére.

Kivitelezéssel ~Osszefiiggésben a Vallalkozé az 4ltala a Megrendelének gondatlan
szerz8désszegéssel okozott karok megtéritését fennalld felel6sségét a véllalkozasi dij mértékéig
korlatozza, a kovetkezmény karok (igy kiilonosen elmaradt haszon, kamatveszteség,
termeléskiesés stb.) vonatkozasiban pedig kizarja. A feleldsségkorlatozas nem vonatkozik a
Vallalkoz6 széndékosan okozott, tovdbba az emberi életet, testi épséget vagy egészséget
kérosit6 szerzddésszegésért valo felelGsségére.

Atadas-atvételi eljaras

Villalkoz6 a létesitmény elkésziiltét, az 4tadas-atvételi eljarast megel6z6en legalabb 8 nappal,
irasban kételes a Megrendeld részére készre jelenteni.

A kivitelezés megtorténtét a Felek 3 példényban 4tadas-atvételi jegyzOkonyvben (e-
jegyz6konyv) rogzitik, amelyet mindkét £él alair.

Az atadas-atvételi eljaras megkezdésének feltétele a hianymentesség, valamint az épitmény,
illetve beépitett rendszerek és berendezések rendeltetésszerti hasznalatra valé alkalmasséga.

Az atadés-atvétel idétartama maximum 5 naptari nap lehet.

Vallalkoz6 koteles minden, a VP6-19.2.1.-53-1-17 kddszam felhivasban és a Vidékfejlesztési
Program megvaldsitisara vonatkozé egyéb dokumentumokban eléirt iratot atadni a munka
végeztével a Megrendeld részére.

A Megrendelé az 4tvételt kizarolag olyan hiba vagy hidnyossag esetén jogosult megtagadni,
amely a rendeltetésszerii hasznalatot akadalyozza. Amennyiben a Megrendeld az atadas-atvételi
JegyzOkonyvet a fentiek ellenére nem irja ald, azonban a kivitelezést ténylegesen hasznalatba
veszi, az a hasznalatbavétel napjan minden jogkovetelmény tekintetében atvettnek tekinthetd.

A Vallalkoz6é az Aatadas-atvétel soran felmeriils hibdk, hidanyossagok kijavitasat, és a
teljesitésigazolas kiadasat kvetSen a teljes vallalkozasi dij kiegyenlitésének megtorténtéig a
mar Megrendel birtokaba adasat a 191/2009. Korm. rendelet 33 § (4) alapjan megtagadhatja,
ilyen esetben a Kivitelezésért a Vallalkoz6 a megbizas nélkiili tigyvitel szabalyai szerint fele, az
oOrzés koltségei és a karveszély viselése a Megrendelét terheli.

A Kivitelezés olyan hib4jat vagy hidnyossagat, amelynek elharitisét a Vallalkozo megfeleld
hatériddben vallalja, a Felek a hatdridé megjelolésével feltiintetik az atadds-atvételi
jegyzOkényvben. A hiba vagy hianyossag elharitdsaig a Megrendeld jogosult a vallalkozasi dij
aranyos részét visszatartani.

A k6zmii- és szakhat6sagi hozzajarulasok beszerzése a Vallalkozo feladata.
A sikeres atadas-atvétel feltételei a kvetkezok:

— aKivitelezési munka szerz6désszerti megval6sitsa,




— az el6irt szabvanyoknak, specifikicioknak és a miszaki kovetelményeknek vald
megfelelés,

— a Kivitelezési eredményeként létrejott, a létesitmény fenntartasahoz és milkodéséhez
sziikséges alabbi magyar nyelvii jegyzékonyvek és miiszaki dokumenticidk atadasa:

s megvaldsulasi dokumentécio,

o 2 pld. szabvanyossagi, érintésvédelmi, villamvédelmi, szigetelés ellenallasi
mérési jegyzOkonyv,

e az épitési-bontasi hulladék tarolasara, elszallitdsara vonatkozé hulladék
nyilvantart6 lap,

e felel6s miiszaki vezetdi nyilatkozat,

¢ 1 pld. kivitelez6i szabvanyossdgi nyilatkozat,

* mindségi tantsitasok 1 pld.-ban (épitész, gépész, elektromos),

¢ beépitett anyagokra vonatkoz6 mii- és anyagbizonylatok 1 pld.-ban,

e gépkonyvek, kezelési, haszndlati és karbantartdsi utasitisok, jotallasi
jegyek 1 pld.-ban,

¢ jogszabdly 4ltal elBirt teljesitmény-nyilatkozatok.

X. Kitbér, kartérités, rendkiviili felmondds

a. A Kivitelezés késedelmes teljesités — vagyis a véghataridé elmulasztisa — esetén a Vallalkozé
késedelmi kotbért koteles fizetni, amennyiben a Megrendeld ezzel kivan élni. Kotbér igényt és a
kotbér terhes idészak megkezdését a Megrendeld koteles irdsban jelezni a Vallalkozo felé.
Ennek elmulasztisa esetén a Megrendelé kotbér igénnyel nem élhet. A késedelemben valé
vétlenséget a Villalkozonak bizonyitania kell. A befejezési, illetve a kitbérterhes részhataridén
tali teljesités esetén Véllalkozo a szerz6dés IV. pontjaban meghatarozott teljes netté ellenértéket
alapul véve napi:

- 1000 Ft 1-30 naptari nap késedelem esetén,
- 1500 Ft 30-naptari napon tuli késedelem esetén,
A késedelmi k6tbér maximalis mértéke a nettd vallalasi ar 10%-a.
a. A Megrendelé jogosult a fentiek szerinti k6tbért a végszamla 6sszegébe beszamitani.

b. Barmelyik szerz6d6 fél jogosult a masik félhez cimzett, ajanlott tértivevényes levélben, postai
uton megkiildott egyoldalu irasbeli nyilatkozattal a jelen szerz6déstdl azonnali hatallyal elallni,
ha a masik fél énmaga ellen csddeljarast kezdeményez, vagy ellene felszémolasi eljarast
inditanak, vagy barmely ok miatt elvesziti iparjogositvényét, vagy véllalkozéi tevékenységét
teljesen vagy atmenetileg besziinteti, vagy vallalkozasat teljesen, vagy kozvetlen iranyitdst
biztosit6 befolydssal harmadik személy részére elidegeniti, vagy ad6szamat felfiiggesztették.

¢. Megrendel6 azonnali eldllasra jogosult, ha:
Vallalkoz6 a jelen szerzédésben foglalt kotelezettségeinek akdr a MSZ-ban, akdr mas
szabalyokban meghatarozott I. osztalyt mindségi kovetelménynek felhivas ellenére nem tesz
eleget,
Vallalkozét az MKIK épitdipari kivitelez6i nyilvantartasbol torslték, illetve
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Villalkozé a részhatiriddket vagy a teljesitésre jelen szerzédésben meghatdrozott naptari
id6pontjat tovabbi 30 nappal meghaladdan késedelembe esik,

Vallalkozonak felrohaté okbdl a munkat csak olyan szamottevd késéssel tudja elvégezni, hogy a
teljesités emiatt a megrendelének mar nem 4ll érdekében.

d. Rendkiviili felmondasra/elallasra jogosult a Vallalkozé kiilondsen akkor, ha a Megrendeld
valamely fizetési kotelezettségével 30 napot meghalad6 késedelme esik.

€. Szerz6dd felek mentesiilnek a jelen szerz6désbol fakadd kotelezettségeik nem- vagy részletes
nem-teljesitésével kapcsolatos felel6sség aldl, ha az a szerz6dés hatalyanak bealltat kovetben
felmertil6, elére nem lathat6 elhérithatatlan eré kovetkezménye (vis maior). A vis maior helyzet
bekovetkezésérol és megsziinésérd]l szerz6dd felek egymdst haladéktalanul értesitik, és a
megszinést kvetden mindent megtesznek a szerzddésszert teljesités érdekében.

f. Jelen szerz6dés valamint a Ptk. alapjan rendkiviili felmondésra/elallasra jogosult valamelyik fél
a masik fél silyos szerz6désszegése esetén, amennyiben a szerz8désszegés abbahagyasara a
masik felet elézetesen megfelel hatarid6 biztositasaval felhivta, azonban ez eredménytelen
maradt.

g. Barmelyik fél jogosult rendkiviili felmondasra/elallasra, ha a masik fél ellen cséd-vagy
felszamolasi eljaras indul.

h. {Irasbeli nyilatkozat az alabbi cimre kiildend:

Megrendeld részére:

Tengod Kozség Onkormanyzata
8668 Tengéd, Petéfi u. 32.
Képviseli: Lakos Janos polgarmester

Vallalkoz6 részére:

Kiss-Magyar Epité Kft

8600 Siofok, Fé6 tér 3. 11/5.
Képviseldje: Magyar Tibor, ligyvezetd

XI. Egvéb feltételek

a. Vallalkozé kijelenti, hogy mint a jelen szerz6dés teljesitéséhez kell6 szakismerettel és
tapasztalattal rendelkezd cég, birtokdban van a Kivitelezéshez sziikséges tuddsnak,
szakembernek és eszkoznek. Az elvallalt munkat a Vallalkozo a hatdlyos jogszabélyok, hat6sagi
eléirasok, épitdipari szabvanyok betartdsdaval I. mindségi osztalyba sorolhatéan végzi el.
Kijelenti tovabba azt is, hogy pontos tudomdsa van a Kivitelezés pontos részleteirél és a
teljesitési helyszin adottsagairol.

b. Amennyiben a Megrendel6 a Kivitelezéshez sziikséges terveket a Vallalkozé rendelkezésére
bocsatja, azokat a Vallalkozo kizardlag jelen szerz6dés teljesitése érdekében, jelen szerzédés
idébeli hatalya alatt jogosult felhaszndlni, és nem jogosult azokat- jogosan igénybevett
alvallalkozéit, tovabba a szakhatdsagokat kivéve- harmadik személynek atadni, hozzaférhetdvé
tenni vagy mddositani.
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A Felek jelen szerz6dés teljesitése soran kolcsondsen egyiittmilkodve kotelesek eljarni, és
kotelesek egymdst minden olyan koriilményrdl haladéktalanul tajékoztatni, amely a Kivitelezést
barmely mddon befolyasolhatja.

A jelen szerzédés csak a szerz6dd felek kozos megegyezésével modosithatd. A szerzodés
modositasanak irasbeli formaban kell torténnie.

Felek kijelentik, hogy a masik félre vonatkozdan jelen szerzédés alapjan tudoméasukra jutott
minden tényt, adatot, informéciot titokban tartanak, és azt — a masik fél elézetes irasbeli
hozzijarulasa nélkiil — harmadik fél rendelkezésére nem bocsétjak, és hozzaférhetévé nem
teszik.

Jelen szerz6dés a Felek altali alafrasa napjan 1ép hatalyba.

. Amennyiben a Villalkozd megadott bankszamlaszama pontatlan, a téves 4tutalds miatt
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semmilyen kartéritési igényt Megrendel6 felé nem tamaszthat.

. A Villalkozé bevonhat alvallalkozokat az épitésbe. A Villalkozo az alvéllalkozokért teljes
felelésséggel tartozik és rdjuk minden, jelen Szerz6désben szerepld kotelezettséget koteles
betartatni.

A szerz6d6 felek kolesonodsen betartjak az épitdipari kivitelezési tevékenységrél szold 191/2009.
(IX. 15.) Korm. rendeletben foglaltakat.

A jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a Polgari torvénykonyvrél sz616 2013. évi
V. tv. kivitelezési szerz6désre vonatkozé rendelkezéseit és mds vonatkozé jogszabélyokat
tekintik irdnyadonak.

. A jelen szerz8désbol eredd jogvitaikat a szerz6dé felek megkisérlik békés tton rendezni.
Amennyiben ez nem vezet eredményre, idényeiket a hatiskorrel és illetékességgel rendelkezd
Siofoki Birosag el6tt érvényesitik.

Jelen szerz6dés 11 szdmozott oldalbol és a mellékletbd] 4ll.

Jelen szerzédésben hivatkozott alabbi mellékletek a jelen szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezik:

1. Koltségvetés
2. Nyilatkozat Epitési engedély nélkiil végezheto tevékenységekrol
3. Epitészeti tervek

Szerz6dé felek a fenti szerz6dést elolvastak, kdzosen értelmezték, és mint szerz6dési akaratukkal
mindenben egyez§ tartalmu okiratot, az alulirott napon cégszeriien alairtak.

Kelt.: Tengdd, 2020. februar. I7 TN
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