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Képvisel6 neve: Kovago Jend

NUJ szdma: -

mint Kivitelezo (a tovabbiakban: Kivitelez)

ko6z6tt az alulirott napon és helyen az alabbi feltételekkel:
ELOZMENY

Felek rogzitik, hogy a Megrendelé a kozbeszerzésekrol szolé 2015. évi CXLIIL torvényben (a
tovabbiakban: Kbt.) foglalt kotelezettsége alapjan a Kbt. 115.§-a szerinti nyilt kozbeszerzési eljarast
folytatott le: ,, Belteriileti csapadékviz elvezetése” targyban.

Tekintettel arra, hogy a Kivitelez6 a fent hivatkozott kozbeszerzési eljaras nyertese lett, igy Felek a Kbt.
értelmeében a térvényes hataridon belil szerz6dést kotnek jelen szerz6dés és az ehhez kapcsolodd
mellékletek (a tovabbiakban egyiitt: Szerzédés) feltételei szerint.

Felek kifejezetten rogzitik, hogy jelen szerzédés alapjan a Kivitelezd a kézbeszerzési eljarast meginditd
felhivasiban, az azt kiegészité kozbeszerzési dokumentumokban, a benyujtott ajanlatiban és a
kozbeszerzési eljaras sordn keletkezett egyéb dokumentumokban foglaltakra figyelemmel koteles
szerzOdeses kotelezettségeit teljesiteni, azzal, hogy a jelen szerzddésben nem részletezett, de a
kozbeszerzési dokumentumokban szerepld feltételek a jelen szerz6dés integrans részét képezik. Erre
tekintettel a felek rogzitik, hogy a jelen szerz6dés rendelkezéseinek értelmezése soran a kozbeszerzési
eljaras részét képezd eljarast megindit6 felhivas, az eljaras soran kiadott kozbeszerzési dokumentumok, a
Kivitelezé ajanlattevéként tett nyilatkozatai tartalmat és rendelkezéseit veszik figyelembe.

1. A szerzddés targya, a felek jogai és kotelezettségei

1.1. A Megrendeld megrendeli, a Kivitelez6 pedig clvallalja a kozbeszerzési eljarast megindito
felhivasban-, az eljaras soran kiadott anyagokban-, és az ajanlatdban részletesen meghatarozott
épitési- ¢s feldjitdsi munkak kivitelezését, a rendeltetésszer(i-, izemeltethetd allapotl, végleges-,
rendeltetésszerii- és biztonsigos haszndlatba vételre alkalmas létesitmény kivitelezését, és ezzel
Osszefliggésben esetlegesen sziikséges hatosagi atadasok megtartasat, bizonylatolasat, és valamennyi
sziikséges dokumentacio elkészitését.
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A Kivitelez6 kijelenti, hogy rendelkezik a tevékenység folytatasdhoz sziikséges dsszes hatosagi- és
egyeb engedéllyel, eszkdzzel, feltétellel, tovabba mindazon szakmai tapasztalattal, amely a

tevékenység megfeleld szintii ellatasahoz sziikséges.
2. Teljesitési hataridd, teljesités helye

A jelen szerzodés targyat képez0 kivitelezési munkak teljesitésének hatarideje: 2020. 08.31.
Amennyiben a hataridé utolsé napja nem munkanap, akkor a hatérid az azt kévet6 elsé munkanapon
jar le.

A Megrendel6 eldteljesitést elfogad.

Akkor teljesit hataridében a Kivitelezo, ha legkés6bb az eldirt teljesitési hataridig (2020. augusztus
31. napjaig) a miiszaki atadas-atvételi eljarasat meg lehet kezdeni (a miszaki 4tadéas-atvételi eljarast
akkor lehet megkezdeni, ha az épitmények késziiltségi foka olyan, hogy a rendeltetésszerti és
biztonsagos hasznalatot az esetlegesen fennalld hibdk és hidnyossigok nem akadalyozzak,) és a
miiszaki dtadas-atvételi eljarast a Megrendelo altal el6irt hataridoben (5 nap + 15 nap alatt) sikeresen
le kell tudni zarni.

A Megrendeld 5 nap alatt megvizsgalja az elkésziilt munkékat, miivet, és ezt kovetéen a
Kivitelezének 15 napja van, hogy az esetleges hibakat kijavitsa és a feldjitasi- és kivitelezési
munkakat hiba- és hidnymentesen atadja.

A Kivitelezonek hetekre lebontott - Megrendeldvel egyeztetett részletességli - megvalositasi (savos)
utemtervet kell készitenie a munkateriilet atadasaig és azt a Megrendeldvel, illetve annak
képviseldjével (miiszaki ellendrrel) és sziikség esetén az illetékes szervekkel jova kell hagyatnia és
véglegesités utan azt at kell adnia a Megrendeld részére. A jovahagyott iitemterv alapjan vizsgalja a
Megrendeld a tényleges elérehaladast.

A Megrendel6 kifejezetten nyilatkozik, hogy kéri szerzodéskotést6l szamitott 14 napon beliil a
kivitelezési tevékenység megkezdését.

A Kivitelez6 a munkajat ugy végzi, hogy tényleges elorehaladasa feleljen meg a 2.1. pontban
rogzitett hataridének, a beruhazas kovetelményeinek.

Amennyiben Megrendel6 megallapitja, hogy a Kivitelezd tényleges el6rehaladdsa nem felel meg az
altala el6irt kovetelményeknek, a Kivitelezé6 a Megrendel§ felszdlitasara kételes az eldrehaladasat
gyorsito intézkedéseket tenni. Ha Megrendel6 azt allapitja meg, hogy a Kivitelezd nem gyorsitotta
az elorehaladast, kovetelheti a létszam novelését és/vagy a tobbletmunkanapok-, a tulorak- és egyéb
erdforrasok igénybevételének elrendelését a Kivitelezdi dij novelése nélkiil.

A jelen pontban foglaltak alkalmazasa semmilyen korilmények kozott nem befolyasolhatja a munka
mindségét. Ha a Kivitelezé nem tartja be a Megrendel§ fentieken alapulé utasitasait, az megfelelé
indokot teremt annak megallapitasara, hogy a Kivitelez6 a munkat nem olyan titemben végzi, hogy
biztositsa a meghatarozott idére torténd aranyos teljesitést.

A Megrendel§ fenntartja magéanak a jogot, hogy ha a fenti intézkedések ellenére a teljesitési hataridé
lejarta elott nyilvanvalova valik, hogy a Kivitelez6 az eldirt hataridére nem tud teljesiteni (igy pl.:
30 napot meghaladé késedelembe esik), a szerzédéstol indokolas nélkiil egyoldali jognyilatkozattal
elalljon, illetve, ha annak feltételei nem allnak fenn, a szerz6dést felmondja, és a munkéakat mas

Kivitelezovel fejeztesse be.
Amennyiben a teljesitésre késedelmesen kertil sor, a Megrendel tovabbi 10 napos pdthataridét tiiz.
Ezt kovetden, ha a Kivitelezd tovabbra is késedelemben van, a Megrendel6 fenntartja maganak a

jogot, hogy a szerz6déstdl elalljon, vagy ha annak jogszabalyi feltételei nem allnak fenn, azt
felmondja, vagy késedelmi kétbér felszamolasa mellett a szerz6désszert teljesitésre tartson igényt.

2.10. A teljesités helye: 8668 Tengdd, 68, 319, 336, 346 hrsz
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3. Kivitelezéi dij, fizetési feltételek

Felek megallapodnak abban, hogy a Kivitelez6t a szerzodés targya megvalositasanak, teljesitésének
ellenértékekent, egyosszegl atalanyarként (vallalkozoi dijként) mindésszesen netté 20.506.757,- Ft
+ AFA, azaz netto Huszmillio-6tszazhatezer-hétszazétvenhét Ft + AFA illeti meg.

A vallalkozdi dij a befejezési hataridore prognosztizalt egydsszegli atalanyar, amely teljes korlien
tartalmazza a szerzOdés szerinti munka teljes korli, a jogszabalyi eloirasoknak-, az iranyado
szabvényoknak-, ¢és a jelen szerzOdés miszaki tartalmanak megfeleldé mindségben, hiba- és
hianymentesen, a jelzett hataridore torténd elvégzéséhez sziikséges minden koltséget, ide értve

kiillénosen:

a) a jelen szerzOdés targyaként rogzitett épitési- és felujitasi munkak kivitelezésével kapcsolatos
valamennyi feladat elvégzésének ellenértékét, az ahhoz kapesolddé minden koéltséget és ezektol
fuggden a Kivitelez6 hasznat;

b) a kivitelezési tevékenységgel kapcsolatban fizetendé valamennyi dijat, illetéket, vamot,
vamkoltségeket, biztositasi dijat;

¢) a Kivitelezo altal foglalkoztatottak részére fizetendé munkabért és annak jarulékait;

d) a kiilfoldi- és belfoldi anyagszallitasi- ¢s csomagolasi dijakat;

e) a forint esetleges arfolyamvaltozasanak tobbletkoltségeit;

f) a teljesitéshez sziikséges ideiglenes melléklétesitmények-, felvonulasok megvalositasi
koltségeit;

g) a vizszintes- ¢s fliggbleges anyagmozgatas koltségeit;

h) a munkateriilet 6rzési koltségeit;

i) a Kivitelezo altal végzett munkak- és az épitmény kivitelezés soran adodd allagmegovasi
koltségeit;

j) a fel-, és levonulassal kapcsolatos 0sszes koltséget;

k) adokumentaciok készitésének koltségét;

1) a kivitelezéshez sziikséges gépek-, eszk6zok-, irodak-, raktarak-, stb. bérleti-, hasznalati- vagy

egyéb dijat;

az épitési tevékenységhez felhasznalt anyagok-, késziilékek-, berendezések-, stb. beszerzési

koltségeit;

n) amegvalosulasi dokumentacio készitésének koltségeit;

0) a szlkséges lizemi probak elvégzésének-, a kiériékelésének koltségét;

a szakvélemények-, miibizonylatok-, a Magyar Szabvanyban és egyéb szakégi el6irasokban

meghatarozott-, ¢és a miiszaki specifikaciokban rogzitett kovetelményekben kikotott

paramétereket igazold mérések szitkséges koltségét;

q) akezelési- és karbantartasi utasitasok készitésének koltségét;

r) amuszaki dtadas-atvétel sikeres lezardsahoz-, és a rendeltetésszerii- ¢s biztonsadgos hasznalatba
vételhez sziikséges mérések-, vizsgalatok-, dokumentumok-, valamint a szakhatosagok- és
kozmiszolgaltatok nyilatkozatainak- ¢€s azok beszerzésének koltségét, az esetleges
kézmiifejlesztési hozzajarulasok kivételével, amelyek megfizetése a Megrendel kotelessége;

s) az atadas-atvételi eljaras koltségeit;

t) a helyszini koriilmények- és adottsagok-, illetve a hatdlyos jogszabalyok rendelkezéseinek
figyelembe vételével minden tovabbi, a munkdk szakszer(i- és komplett megvaldsitasahoz
szitkkséges egyéb koltséget is, flggetlenil azok jogcimétdl, figyelemmel az épitbipari
kivitelezési tevékenységrol szold 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdésében
foglaltakra is;

u) valamint a munkak kivitelezése soran esetlegesen keletkez6 kornyezeti karok helyreallitasanak
koltségeit.

A netto vallalasi ar (vallalkozoi dij) kialakitasa a Kivitelezo sajat feltételei- és a helyi koriillmények

figyelembevételével-, valamint a kozbeszerzési dokumentumok- és az éarazatlan koltségvetés

bedrazasa, a nyertes ajanlat alapjan tortént.

A vallalasi ar (vallalkozot dij) egyOsszegli atalanyar, mely magéban foglalja a teljes kivitelezés
koltséget. A Kivitelez§ arra hivatkozassal, hogy a kozbeszerzési dokumentumok hidnyossaga-, a
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korilmények nem kellé ismerete miatt ajanlataban koltségelemeket nem szerepeltetett, az
atalanyaron felil koltségtéritést nem kovetelhet.

35. Az Afa tv. 142. §-a alapjan az altalanos forgalmi adét a Megrendel, mint a szolgéltatas
igénybevevdje fizeti.

3.6. A vallalkozoi dij a Kivitelez0 jelen szerzédésben foglalt kotelezettségei teljesitésének teljes koltségét
fedezi, valamennyi anyag- és munkadijkoltséget, vamot és a szerzodés teljesitésével kapcsolatban
felmeriilt egyéb koltséget is, és minden egyéb mellékkoltséget, fliiggetlenil azok jogcimétdl,
figyelemmel az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szolé 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. §

(5) bekezdésében foglaltakra is.

3.7. A felek rogzitik, hogy a Kivitelezé vallalkozéi dijanak kidolgozasa soran figyelembe vette, hogy az
eljaras soran kiadott anyagokban (kézbeszerzési dokumentumokban) foglaltakat egységes egészként
kellett kezelni és a kivitelezés soran minden olyan miszaki tartalmat meg kell valdsitania, amelyik
barmelyik dokumentumban szerepel, és/vagy a kivitelezési szerzodés tartalmat képezi, de a
véllalkozoi dij meghatarozasanal figyelembe nem vett munkak, és az olyan munkat is, amely nélkiil
a mii rendeltetésszerli és biztonsagos hasznalatra alkalmas megvaldsitasa nem torténhet meg

(tobbletmunka).

3.8. A wvallalkozdi dij tehat tartalmazza minden olyan miszakilag sziikséges feladat elvégzését,
esetlegesen sziikséges engedély beszerzesét, tervek elkészitését, feltétel teljesitését és azok koltséget
is, amely a kiadott dokumentaciok barmely részébdl, rendelkezésébdl megallapithatoan, vagy a jelen
szerzOdés teljesitéséhez, a miszaki 4atadas-atvételhez, a rendeltetésszerl- ¢és biztonsagos
hasznalathoz, a hasznalatba vételhez sziikséges, fliggetleniil attdl, hogy az adott feladat, feltétel,
illetve munkanem a kiadott koltségvetésben, vagy egyéb kiadott dokumentumban tételesen szerepel-
e, vagy sem, és/vagy amelynek, természete folytan, miiszaki nagysagrendje pontosan elére nem volt

meghatarozhato.

3.9. Mindezekre tekintettel a Kivitelezé tébbletmunka elszamolasara egyaltalan nem (tobbletmunka: a
szerzédéskotés alapjat  képezd-, a kozheszerzési eljaras soran kiadott dokumentacioban
kimutathatoan meglévié-, a kivitelezd altal elkészitett arazott tételes koltségvetésben szerepld tétel,
amelynek mennyisége elore nem lathato miiszaki sziikségességhdl novekszik, ide nem értve a
tobbletmunkaval kapcsolatban felmeriilt olyan kéltséget, amely a szerzédés megkotésének
iddpontjaban nem voltak elorelathatoak)-, potmunka (a szerzédés alapjat képezé dokumentacioban
nem szereplo-, eldre nem lathato miiszaki sziikségességhol kiilon megrendelt tétel) elszamolasara
pedig csak a jelen szerzddésben-, a Kbt.-ben-, és a 191/2009 (IX.15) Kormany rendelet 24/A.§ (5)
bekezdése szerint-, a pétmunka (kiegészité munkak) megrendelésére vonatkozé szabalyok betartasa
mellett, a Megrendeldvel elézetesen egyeztetve, és csak abban az esetben jogosult, amennyiben
az(ok) vagy utdlagosan, a Megrendel6 altal, az el6z6éekben irtakhoz képest, kiillon megrendelt
tobbletet jelentenek (pl. tervmodositas miatt) vagy olyanok, amelyek a szerzodéskotést megeldzden
a Kivitelez6tol, mint szakcégtdl elvarhatdo kelléen gondos koriiltekintés esetén sem voltak
elorelathatoak, (elére nem lathato kiegészitd munka) (A tovabbiakban egyiitt: potmunka).

3.10. Kivitelezd kijelenti, hogy a jelen szerz6dés szerinti munkakat megfelelé mértékben megismerte és
felmérte, a szilkséges kiegészito tajékoztatasokat megkapta, igy a beadott ajanlata teljes kord, és
tudomasul veszi, hogy kizardlag a fentiekben részletezettek szerint tarthat csak igényt a vallalkozoi
dijanak megemelésére. A nem megfeleld felmérésbol, vagy egyéb, pl. szamitasi hibabdl adodo
tobblet munkatételek miatt megtéritési igénnyel a Megrendeldvel szemben nem jogosult fellépni.

3.11. Kivitelez6 kijelenti azt is, hogy a munkak nem megfeleld ismeretére visszavezethetd okok miatt
semmilyen egyéb tobblet-koveteléssel sem léphet fel, késedelmét ezzel nem indokolhatja. A
kivitelezési munkak alapjat képez6 miiszaki dokumentaciénak megfelel6 kivitelezés pontossagaért,
teljességéért, alkalmassagaért és szabalyossagaért a Kivitelezo felel. A miiszaki dokumentacié azon
hibajaért, mely kellden gondos attekintés esetén a szerzodés megkdotését megelozoen megéllapithatod

lett volna, szintén a Kivitelezo felel.

3.12. A Kivitelez6é tudomasul veszi, hogy abban az esetben, amennyiben ajanlati arat (vallalkozoi dijat)
alulprognosztizalta, az ebbdl eredd pluszkoltségeket-, kiadasokat-, stb. nem harithatja at a
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Megrendeldre, €s ez 6t nem mentesiti az 1. osztalyu teljesitési kotelezettség alol (I. osztalyu a
teljesités, ha az mindenben megfelel a szerzédésben-, a vonatkozé szabvanyokban (Epitésiigyi

Agazati Szabvany)- és a jogszabalyokban-, eléirdsokban foglaltaknak).

3.13. A Megrendel6 a Kivitelezonek a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapjan a szerzodésben foglalt — az
altalanos forgalmi ad6 nélkiil szamitott —, az adott feladatra a teljes ellenszolgaltatas 5 %-anak
megfelelé mertéki eldleget biztosit, a munkateriilet atadasat kévetd 15 napon beliil. Az eldleg a

végszamla Osszegebdl keriil levonasra.

3.14. Az eldleget a Kivitelezd — az eldlegbekérd okirat benydjtasaval — igényelheti a Megrendelénél. A
Megrendeld az értesitéstdl szamitott 5 napon belill jelezheti az eloleggel kapcsolatos észrevételeit.
Ennek hianyaban az eldleg-igénylést a Megrendeld részérol elfogadottnak kell tekinteni. A
Kivitelez6 koteles a folyositott el6legrol szamlat kiallitani 15 napon beliil és azt a Megrendel6 részére
megkiildeni. Az eldleg jovahagyott Gsszegét a Megrendelo az eldlegbekérd okirat kézhezvételétol

szamitott 15 napon beliil folydsitja a Kivitelezo részére.

3.15. A Kivitelez6 koteles a Megrendel6t olyan idopontban értesiteni az esetleges potmunka, kiegészitd
munka igényeirdl, hogy az még lehetévé tegye a Megrendel6 részére, hogy a potmunka, kiegészitd
munka megitélés¢hez sziikséges valamennyi sziikséges adatot, jovahagyast be tudja szerezni.

3.16. A Kivitelez6 a potmunkat, kiegészitd munkat csak Kbt.-ben meghatarozottak szerint, a Megrendel6
elozetes irasbeli megrendelése és a Megrendeld altal elfogadott arajanlat, kiilon megallapodas
alapjan végezhet. A pétmunka, kiegészité munka drajanlatanak alapja a jelen szerzédés megkotéset
megel6zo kdzbeszerzési eljarasban benytjtott tételes arazott koltségvetésben szerepld adatok.

3.17. Amennyiben a Megrendeld altal elrendelt potmunka, kiegészité munka anyag- és dij tételei a beadott
ajanlat tételes arazott koltségvetésében nem szerepel(nek), akkor a Kivitelezo a pétmunka- kiegészitd
munka arajanlataban az igazolt anyag- és beszerzési koltségeket, valamint a kozbeszerzési eljarasban
benyujtott tételes arazott koltségvetés elkészitésekor alkalmazott rezsioradijjal szamolt munkadijat
szerepeltetheti. A felek kozotti vita esetén a TERC VIP Gold 6sszevont épitdipari koltségvetés —
készitd programrendszerben szerepld — az adott idopontban aktudlis adatok az iranyaddak a
potmunkara, kiegészitd munkara vonatkozoéan azzal, hogy a mindenkori hatalyos jogszabalyoknak

1s meg kell egyuttal felelnitik a Feleknek.

3.18. A Megrendeld fizetési kotelezettségét igazolt teljesités esetén a — Polgari Torvénykonyvrél szold
2013. évi V. torvény (a tovabbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(3) bekezdéseétol eltéréen az épitési
beruhazasok-, valamint az €pitési beruhazasokhoz kapcsolddo tervezoi- és mérnoki szolgaltatasok
kozbeszerzésének részletes szabalyairol szolo 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § és 32/B. §-
aban-, és a Kbt. 135. § (1)-(3) és (5)-(6) bekezdésével Gsszhangban, a tartalmilag- és formailag
szabalyszerlien kiallitott — szamla kézhezvételének napjat kovetd harminc (30) napon beliil,
atutalassal teljesiti a Kivitelezd bankszamlajara, az alabbiak figyelembe vételével:

3.19. Az épitési beruhazasokhoz kapcsoldédd tervezdi- és mérndki szolgaltatasok kozbeszerzésének
részletes szabalyairdl szol6 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szabalyai szerint:
32/A. § (1) A Megrendeloként szerz6dd fél, valamint - eurdpai unids tamogatas esetén szallitoi

kifizetés soran - a kifizetésre koteles szervezet, ha az Kivitelezo(k)a teljesitéshez alvallalkozot vesz
igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétdl eltéréen a kovetkezd szabalyok szerint kételes az

ellenszolgaltatast teljesiteni:

a) Kivitelezo(k) legkésobb a teljesités elismerésének idépontjaig kotelesek nyilatkozatot tenni a
Megrendelének, hogy koziiliik melyik mekkora dsszegre jogosult az ellenszolgaltatasbol;

b) az Osszes Kivitelez6 legkésdbb a teljesités elismerésének idopontjaig koteles nyilatkozatot
tenni, hogy az altala a teljesitésbe bevont alvallalkozok egyenként mekkora dsszegre
jogosultak az ellenszolgaltatasbol, egyidejiileg felhivja az alvallalkozokat, hogy allitsak ki

ezen szamlaikat;

¢) a Kivitelez6(k) mindegyike a teljesités elismerését kovetoen allitja ki szamlajat, a szamlaban
részletezve az alvallalkozodi teljesités, valamint az ajanlattevoi teljesités mértékét;
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d) a c) pont szerint a szamlaban feltiintetett alvallalkozoi teljesités ellenértékét a Megrendelé —
europai unios tdmogatas esetén szallitoi kifizetés soran a kifizetésre koteles szervezet — tizenot

napon beliil atutalja a Kivitelezé(k)nek;

¢) az Kivitelez6(k) haladektalanul kiegyenliti az alvallalkozok szamlait, vagy az alvéllalkozoval
kotott szerzodésben foglaltak szerint az alvallalkozoi dij egy részét visszatartja;

£ Kivitelezd(k) atadjak az e) pont szerinti atutalasok igazolasainak masolatait;

g) Kivitelezé(k) altal benyujtott szamlaban megjelolt, fovallalkozoi teljesités ellenértékét a
Megrendel6 — eurdpai unios tamogatas esetén szallitoi kifizetés soran a kifizetésre koteles

szervezet — tizendt napon beliil atutalja Kivitelez6(k)nek;

h) ha Kivitelezé(k) valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti kotelezettségét nem teljesiti, az
ellenszolgaltatas fennmarado részét a Megrendeld (vagy a kifizetésre koteles szervezet) 6rzi, és
az akkor illeti meg a Kivitelez6t, ha a Megrendel6 részére igazolja, hogy az e) vagy az f) pont
szerinti kotelezettségét teljesitette, vagy hitelt érdemlo irattal igazolja, hogy az alvallalkozé vagy
szakember nem jogosult az ajanlattevé altal a b) pont szerint bejelentett 6sszegre vagy annak

egy részeére;
i) részben vagy egészben eurdpai unios tamogatasbdl megvaldsitott kozbeszerzés esetén a d) pont
szerinti hataridé harminc nap.

(2) A felek kizardlag az (1) bekezdés g) pontja szerinti ellenszolgaltatas halasztott teljesitésében
allapodhatnak meg a Ptk. 6:130. § (3) bekezdésének megfeleloen. A 32/B. § (2) bekezdését
a Kivitelezovel (Kivitelezékkel) szemben csak az (1) bekezdés g) pontja szerinti Gsszegre

lehet alkalmazni.

(3) Ha az ellenszolgaltatast t6bb részletben teljesiti a Megrendelé vagy a kifizetésre koteles
szervezet, minden részlettel kapcsolatban alkalmazni kell az (1) és (2) bekezdést.

(4) Ha a kozbeszerzési szerzOdés teljesitése érdekében a nyertes ajanlattevé (ajanlattevok)
projekttarsasagot hoztak létre, e § alkalmazasidban a nyertes Kivitelezo(k)alatt a

projekttarsasagot kell érteni.

32/B. § (1) A 32/A. § (1) bekezdés rendelkezéseinek alkalmazasa soran a havonta nettdé médon
szamitott 200 000 forintot meghaladé kifizetésnél a Kivitelezé(k) az igénybe vett alvallalkozénak a
teljesitésért - visszatartasi kotelezettség nélkiil - abban az esetben fizethet, ha

a) azalvallalkoz6 a Kivitelez6(k) rendelkezésére bocsat a tényleges kifizetés idépontjatél szamitott
30 napnal nem régebbi nemleges adodigazolast,

b) azalvallalkozé a kifizetés iddpontjaban szerepel a koztartozasmentes ad6zoi adatbazisban, vagy

¢) a Kivitelezd(k) rendelkezésére bocsatja az addigazgatasi eljaras részletszabalyairdl szolo
kormanyrendelet szerinti kdztartozasmentes ad6z61 mindségrol szol6 igazolast.

(2) A Kivitelezé az altalanos addigazolas rendelkezésre bocsatidsa utdn az abban szerepld
koztartozas erejéig visszatartja a kifizetést. Ha az altalanos adoigazolasban szereplo
koztartozas ellenére a Kivitelezd elmulasztja a visszatartast, a kifizetés erejéig
egyetemlegesen felel az alvallalkozot a kifizetés idopontjdban terhelé koztartozasért. A
visszatartasi kotelezettség az altalanos forgalmi adéra nem terjed ki.

3.20. A fenti szabélyokat a Kivitelezd is koteles alkalmazni az alvallalkozdjaval-, illetve a veliik
munkaviszonyban- vagy egyéb foglalkoztatasi jogviszonyban nem allé szakemberekkel szemben és
ezen tényr6l koteles az Osszes alvallalkozot, illetve a veliik munkaviszonyban- vagy egyéb

foglalkoztatasi jogviszonyban nem all6 szakembereket tajékoztatni.

3.21. A Megrendeld a szerzodés teljesitésének elismerésérdl (teljesitésigazolas), vagy az elismerés
p | /,_/d(// &
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3.22,

3.23,

3.24.

3.25;

3.26.

3.27.

3.28.

3.29.

4.1.

megtagadasarol legkésébb a Kivitelezo szerzodo fél teljesitésétol- vagy az err6l szold irasbeli
értesités kézhezvételétdl szamitott tizenot napon beliil irasban koteles nyilatkozni.

A Kivitelezd — az el6legszamlan felil —1 db részszamla (50%-os pénziigyi késziiltségnek megfelelo
miiszaki késziiltségnél) - és a befejezéskor (a miiszaki atadas-atvételi eljaras sikeres lezarasa utdn) a
végszamla benyijtasara jogosult. A részszamla Osszegét a teljesitésigazolassal elismert szerzodés
szerinti teljesités mértékének megfelelden kell meghatérozni, Ggy, hogy a részszamla szerinti netto
ellenszolgaltatas a szerzodés megvalosult értékét nem haladhatja meg.

A Kivitelez6 a sikeres, hiba- és hianymentes muszaki atadas-atvételi eljaras lezarasat koveten-, a
Megrendel6 altal kiadott, hiba- ¢s hidnymentes teljesitést igazold teljesitésigazolas kiallitasat
kovetden jogosult a fennmarado Gsszegrol a végszamlait kiallitani.

A teljesitésigazolast a szamlakhoz minden esetben mellékelni kell. A szamlat a Megrendeld
székhelyére kell benyujtani. Kivitelezd a szamlajan koteles feltlintetni a szerz6dés €s az adott

feladatkor targyat is.
A teljesitésigazolas tekintetében a Kbt. 135.§ (1)-(2) bekezdése az iranyado.

A Kivitelez6 tudomasul veszi, hogy nem fizethet ki-, illetve szamolhat el a szerz6dés teljesitésével
Osszefliggésben olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében mertilnek fel, €s amelyek a Kivitelezd adokoteles

jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

A szamlékat a Kiviteleznek 4 példanyban (3 példany a Megrendelénél marad) a Kéanya Kozség
Onkormanyzata részére kell benyujtania.

A Megrendel6 a szamldkat a Megrendelé Magyar Allamkincstarnal vezetett 10039007-00340818-
00000017 szamu szamlajarol a Kivitelezé Dél Takarék Szovetkezet vezetett 50800290-15386775
szamu szamlajara atutalassal egyenliti ki.

Késedelmes fizetés esetén a Megrendelé a Ptk.-ban meghatarozott (6:155. §) mértékl-, és a
késedelem idotartamahoz igazodo késedelmi kamatot fizet, valamint a Kivitelezé a 2016. évi IX.
torvény szerinti behajtasi koltségatalanyra tarthat igényt.

A Megrendeld kijelenti, hogy a megbizashoz sziikséges pénziigyi fedezet EU-s forrasbdl biztositott.
A kifizetés tamogatasbdl torténik, igy a tdmogatas szempontjabol elszamolhat6 koltség erejéig a
., "Kint lesziink a vizbél" - Kanya és Tengod kozségek szemléletformalassal egybekotott, korszerti
belteriileti csapadékvizelvezetd rendszerének kiepitése” cimi, TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00015

azonositoszamu pélyazat keretében biztositott tamogatasbol torténik, utdfinanszirozassal. A
timogatas mértéke a Projekt elszamolhaté 6sszkoltségének 100 %-a. Az elszamolhatd koltségen

feliili részt az ajanlatkéro sajat forrasbol finanszirozza.
A finanszirozasi feltételekre vonatkozo jogszabalyok kiilonosen:

A kozbeszerzésekrol szolo 2015. évi CXLIIL torvény,

Az altalanos forgalmi adordl szolo 2007. évi CXXVIL térvény,

A Polgari Torvénykonyvrol sz6lo 2013. évi V. térvény,

Az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolddo tervezoi és mérnoki
szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairol szol 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet,

A Megrendel6 altal kifizetett munkarészek tekintetében a Kivitelezd részérdl beépitett anyagok-,
berendezések-, és leszallitott eszkozok-, stb. az ellenérték megfizetését kovetden a Megrendeld
tulajdonat képezik. A Szerz6do felek rogzitik, hogy a végszamla megfizetésével a beruhdzas soran
megvalositott-, elkésziilt- és atadott létesitmény(ek)- teljes egészében a Megrendeld tulajdonaba

keriil(nek).
4, Alvallalkozas
A Kivitelez6 a jelen szerzodés szerinti kotelezettség teljesitésére alvallalkozot, kozremiikodot a Kbt.

138. § (1)-(5) rendelkezései szerint vehet igénybe. A Megrendel az alvallalkozoi teljesités soran a
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. § (1)-(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelden-, valamint a
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4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

szerzOdeés teljesitésének ellenérzése soran az é€pitési naplo adatai alapjan ellendrzi, hogy a
teljesitésben csak az alabbiakban részletezettek szerinti-, a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében
foglaltaknak megfeleld alvallalkozo vesz részt, és az alvallalkozdi teljesités aranya nem haladja meg
a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésében meghatarozott 65%-0s mértéket.

A Kivitelezd az igénybe vett alvallalkozdért-, kdzremikodéért ugy felel, mintha a munkat maga
végezte volna, alvallalkozo-, kozremiikodo jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelés minden
olyan karért is, amely anélkiil nem kdvetkezett volna be.

A Kivitelezd csak a Megrendeld elézetes irasbeli jovahagyasaval és a Kbt. rendelkezései szerint
valtoztathatja meg a jelen szerz6dés teljesitése soran bevonasra kertilé Alvallalkozoit.

Szerzodo felek a Kbt. 138. §-nak megfelelden rogzitik, hogy a szerzédést a Kivitelezo(k)nek kell
teljesitenie. A Kivitelez0 tudomasul veszi, hogy a szerzidés teljesitése soran az alvallalkozoi
teljesités Osszesitett aranya nem haladhatja meg a szerzodés értékének 65%-at.

A Kivitelez6 azt is tudomasul veszi, hogy a teljesitésben részt vevo alvallalkozo sem vehet igénybe
sajat teljesitésének 65%-at meghaladdé mértékben tovabbi koézremikodot, és kifejezetten
kotelezettséget vallal, hogy az alvallalkozokkal megkotendd szerzodés(ek)ben ezen kitételt, mint
kotelezo szerzodéses feltételt, szerepelteti.

A Kivitelezé az alvallalkozoval kotott szerzodésben az alvallalkozo teljesitésének elmaradasaval-
vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek biztositékaként legfeljebb a szerzodeés szerinti — az
afa nélkiil szamitott — ellenszolgaltatas legfeljebb 10-10%-at eléro biztositékot kothet ki,

Az alvallalkozokkal kapcsolatos rendelkezések megsértése sulyos szerzodésszegésnek mindsiil és az
a Megrendelonek — a KivitelezOvel szembeni kartéritési kotelezettség megfizetése nélkili — a

szerzodés azonnali hatalya felmondasara ad okot.

A Kivitelezé a szerzodés megkdtésének idopontjaban, majd — a késobb bevont alvallalkozdok
tekintetében — a szerzddés teljesitésének iddtartama alatt koteles elozetesen a Megrendelonek
valamennyi olyan alvallalkozét bejelenteni, amely részt vesz a szerzddés teljesitésében, ¢s — ha a
megel6z6 kozbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozot még nem nevezte meg — a bejelentéssel
egyltt nyilatkozni vagy az érintett alvallalkozé nyilatkozatat benyujtani arrdl is, hogy az altala
igénybe venni kivant alvallalkozé nem all a megelézo kozbeszerzési eljarasban eloirt kizaréd okok

hatalya alatt.

Az eljaras soran a Kivitelez6 altal bemutatott valamely szervezet vagy szakember bevonasatdl nem
Iehet eltekinteni olyan esetben, ha az érintett szerzodés sajatos tulajdonsagait figyelembe véve az
adott személy (szervezet) igénybevétele a kozbeszerzési eljarasban az ajanlatok értékelésekor
meghatarozé koriilménynek mindsilt (lasd MV-E jogosultsagh felelés miiszaki vezetd). Ilyen
esetben csak a jogutddlas olyan eseteiben valtozhat a bevont szervezet, ha az 1) szervezet az
értékeléskor figyelembe vett minden relevans koriilmény — kiilonos tekintettel a Kbt. 76. § (3)
bekezdés b) pontja szerinti esetben az értékelt személyi allomany — tekintetében az eljarasban
bemutatott szervezet jogutédjanak tekinthetd. Az értékeléskor meghatiarozé szakember személye
csak a Megrendel6 hozzajarulasaval, és abban az esetben valtozhat, ha az értékeléskor figyelembe
vett minden relevans korilmény tekintetében az értékelttel egyenértékli szakember kertil

bemutatasra.
Szerz0do felek a Kbt. 139. §-nak megfelelden rogzitik, hogy a Kivitelezo felek személye csak az
alabbi esetekben valtozhat meg:

a) haaKbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjaban foglalt feltételeknek megfelel6 egyértelmii szerzodéses
rendelkezés alapjan a jogutodlas projekttarsasag- vagy a teljesités biztonsaga érdekében ilyen
szerzodéses rendelkezés alapjan a teljesitéshez finanszirozast nyujto jogi személy- vagy az altala
jelolt jogi személy altal torténik; vagy

b) ha a szerz6d6 fél személyében bekovetkezd jogutddlas a jogi személy atalakulasanak-,
egyesilésnek-, szétvalasnak- vagy a jogutodlassal megsziinés mas esetének kdvetkezménye, vagy
olyan részleges jogutodlas eredményeként kovetkezik be, ahol egy gazdasagi egységként miksdd
teljes lizletag (a hozza tartozé szerzodésekkel, eszkozokkel és munkavallalokkal) — nem gazdasagi
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Dl

3.2

5.3,

5.4.

3.5

5.6.

577.

5.8.

5.9.

tarsasag jogi személy esetén az adott tevékenységet ellato teljes szervezeti egység — atruhazasra
keriil a jogutddra, vagy az eredeti szerz6dd félre vonatkozo fizetésképtelenségi eljaras soran keriil

a szerzOdés atruhazasra;

c¢) ha a szerzédésbe 1ép6 jogutdd nem all a kdzbeszerzési eljarasban alkalmazott kizar6 ok hatéalya
alatt, — a Kivitelezdre iranyad6 szabalyok szerint, a 138. § (2)—(4) bekezdésének alkalmazasaval
— megfelel a kozbeszerzési eljarasban alkalmazott alkalmassagi koévetelményeknek, és a
jogutdédlas nem e térvény alkalmazdsanak a megkeriilését célozza.

5. A Kivitelez6 kotelezettségei

A Kivitelezd kotelezi magat, hogy a szerzOdés targyat jelen szerz0dés- és annak mellékletei-,
valamint a mindenkor hatalyos épitésiigyi-, tlizrendészeti-, balesetvédelmi-, és egyéb vonatkozo
szakhatosagi el6irasok- és az altalanosan elfogadott hazai szakmai elvarasok szerint, a
rendeltetésszerii- és biztonsagos hasznalat kovetelményeinek megfeleléen-, teljes korlien-,
miiszakilag- ¢és mindségileg kifogastalan kivitelben-, a magyar szabvanyok szerinti 1. osztalyu
mindségben- és 1. osztalyd anyagok felhasznalasaval-, hiba- és hianymentesen elkésziti.

Az 1. osztalyu teljesités tartalmat az épitési jogszabalyok-, a vonatkozd magyar szabvanyok- és a
felhasznalasra keriil6 egyes termékekre vonatkozd alkalmassagi engedélyek-, tanusitvanyok
hatarozzak meg. A felhasznalt anyagok-, elemek-, szerkezetek- ¢és az elvégzett munka
vonatkozasaban biztositani kell a vonatkozé magyar- és EU szabvanyokban-, miiszaki eldirasokban
eldirtakat. A szlikséges mindségi tanusitvanyokat be kell szerezni. Az épitési termék épitménybe
torténd betervezésének és beépitésének, ennek soran a teljesitmény igazoldsanak részletes
szabalyairdl szolo 275/2013. (VIL.16.) Korm. rendeletben foglaltakat alkalmazni kell.

A Kivitelezo koteles a jelen szerzddés rendelkezéseit és a szerz0dés targyara vonatkozo elbirasokat
az alvallalkozokkal-, kozremiikodo szemelyekkel kotott szerzodésben is megfelelden €rvényesitent,
ezen rendelkezések- és eldirasok alvallalkozok-, kézremikodod személyek altali betartasaért a
Kivitelezé a Megrendelével szemben feleldsséggel tartozik. Kivitelez6 a Megrendeldvel szemben
teljes mértékben felel az alvallalkozok-, kozremiikodd személyek minden tevékenységéért és

cselekedetéért.
A Kivitelez6 a munkat sajat koltségén végzi el. Koteles a munkavégzeést igy megszervezni, hogy
biztositsa a munka gazdasagos- €s gyors befejezését.

A Kivitelezd koteles a munkat gy megszervezni, hogy a munkateriileten dolgozé alvallalkozok-,
koézremikodd személyek egymas munkéjat ne zavarjak, illetve a hataridére valo teljesitést ne
veszélyeztessék, azonban a munkavédelmi szabalyokat maradéktalanul betartsak. Az alvallalkozok-
, kozremiikodé személyek kizardlag a Kivitelezével allnak jogviszonyban, igy tdle fogadhatnak el
utasitasokat, illetve kizarolag vele szemben érvényesithetik koveteléseiket.

A Kivitelezd koteles a munkateriiletet tiszta- és biztonsagos allapotban tartani, a keletkezett épitési-
¢s egyéb hulladek elszallitasardl a munka végzése soran rendszeresen gondoskodni. Kivitelezének
az épitési- €s bontasi hulladék kezelésével kapcsolatban egyebekben az épitési- és bontasi hulladék
kezelésének részletes szabalyairdl szolo 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyiittes eloirasai szerint
kell eljarnia.

A Kivitelezé koteles gondoskodni a munkateriiletre vonatkozé tiizrendészeti-, munkavédelmi-,
komyezetvédelmi- (igy kiilondsen a zaj-, rezgés-, légszennyezddésekre vonatkozo), balesetvédelmi-
, tizvédelmi- és egyéb eldirasok betartasarol. A munkateriilet megfelelé védelme és Orzése a
Kivitelezd kotelezettsége. Ezen intézkedések be nem tartdsabol szarmazo minden feleldsség a

Kivitelezot terheli.

A Kivitelezd koteles a személyek biztonsagat- vagy a vagyoni értékeket veszélyeztetd kar
lehetdségének felmeriilése esetén haladéktalanul karelhéritdsi intézkedéseket tenni és azokrdl a
Megrendeldt azonnal révid uton, €s 24 oran beliil irdsban is értesiteni.

A beruhazds megvaldsitasa sordn, a helyszinen sziikséges viz- €s villamos energia mennyiséget a

Kivitelezé biztositja. A Kivitelezé koteles hulladékok gyhjtését-, elszallitasat-, az azokkal vald
—A.x/ o
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elszamolast eldirasok szerint ellatni, valamint a megvalositas soran a terllethasznalatot

minimalizalni.

5.10. A Kivitelez6 feleldsséget vallal arra és szavatol azért, hogy munka teljesitésében részt vevok és a
teljesitésbe bevont alkalmazottai a jogszabdlyokban meghatarozott eldirasoknak mindenben
megfelelnek, megfeleléen képzett szakemberek, megfeleloen felkészitettek, az altala
foglalkoztatottak vonatkozasaban a foglalkoztatasi jogszabalyoknak eleget tesz, valamint
felelosséggel tartozik a munkateriileten barmely jogviszony alapjan megbizasabol tartozkodok
erkolcsi- €s szakmai megbizhatosagaért, munkavégzésre valo alkalmassagaért.

5.11. Kivitelezé kotelezettséget vdllal arra, hogy jelen szerz6dés teljesitésére nem alkalmaz olyan
személyt, aki ellen a Megrendel6 irasban kifejezetten tiltakozik. Kivitelezo kotelezi magat arra, hogy
a jelen személyi kovetelményekkel kapcsolatban tett megrendeldi kifogasokkal dsszefliggésben
tobblet-koltségigénye nincs.

5.12. A Kivitelezé koteles a fenti munkalatokra dedikalt munkaszervezetet felallitani €s a szerzodés
id6tartama alatt azt Megrendel6 rendelkezésére tartani. A munkaszervezetet ugy kell felallitani, hogy
a Kivitelezo — a szerzOdéses rendelkezések betartasa mellett — a jogszabalyok szerinti szolgaltatas

végzésére alkalmas legyen.

5.13. A Kivitelezd biztositja a Megrendeld- és Megrendeld altali megbizottak részére az épitési helyszinre
torténo belépést a teljesités-, illetve a kivitelezés teljes idejére.

5.14. A Kivitelezé szavatolja, hogy tevékenységét a mindenkori érvényben lévé hazai térvények-,

szabvanyok-, elbirasok figyelembe vétele mellett végzi, megfelelve kiilondsen, de nem
kizarélagosan az €pitdipari kivitelezési tevékenységrol szolo 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek.

5.15. A Kivitelezo kijelenti, hogy a kdzbeszerzési eljaras soran a Megrendeld altal atadott miiszaki leirast,
tervdokumentaciot és arazatlan koltségvetést a szerzOdés megkotése eltt megvizsgalta és a
Megrendel6t a felismerhet6 hibaira, hianyossagaira figyelmeztette.

5.16. A Kivitelezé tudomasul veszi, hogy a szerzddés megkotését kovetden koteles viselni annak
jogkovetkezmeényét, amely a kiadott miiszaki dokumentacio olyan hianyossagabol adodik, melyet a
tole elvarhato szakmai gondossag mellett €szlelnie kellett volna, de a szerzédéskotést megelozden, a
kozbeszerzési eljaras soran, kiegészitd tajékoztatas kéres keretében nem jelzett.

5.17. A Kivitelezé feladatat képezi barminemi engedély-, illetve a szerzddés teljesitése soran a
késobbiekben felmeriilo terv beszerzése, amely a munka megkezdéséhez- és elvégzéséhez sziikséges,
valamint a kivitelezéshez sziikséges nyilatkozatok-, hozzajarulasok beszerzése.

5.18. A Kivitelez6 feladata mindazon munkak elvégzése, amelyek a szerzddés targyat képezé munkakhoz
sziilkségesek, illetve a rendeltetésszerii hasznalathoz elengedhetetlenek.

5.19. A Kivitelezoének a Megrendel6vel kézosen-, a munkateriilet atadasaval egyidejlileg meg kell nyitni
az elektronikus épitési naplot (a tovabbiakban: épitési naplé vagy e-naplo), melyet a Kivitelezé a
kivitelezés teljes idotartama alatt koteles a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben eldirtak szerint
vezetni. Vita esetén az épitési napld bejegyzései, valamint a Megrendelé miiszaki ellendrének
véleménye az iranyadok. Amennyiben a Kivitelez6 nem ért egyet a Megrendeld miiszaki ellendrének
véleményével, észrevételeit az épitési naploba bejegyzi.

5.20. Az épitési napldo nem vagy nem megfelel6 vezetésebdl fakado jogkovetkezmények a Kivitelezot
terhelik.

5.21. Amennyiben a Kivitelez6 a jogszabalyoknak megfeleld épitési naplovezetési kotelezettségét
elmulasztja, Megrendel6 jogosult a munka végzését a kotelezettség teljesitéséig felfliggeszteni.

6. A Kivitelezési munka megkezdése

6.1. Az épitési naplé megnyitasa, a munkateriilet atadas-atvétele és a munka megkezdésének idépontja:
A szerzOdés alairasat kovetd legkésébb 10 napon beliil.

6.2. A Megrendelé a munkat a Kivitelezo sziikségtelen zavarasa nélkil barmikor ellendrizheti. Felek/
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6.3.

Tl

T.2.

e

7.4.

7.3.

7.6

°

rogzitik, hogy Kivitelezé nem mentesiil a feleldsség aldl, ha Megrendelé az ellendrzést elmulasztotta
vagy nem megfelelden végezte el.

A Megrendel6nek joga van a kivitelezés ellenérzése érdekében sziikség esetén megbeszélést kitlizni,
amelyen a Kivitelez6 kételes részt venni. A megbeszélés eredményeirdl emlékeztetdt kell felvenni,
melyet Felek képviseldi ellenjegyeznek. Az emlékeztetdben meghatarozottak — amennyiben azok
nem ellentétesek jelen szerzodés eloirasaival és a kozbeszerzési eljaras alapjan rogzitettekkel €s a

hatalyos jogszabalyokkal — kotelezoek a Kivitelezd szamara.
g4 A beruhazas atvétele: a teljesités

A Megrendel6 és a Kivitelezd a teljesités tekintetében megallapodnak, hogy a jelen szerzOdésben
vallalt munkak:

e miiszaki vonatkozasban teljesitettnek tekintend6k, amikor a Kivitelez6 a munkakat a
kozbeszerzési dokumentumokban meghatéarozott- és altala vallalt feltételeknek megfelel6en —
mind mennyiségi, mind mindségi értelemben — a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése szerint (,, Nem
tagadhaté meg az atvétel a mii olyan hibdja miatt, amely, illetve amelynek kijavitasa vagy
potlasa nem akaddlyozza a rendeltetésszerti hasznalatot.”) rendeltetésszerii- €s biztonsagos
hasznalatra alkalmas modon elvégezte, és azt a Megrendel6 atvette (a miiszaki atadas-atvételi
eljaras elkezdodhetett);

e jogilag az épitési munkak teljesitettnek mindsiilnek, ha az épitési-, felljitasi munkakat a
Megrendeld hiba- és hianymentesen, az eldirt hataridoén beliil atvette, és a Kivitelezd a
jogszabalyokban- ¢s jelen szerzddésben eldirt valamennyi sziikséges dokumentumokat a

Megrendelé részére atadott;

e pénziigyi vonatkozasban egészében teljesitettnek tekintenddk, amikor Megrendel6 a
végszamlakat kifizette.

A Kivitelez teljesitése akkor hibatlan, ha a jelen szerzédésben foglalt munkakat hataridore ¢€s I.
osztalyt mindségben elvégezte (az esetleges hibakat kijavitotta), valamint a kivitelezett 1étesitmény
(mii) rendeltetésszerii és biztonsagos hasznalatra, hasznalatba vételre alkalmas, és a Kivitelezo
valamennyi, a jogszabalyokban- és jelen szerzOdésben eldirt sziikséges dokumentumokat a

Megrendelonek atadta.

A Kivitelez6 csak 1. osztalya mindségli (azaz olyan anyagokat fogad el, amelyek a szerzodésben-, a
vonatkozo szabvanyokban (Epltesugyl Agazatl Szabvany) - és a jogszabalyban megallapitott
mindségi kovetelményeknek megfelelnek), az épitéshez csak 1j, a vonatkozo jogszabalyoknak
megfeleld anyagokat-, szerkezetet- és berendezéseket hasznalhat fel, épithet be, I. osztalyd
minéségben, a gyartmanytechnologiai-, alkalmazastechnoldgiai utasitasok szigorii betartasaval.
Sériilt feliiletli (torott)-, vagy formajaban torzult anyag (ko, fém, iiveg, stb.) nem hasznalhato fel.
Megrendeld kifogasa esetén — illetve, amennyiben az anyagok, gyartmanyok hibaja az elirt
tiréshatarokon tul van — Kivitelezének a kifogas targyat képez6 anyagot-, szerkezetet-, szerelvényt-
, stb. sajat kéltsége terhére ki kell cserélnie. Az ilyen jellegii csere nem modosithatja a szerzodes
szerinti atadasi hataridot és a Kivitelezoi dijat.

Az épitési tevékenységek befejezésekor miiszaki atadas-atvételi eljarast folytatnak le a felek.

Amennyiben a Kivitelez a kivitelezés egészét elkésziiltnek tekinti (kivitelezési munkdkat a jelen
szerzOdésben-, a jogszabalyban elOirtak- és a kivitelezési dokumentacidban meghatarozottak szerint
elvégezte), Gigy koteles arrél a Megrendel6t 10 nappal elore, az épitési naploban értesiteni (készre
jelenteni), annak érdekében, hogy a Megrendel6 az altala sziikségesnek tartott vizsgalatokat a készre

jelentett 1étesitményen el tudja végezni.

A készre jelentésben a Kivitelezonek meg kell jeldlnie a munkak elkésziiltének idopontjat, mely
egyben a miiszaki atadas — atvételi eljaras megkezdésének a napja. A Megrendel6 erre a napra hivja

Ossze az eljarast.

A miszaki atadas-atvételi eljaras megkezdésére akkor keriilhet sor, ha — a Ptk. 6:247. § (3)
bekezdésében foglaltak szerint — az elkésziilt 1étesitmény (épitési-, felijitasi munkak) késziiltségi
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7.8

7.10.

%11,

%12

foka olyan szintii, hogy az esetlegesen fennallé hibék- és hianyossagok kijavitdsa vagy potlasa nem
akadalyozza a rendeltetésszerti- ¢s biztonsagos hasznalatot.

A miszaki atadas-atvételi eljaras célja annak ellenérzése, hogy a Kivitelezd a szerzddés targya
szerinti  épitési tevékenységet a szerzOdésben- és jogszabalyban elbirtak alapjan, a
tervdokumentdcioban meghatarozottak szerint maradéktalanul megvaldsitotta-e, és a teljesités
megfelel-e az elbirt miiszaki- és a szerzodésben véllalt egyéb kovetelményeknek és jellemzoknek-,
valamint jogszabalyi elGirasoknak.

A Megrendel6 ¢€s miiszaki ellendr koteles a Kivitelezd altal megjelolt idépontra kitlizott atadas-
atvételi eljaras sordan maximum 5 nap alatt megvizsgélni az elkészilt kivitelezési tevékenységet, és
a jelen szerzodésben foglaltak teljestilését.

Az atadas-atvételi eljarasrol, valamint az ott felfedezett hibakrdl a felek jegyzokdnyvet vesznek fel,
melybél 3 példany késziil. A jegyzokonyv két példanya a Megrendeldt és egy példany a Kivitelezot
illeti meg.

A jegyzOkonyvben rogzitett hibakat a Kivitelezd koteles az ott meghatarozott hataridén beliil
marad¢ktalanul kijavitani. A felek a miiszaki atadas-atvételi eljards soran a 191/2009. (IX.15.)
Kormanyrendeletben foglaltak szerint jegyzOkonyvben rogzitik az atadas-atvételnél észlelt hibakat
¢s kijavitasuk hataridejét, amely maximum 15 nap lehet. Ha a hiba kijavitasaval kapcsolatos munkak
a hatarid6 hosszabbodasahoz vezetnének, tgy a Kivitelez6 koteles a Megrendel6nek a késedelemmel
kapcsolatosan keletkez6 karat megtériteni és késedelmi kotbért fizetni a jelen szerzddésben foglaltak

szerint.

Amennyiben a Kivitelez0 a kijavitasi kotelezettségének a jegyzOkonyvben meghatarozott hataridére
nem tesz eleget, ugy jogosult a hibak kijavitasaig késedelmi kotbért felszamolni, vagy dénthet tgy,
hogy a hibakat a Kivitelezo kéltségére maga javitja ki vagy mas vallalkozoval kijavittatja.

A felek az atadas-atvételt akkor tekintik sikeresen befejezettnek, ha a Kivitelez6 teljesitése hiba- és
hianymentes, a jelen szerzdésben foglaltaknak mindenben megfelel, tovabbd a kornyezd
berendezésekben, felvonulasi teriileteken, megkozelitésre igénybe vett kozutakon a Kivitelezd vagy
alvallalkozoi altal esetlegesen okozott karok rendezésre vagy kijavitasra kertiltek.

Az elvégzett épitési kivitelezési munkak miiszaki atadas-atvételét, az esetleges hibak-, hianyok- és
hianyossagok kijavitasat, potlasat koveten — a szerzodés teljesitéseként — a Kivitelezd atadja a
rendeltetésszertli- és biztonsagos hasznalhatosagot igazolo felelds miiszaki vezetdi nyilatkozatot és
az épitési-bontasi hulladék tarolasara-, elszallitdsara vonatkozé hulladék-nyilvantarté lapot,
bizonylatokat.

Az atadas-atvétel soran a Kivitelezd feladatat képezi az altala beépitett/telepitett berendezések.
eszk6zOk vonatkozasaban az iizembe helyezés keretében a Megrendeld altal kijeldlt személyek
oktatasa is.

Az atadas-atvétel soran a Kivitelez6 — a fenti dokumentumokon til — a Megrendel6nek atadja a
kivitelezés lebonyolitasa soran keletkezett okiratokat, a megvaldsitasi dokumentaciot és a jotallasi
dokumentumokat.

A Kivitelez6 az atadds-atvételi eljaras keretében kételes tovabba atadni a Megrendel6nek 2-2 (két-
két) magyar nyelvii példanyban, az alabbi dokumentumokat:

felhasznalt anyagok és beépitett elemek/berendezések mindségét tanusité miibizonylatait,

- céges kivitelezoi nyilatkozatokat, jegyzokonyveket,

mindségvizsgalati, illetve mindségtanusito jegyzokonyveket és bizonylatokat,

- beépitett épitési termékek teljesitmény nyilatkozatait,

az ¢pitési-bontasi hulladék tarolasara, elszéllitasara vonatkozé kitolt6tt hulladék-nyilvantartd
lapot, valamint a hulladékot kezel6 atvételi igazolasat,

- jotallasi dokumentumokat:
o a fobb mozgathaté épitményszerkezetek kezelési utmutatojat, hasznalati utasitast,

o lzemeltetési, hasznalati és karbantartési utasitast,
o abeépitett szerelvények, berendezések, burkolatok, egyéb tartozékok jétallasi jegyét,

12




7.13.

8.1.

8.2.

8.3.

o az épitmény hasznalatival Osszefliggd késObbi munkakhoz kapcsolodé biztonsagi- és

egeszsegvedelmi tervet,
- a rendeltetésszerli és biztonsagos hasznalhatosagot igazold felelés miiszaki vezetoi

nyilatkozatokat,
- ¢épitési naplo példanyt annak Gsszes mellékletével, annak lezarasa utan,
- kivitelezés soran készitett fotdkat (csak CD-n), amennyiben relevéans
minden olyan egyéb hatdsagi engedélyt, dokumentumot, nyilatkozatot, amely a Megrendel6
szamara a rendeltetésszer(i és biztonsagos hasznalatot igazolja és a hasznalatbavételhez

szikséges.

Felek megallapodnak, hogy az atadas-atvételi eljaras sikeres lezarasanak feltétele a dokumentacio
hianytalan atadasa; annak rendelkezésre bocsatasaig a Megrendel6 jogosult az atvételt megtagadni.
A sikeres atadas-atvételi eljarast kovetden a Megrendelo teljesitésigazolast allit ki. Az atadas-atvételi
jegyzokonyv tartalmazza kiilonosen az atadas-atvételre vonatkozo kifejezett nyilatkozatokat, a
Megrendeldnek az atadas-atvétel soran atadott dokumentacio felsorolasat, az érvényesitem kivant
igényeket, és mellékletként az atvételt nem akadalyozo hibakrdl €s mas hianyossagokrol, valamint
azok javitasi hataridejérol késziilt jegyzokonyvet.

8. A Kivitelez6 nem szerzédésszerii teljesitése, kotbér, a szerz6dés megsziinése

A szerzOdés idotartama alatt bekovetkezé minden olyan korilményrdl, amely akadalyozza a
szerz6dés, vagy annak a hataridében térténd teljesitést, a teljesités eredményességét, a Kivitelezd
haladéktalanul koételes irasban értesitenie Megrendelot, megjelolve az okokat és az esetleges
késedelem varhato6 idotartamat. Az értesités elmulasztasabol eredd karért Kivitelezo felelds.

Késedelmi kotbér: A Kivitelezd a Ptk. 6:186. §-anak megfeleloen késedelem esetére minden
késedelmes naptari nap utan, a késedelembe esés idopontjatol a tényleges teljesités napjaig késedelmi
kotbért koteles fizetni, mely a teljesités idopontjaban kiilon bejelentés nélkiil esedékes.

A késedelmi kotbér alapja a szerzOdés szerinti — az altalanos forgalmi ado nélkiil szamitott —
vallalkozasi dij. Mértéke 30.000 Ft/nap. Maximalis mértéke a nett6 ajanlati ar 20 %-4nak megfelel6
0sszeg.

A késedelmi kotbér megfizetése nem mentesiti a nyertest a szerzodésszerti teljesités alol.
Amennyiben a teljesitésre késedelmesen keril sor, az Megrendel6 tovabbi 10 napos pothataridot tiiz.
Ezt kévetoen, ha a Kivitelez0 tovabbra is késedelemben van, és/vagy a késedelemi kotbér Gsszege
meghaladja a kotbér maximumat a Megrendel6 fenntartja maganak a jogot, hogy a szerzédéstol
elalljon, vagy, ha annak jogszabalyi feltételei nem allnak fenn, azt felmondja a késedelembdl eredd

¢és a késedelemmel okozott karok megtéritésére vonatkozd megrendeldi igényeket nem érintve. A
Megrendel$ ebben az esetben meghitusulasi kétbért kovetelhet, a szerzodéstdl valo elallas joganak

gyakorlasa mellett.

A felek rogzitik, hogy a Megrendel6 a kotbérre akkor is jogosult, ha kdra nem mertilt fel, és a
Megrendelo a kétbérrel nem fedezett karai megtéritésére, és a szerzodésszegésbol eredo egyéb jogai

érvényesitésére is jogosult.

A Kivitelez6 tudomasul veszi, hogy Megrendel6 jogosult a kotbért meghaladé karanak
érvényesitésére, illetve, hogy a késedelmi kétbér megfizetése nem mentesiti a teljesités alol.

A Kivitelez6 mentesiil a kotbérfizetési kotelezettség alol, ha szerzodésszegését kimenti.
Meghiusulisi kotbér: Elallas (felmondas) esetén Kivitelezd az altalanos forgalmi ado nélkiil
szamitott — a Kivitelez6i dij 30%-nak megfelelé Osszegli meghitsulasi kotbér-, és az ezt
meghaladoan kar megtéritésére koteles. A Ptk. 6:186. §-anak megfeleléen a meghiusulasi kétbér
fizetésére akkor koteles a Kivitelezd, ha a szerz0dés teljesitése olyan okbdl valt lehetetlenné,

amelyért a Kivitelezo teheto feleldsse.
A szerzOodés akkor tekintheté meghiasultnak, ha
- aKivitelezo a teljesitést jogos/méltanyolhato ok nélkiil megtagadja,
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8.4.

8.5.

8.6.

g.1.

9.2

9.3.

9.4.

9.3

10.1.

- ateljesités kizarolag a Kivitelez6 érdekkorében felmertilt okbdl Iehetetleniil el,
- a Megrendel6 ¢l az azonnali hatalya felmondas/elallas jogéaval.

A Kivitelezé mentesiil a kétbérfizetési kotelezettség aldl, ha szerzédésszegését kimenti.

A kotbér(ek) érvényesitésének modja: A Megrendel kotbérigény érvényesitésre vonatkozé
egyoldalu irasbeli jognyilatkozatanak — az ok megjelolésén til — részletesen tartalmaznia kell a
kotbér érvényesitését megalapozo tényeket, valamint a kotbérezéssel érintett tevékenységek
megjelolését. A Megrendeld az érvényesithetd (elismert) kotbért jogosult a fizetendd ellenértékbol
visszatartani, vagy az adott megrendelés teljesitésének igazolasat a kotbér megfizetéséig megtagadni.

Felek megallapodnak abban, hogy Megrendel6 jogosult az esedékessé valt, elismert kotbért a még ki
nem egyenlitett szamla ellenértékébdl levonni, amennyiben a Kbt. 135. § (6) bekezdésében rogzitett

feltételek fennallnak.

Lehetetlentilés
e Ha a teljesités olyan okbdl valik lehetetlenné, amelyért a felek nem felelosek, a szerzodés
megszlinik. A teljesités lehetetlenné valasarol tudomast szerzo fél haladéktalanul kételes errdl

a masik felet értesiteni.
e Ha a teljesités olyan okbdl valt lehetetlenné, amely a Kivitelez6 érdekkorébe tartozik, a

szerzodés megsziinik, a Megrendel6 pedig a teljesités elmaradasa miatt kartéritést kovetelhet.
e Ha a teljesités olyan okbodl valt lehetetlenné, amely a Megrendeld érdekkorébe tartozik, a
szerz6dés megsziinik, a Kivitelezo pedig kovetelheti igazolt koltségeinek a megtéritését.

9. A szerz6dés teljesitése alatti karesemény

A Kivitelezo a kivitelezési munka végzésére a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapjan —
legkésdbb a szerzOdéskotés idopontjara All Risk-tipusi — teljeskéri-, kizarasok nélkiili
felel6sségbiztositast koteles kotni, vagy a meglévo felel6sség biztositasat jelen beruhazasra is
kiterjeszteni. Az el6irt biztositas értéke: legalabb 10 millié Ft/ év és 5 millié Ft/ karesemény, melynek

le kell fednie a szerzodés teljes id6tartamat.
A Kivitelez6 az altala megkotott biztositast mindaddig koteles fenntartani, amig a beruhazéas

kivitelezése miatt az atadas-atvétel megtorténtéig akar egyetlen személy is all a Kivitelezd
alkalmazasaban. A Megrendeld felszdlitasdra, a Kivitelezd koteles bemutatni a biztositasi dij

rendszeres fizetésének elismervényeit.

Abban az esetben, ha a Kivitelez6 ugy mulasztja el betartani jelen szerzédésnek megfeleléen a
biztositasi dijak rendszeres fizetésével a szerz6dés fenntartasat, valamint a kotvényekben rogzitett
feltételek betartasat, hogy a Megrendel6t err6l nem értesiti, akkor kételes Megrendelé — biztosito
altal meg nem téritett — karat teljes egészében megtériteni.

A biztositas a jelen szerz0dés melléklete. A biztositas kéltségét Kivitelezo viseli, annak megtéritésére
Megrendel6 nem koteles.

Amennyiben barmilyen karesemény kévetkezne be a munkateriileten, vagy az anyagok szallitisa
soran, ugy a Kivitelez6 a kareseményt, illetve annak koriilményeit haladéktalanul, révid uton, és 24
0ran beliil irasban koteles jelezni a Megrendelonek. Amennyiben a kar a Kivitelezd, vagy a
Kivitelezo érdekkorébe tartozo személy/alvallalkozd/kozremiik6dd személy magatartasara vezethetd
vissza, ugy a Kivitelezo kiilon felszélitas nélkiil koteles a keletkezett hibat kijavitani, és az okozott
kart teljes koriien megtériteni, sszhangban a jelen szerzédésben foglaltakkal.

10. Vis Maior

Sem a Megrendeld, sem a Kivitelez6 nem tekinthet6k ugy, hogy késedelembe estek vagy tgy, hogy
szerzOdesszegést kovettek el egészen addig, amig kotelességeik tekintetében vis maior esemény

gatolja meg Oket.
Vis maior-on a felek ellenérzési képességét meghaladé koriilményeket kell érteni, beleértve, de nem
kizardlagosan, az alabbiakat: i
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10.2.

10.3.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

akar megiizent, akar meg nem tizent habort és ellenségeskedés, megszallas, idegen ellenség
akcioi, mozgositas, rekviralas vagy embargo,

nuklearis Gizemanyagbol, vagy a nukledris anyag lebomlasabdl keletkezé nuklearis hulladékbol
szarmazo ionizalo sugarzas vagy radioaktiv szennyezOdés, vagy radioaktiv mérgez6 robbanas,
vagy egy¢b veszélyes tulajdonsag a robbanasveszélyes nuklearis lizemekben vagy azok nuklearis
részlegeiben,

lazadas, forradalom, felkelés, katonai- vagy bitorlo hatalomatvétel, polgarhaboru, zendiil€s,
tiintetés vagy rendzavaras, kivéve, ha az kizarolag a Kivitelezo alkalmazottjaira terjed ki,

- természeti katasztrofa.

Ha barmelyik fél ugy véli, hogy vis maior kévetkezett be, s ez akadalyozza a kotelezettségeinek
végrehajtasaban, azonnal koteles irasban (elsdsorban faxon) értesiteni a masik felet, s k6zdlni vele
az esemény korilményeit, okat és feltehet6en varhato iddtartamat. Ebben az esetben a teljesitési
hataridé meghosszabbodik a vis maior idétartamaval, melyrol a felek elozetesen egyeztetnek.

Ha vis maior koriilmény bekovetkezett, mindkét fél, de kilondsen a Kivitelez6 koteles torekedni a
szerz6désbol eredd kotelezettségeinek folytatolagos teljesitésére, amennyire az ésszerlien

elképzelheto.

11. Szavatossag, jotallas

A Kivitelezo feleldsségére-, a beépitett anyagok-, valamint nytjtott szolgaltatasok vonatkozasaban a
Ptk. szabdlyait, valamint az egyes beépitett anyagok-, illetve elvégzett munkéak kotelezo alkalmassagi
idejét meghatarozo, a szerzddés teljesitésekor hatalyos jogszabalyok rendelkezéseit kell alkalmazni.

A Kivitelezd ennek korében szavatol az altala felhasznalt anyagok anyag- és gyartasi hibatol
vald mentességéért, valamint azért, hogy a vallalt munkat a Megrendel6 altal atadott miiszaki
kovetelményeknek, dokumentumoknak, valamint a vonatkozé magyar szabvanyoknak
megfelelden, kifogastalan mindségben ¢és kifogastalan mindségii anyagok felhasznalasaval végzi
el

A KivitelezOt a beruhdzas teljes egészét tekintve a jelen szerzodés keretében a sikeres miiszaki
atadas-atvételtdl szamitott 36 hoénap (megajanias szerinti) jotéllasi (garancidlis) kotelezettség
terheli. A jotallas kezd6 idépontja a sikeres miszaki atadas-atvételi eljarast kovetd elsé munkanap.
Amennyiben a szerzodés targyat képezd munka vagy ennek egy része a jotallasi id6 alatt Kivitelezo
jotallasi kotelezettsége nem teljesitése miatt a rendeltetésszer(i- és biztonsagos hasznalatra nem
alkalmas, ugy az elézoekben meghatarozott jotallasi id0 a rendeltetésszerii- és biztonsagos
hasznalatra alkalmatlansag idotartamaval meghosszabbodik.

A szavatossagi- ¢€s jotallasi feleldsség keretében a Kivitelezo koteles a feltart és a Megrendel6 altal
kozolt hibakat sajat koltségére kijavitania. Kivitelez6 a hiba kijavitasat, annak ko6zlésétol
(tudomasara jutasatol) szamitott 96 o6ran beliil koteles megkezdeni, és 5 (6t) munkanapon — vagy
amennyiben a hiba ennél tobb id6t igényel, és ezt a miszaki ellendr irdsban megerdsiti, a Megrendeld
altal a miiszaki ellenor bevonasaval ésszerlien tlizott megfeleld mashataridén — beliil befejezni.

A jotallasi id6 alatt elvégzendd garancialis javitasok esetén a Kivitelezd semmilyen jogcimen nem
szamolhat fel koltséget a Megrendeldnek, kivételt képez ez alol, amikor a Kivitelezd nem felel6s az
adott hibaért vagy a bekovetkez0 karoknak javitasaért, cseréjéért vagy jovatételéért, igy példaul
amennyiben azok okat kizarolag az alabbiak egyike képezte:

(a) A nem megfelelé kezelése és karbantartasa a Megrendel6 altal (ha a Megrendel6 a dolog
karbantartasara vonatkozo ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a Kivitelez6é e tekintetben
tajékoztatasi kotelezettségeének eleget tett);

(b) A nem rendeltetésszer(i hasznalat;

(c) Vis major eredménye.

Az egyes berendezésekkel Osszefliggésben a jotallasi 1d6 alatti meghibasodasok miatti jotallasi
igényeket Megrendel6 érvényesiti. Amennyiben a gyarté cég altal adott jotallasi id6 lejart, de a
Kivitelezd szavatossagi ideje még nem, ugy a javitasi koltséget a Kivitelezd viseli. A jotallas nem
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11.7.

11.8.

11.9,

12.1

vonatkozik a természetes elhasznalodasra.

A felek uto-felillvizsgalati eljarast tartanak a jotallasi/garancialis idészak 1. évének, és a vallalt
jotallasi id6 lejartanak végén. Az utd-felilvizsgalati eljarasok sordn az eljarast a Megrendel késziti
elo és meghivja arra a Kivitelez6t. A meghivot az eljaras megkezdésének napjat megel6zéen 15
nappal kell megkiildeni, mellékelve ahhoz a Megrendeld altal Gsszeallitott hibajegyzéket is. A
Megrendeld az eljarasrol a meghivottak jelenlétében jegyzokonyvet vesz fel. A jegyz6koényvben fel
kell tiintetni résztvevoknek a hibakkal-, hianyokkal kapcsolatos nyilatkozatat és a Kivitelezd altal
elismert hibék kijavitasara-, illetve hianyok potlasara vallalt hatérid6t, amely 30 napnal hosszabb

nem lehet.

Amennyiben a Kivitelez6 a szavatossagi- vagy jotallasi (garanciélis) kotelezettsége teljesitését nem
vagy nem hataridében teljesiti, Megrendelé jogosult a sziikséges javitdasokat harmadik féllel a
Kivitelezé koltségterhére elvégeztetni, és a szerzOdés hibas teljesitésével kapcsolatos igények
biztositékabol lehivni, anélkiil, hogy a Kivitelezdvel szemben fennallé barmely joga ezzel csorbat
szenvedne.
Jotallas idejére sz616 biztositék (a szerzodés hibas teljesitésével kapcsolatos igények biztositéka): A
Kivitelez6 az Afa nélkiil szamitott — a Kivitelezdi dij 2 %-anak megfeleld, azaz 410.135.,-
Négyszaztizezer-szazharmincot Ft osszegli, a vallalt 36 honapos jotéallasi id6 + okirati forma esetén
tovabbi 45 napig fennall6 biztositékot bocsat a Megrendel6 rendelkezésére.

12. Felmondas, elallas

. A Megrendel6 a Ptk.-ban szabalyozottakon tulmenden az alabbi esetekben is jogosult a szerz6déstél

azonnali hatallyal elallni vagy azt felmondani:
a) a Kivitelez6 a munkat a munkateriilet atadasat kovet6 10 napon beliil nem kezdi el;

b) a Kivitelezé altal foglalkoztatott munkavallalok nem rendelkeznek érvényes munkavallaloi
engedéllyel, munkaszerzédéssel;

c) a Kivitelezé ellen felszamolasi eljarast kezdeményeznek, vagy a Kivitelezd végelszamolasat
hatérozza el, avagy egyéb olyan koériilmény mertil fel a Kivitelezd érdekkorében, mely a
szerzodés teljesitését meghiusithatja;

d) amennyiben a szerzodés finanszirozasi alapjat képezé Tamogatasi Szerzodés megsziinik vagy
olyan mértékben csokken a tdmogatas mértéke, amely a Megrendeld részérdl nem teszi
lehetévé a szerzodés szerinti teljesitést;

€) aKivitelezd a Megrendel6 altal megadott ésszer(i hataridon beliil nem tesz eleget a felhivéasnak,
hogy szerzédésszerii kotelezettségeinek tegyen eleget;

f) a Megrendel6 ismételt felszolitas ellenére vagy a Megrendelé altal meghatarozott hataridéig a

Kivitelez6 nem teljesiti a Megrendel6 altal adott utasitasokat, kivétel, ha a Kivitelezd jogosult

megtagadni az utasitas teljesitését;

az adott kotelezettségre el6irt teljesitési hatarido eldtt nyilvanvalova valik, hogy a Kivitelezo a

munkat csak szamottevd (30 napot elérd) késéssel vagy — a fogyatékossag kikiiszobolésére
tuzott méltanyos hataridd letelte ellenére is — hibasan tudja, vagy egyéltalan nem tudja

elvégezni;
h) a Kivitelezének felréhaté olyan koriilmény meriil fel, amely a szerzddés rendeltetésszerti
teljesitését nyilvanvaloan akadalyozza vagy meghiusitja;

g)

i) ha a Kivitelezé egyéb stlyos szerz6désszegést kovet el, amely a szerz6dés hataridére térténd
befejezését veszélyezteti,

j) ha a munkavégzés barmely fazisaban Megrendeld részérdl miiszakilag igazolhatd-, a miiszaki
ellendr altal is elismert-, a Kivitelezének felrohato-, jelentds minéségi és/vagy mennyiségi

kifogas mertil fel és ennek kijavitdsaban felek nem tudnak megallapodni;
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k) a neki felrohaté mulasztason til barmely szerzodéses kotelezettségét vagy azzal kapcsolatos
hatalyos magyar jogszabalyt megszeg, amennyiben az alapvetden befolyasolja a
szerzOdésszer( teljesitést;

1) aKivitelezo a teljesitést jogos ok nélkill megtagadja;

m) a jelen szerzodésen alapulé kotelezettségeit olyan jelentés mértékben megszegte, hogy ennek
kovetkeztében Megrendeldnek a tovéabbi teljesités nem all érdekében;

n) a Kivitelez6 felfiiggeszti a kifizetéseit, ellene jogerGsen cséd- vagy felszamolasi eljarast
rendelnek el, vagy Kivitelezd legfobb szerve a tarsasag végelszamolasanak megkezdésérol-,
felszamolasanak kezdeményezésérol hataroz; kivétel a csodeljarasrdl és a felszamolasi
eljarasrol szold 1991. évi XLIX. Torvény (a tovabbiakban: Cstv.) 11. § (2) bekezdés h)

pontjaban foglaltakat.
0) ajogszabalyon alapuld felmondasi- vagy elallasi okok fennallnak;

a Kivitelezé6 barmilyen modon megtéveszti a Megrendelot, vagy valdtlan adatot szolgaltat és

ez kozvetlen- vagy kozvetett modon sulyosan karos hatassal lehet a 1ényeges szerzodéses

kotelezettségek teljesitésére;

q) joger0s elmarasztald hatdrozatot hoznak a Kivitelezd szakmai tevékenységét érintd
szabalysértés- vagy blincselekmény miatt;

r) mas kozbeszerzési eljarasban a Kivitelezé hamis adatokat k6zolt vagy az eljaras nyerteseként

szerzodéses kotelezettségeinek nem tett eleget.

p)

12.2. Sulyos szerzodésszegésnek mindsiil tovabba, ha:

a) a szerzodésszegés olyan kotelezettség szerzodésszerl teljesitésének elmaradasaval valosul
meg, amelyet a Megrendeld a kozbeszerzési eljarasban az ajanlatok értékelése soran

figyelembe vett; vagy

b) a szerzodésszegeés eredményekeént a teljesités a szerz0dés tartalmatol olyan mértékben tér el,
amely — ha a felek szerzédésiiket igy moddositottak volna — szerzddésmodositasként a Kbt.
vonatkozé szakaszai alapjan (141. § (6) bekezdése szerint) Iényeges mddositasnak mindsiilne.

12.3. A Megrendelo jogosult és egyben koteles a szerzodést felmondani — ha sziikséges, olyan hataridovel,
amely lehet6vé teszi, hogy a szerzodéssel érintett feladata ellatasardl gondoskodni tudjon —, ha:

¢ a Kivitelez6ben kozvetetten- vagy kozvetleniil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel;

a Kivitelezd kozvetetten- vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

12.4. A Megrendelo a szerzodést felmondhatja, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — a szerz6dést6l elallhat,
ha:
o feltétleniil sziikséges a szerzodés olyan Iényeges modositasa, amely esetében a Kbt. 141. §
alapjan ) kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

e a Kivitelezd nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy a Kivitelezd szerz6dd
fél személyében érvényesen olyan jogutddlas kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139.
§-ban foglaltaknak; vagy

e az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Unio Birésaga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurdpai Unioé jogabol eredd valamely
kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birosag altal megallapitott jogsértés

miatt a szerzodés nem semmis. 2/{/(’5
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12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

13.1.

132,

13.3.

14.1.

A Megrendel6 kételes a szerzodést felmondani, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — attdl elallni, ha
a szerzOdés megkotését kovetden jut tudomasara, hogy a Kivitelezd tekintetében a kdzbeszerzési
eljaras soran kizaro ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kozbeszerzési eljarasbol.

A Megrendelé a jelen szerzddést jogosult tovabba 15 napos felmondasi idSvel-, irasbeli
nyilatkozattal felmondani, ha erre hat6sagi kényszer (az épitoipari kivitelezési tevékenység hatdsag
részérdl torténd leallitdsa, amely a Kivitelez6 érdekkorén beliil meriil fel) okot ad.

A szerz6dés felmondasa esetén a Kivitelezé a mar elvégzett munkajanak megfelel6 Kivitelez6i dijra
jogosult. Kartéritési igénnyel nem léphet fel a Megrendelével szemben, amennyiben a felmondasra
okot add esemény Kivitelez6 érdekkorében mertil fel.

A Megrendel6 a Kbt. 142. § (1) bekezdése alapjan kételes dokumentalni a szerzédés teljesitésére
vonatkozé adatokat, ennek keretében koteles ellendrizni- és dokumentilni azon szerzdéses
kotelezettségek teljesitését, amelyeket a kdzbeszerzési eljarasban az értékelés soran figyelembe vett,
valamint minden, a szerzédésben foglaltaktdl eltérd teljesitést, annak okait és — adott esetben — a
szerzOdésszegéssel kapesolatos igények érvényesitését.

A Megrendelé koételes a Kozbeszerzési Hatosagnak bejelenteni, ha a Kivitelezd a szerzddéses
kotelezettségét sulyosan megszegte és ez a szerz6dés felmondasahoz- vagy elallashoz-, kartérités

koveteléséhez- vagy a szerzOdés alapjan alkalmazhato egyéb jogkovetkezmény érvényesitéséhez
vezetett, valamint, ha a Kivitelez0 olyan magatartasaval, amelyért felelGs, részben vagy egészben a

szerzodés lehetetleniilését okozta.

13. Kapcsolattartas

Felek a szerzodés teljesitése soran kotelesek egyiittmikddni, egymast a szerzdés teljesitését
befolyasold koriilményekrol haladéktalanul tajékoztatni.

Kivitelezd kotelezettséget vallal arra, hogy a teljesitést érintd informéaciét haladéktalanul irasban,
igazolt médon kozol a Megrendelével, ennek elmulasztasaért teljes anyagi- és nem anyagi

felelosséget vallal.
A Felek a szerzOdés teljesitésének elosegitése érdekében kapcsolattarté személyeket jeldlnek meg az
alabbiak szerint:

14. Meghatalmazott képviselok

Megrendeld meghatalmazott képviseldi:

Miszaki kérdésekben: Név: Presits Ferenc
tel.: 30/901-0423
fax: -

e-mail: prezocare@gmail.com

Egyeb kérdésekben: Név: Lakos Janos, polgarmester
tel.: 30/954-8007
fax:

e-mail: kapolyigazgatas@gmail.com

Miiszaki ellen6r: Név: Presits Ferenc
tel.: 30/901-0423
fax: -

e-mail: prezocare@gmail.com
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14.2. Kivitelez6 meghatalmazott képviseldje: Név: Kévago Jend
tel.: 06/30936-6704

fax: -

e-mail: info@kovagoep.hu

14.3. Felel6s Miszaki Vezetd (MV—E): Név: Varjassy Gyorgy
tel.: 0630/921-8508

fax: -
e-mail: info@kovagoep.hu

névjegyzékbe vételt kovetd szakmai
gyakorlatdnak id6tartama 36 honap.

14.4. Felek rogzitik, hogy egymas kozott minden nyilatkozatot vagy egyeb értesitést irasban, sziikség
szerint tértivevényes levélben vagy e-mailben kell megkiildeni, amely akkor tekinthetd
szabalyszerlinek, ha azt a kapcsolattarté személyek részére jelen pontban meghatarozottak szerint
bejelentett elérhetdségre kézbesitették. Az értesités akkor valik joghatalyossa, amikor azt a cimzett

igazoltan atvette.

14.5. Az e-mail értesités akkor valik joghatalyossa, amikor arrél automatikus vagy kifejezett
visszaigazolas érkezett.

14.6. A tértivevényes ajanlott postai kiildeményt a kézbesités megkisérlésének napjan kézbesitettnek kell
tekinteni, ha a cimzett az atvételt megtagadta. Ha a kézbesités azért volt eredménytelen, mert a

cimzett az iratot nem vette at (az a feladéhoz ,,nem kereste” jelzéssel érkezett vissza), az iratot — az
ellenkez6 bizonyitasaig — a postai kézbesités elso megkisérlésének napjat kovetd 6todik munkanapon

kell kézbesitettnek tekinteni.

14.7. Felek megallapodnak, hogy a fent megjelolt kapcsolattartok személyében tortént valtozasrol a masik
felet haladéktalanul értesitik. A kapcsolattartok személyében bekovetkezett valtozas a masik félhez
szerzodésszerlien megkiildott értesitéssel 1€p hatalyba.

15. Titoktartas

15.1. Felek a jelen szerzodéssel kapcsolatosan kdlcsdndsen kijelentik, hogy a teljesités soran tudomasukra
jutott minden informécidt- és adatot bizalmasan kezelnek és megoriznek, ezeket a masik fél eldzetes-
, irasbeli hozzajarulasa hianyaban nem hozzak nyilvanossagra vagy illetéktelen harmadik személy
tudomasara. Kivitelez6 a birtokaba kerllt informaciokat kizardlag a jelen szerz6désben
meghatarozott feladatok teljesitése érdekében hasznalhatja fel.

15.2. Felek rogzitik, hogy a titoktartasi rendelkezések megszegése esetén MegrendelO jogosult a jelen
szerzodést azonnali hatallyal felmondani. Az elallas nem zarja ki a titoktartdsi kotelezettség
megszegésére iranyadd egyéb polgari- vagy biintetdjogi szankciok alkalmazasat.

15.3. Kivitelezo vallalja, hogy iizleti titok cimen nem tagadja meg a tajékoztatast a jelen szerzodés
lényeges tartalmardl. Kivitelez6 jelen szerzédés alairasaval tudomasul veszi, hogy nem mindsiil
tizleti titoknak az az adat, amelynek megismerését, vagy nyilvanossigra hozatalat kiilon toérvény

kézérdekbdl elrendeli.

15.4. Felek tudomasul veszik, hogy a szerzodés a Kbt. 43. § (1)-(2) és adott esetben az (5) bekezdésében
foglaltakra figyelemmel nyilvanos, tartalma koézérdeki adatnak mindsil.

16. Vitas kérdések rendezése

16.1. Kivitelezonek ¢és Megrendelonek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy koézvetlen
targyalasok utjan rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitat, amely kozottiik a szerzédés
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keretében- vagy a szerzddéssel kapcsolatosan felmeriilt. Minden, a szerzodés megkétése utan
felmeriil6-, a szerzodeés teljesitését akadalyozo koriilményrol a felek koleséndsen kotelesek egymast
tajékoztatni.

Ha a Felek kozott 30 napon beliill nem vezetnek eredményre a szerzédés alapjan- vagy ezzel
Osszefliggésben keletkezett vita rendezésére iranyuld kozvetlen targyalasok, ugy a jogvita
eldontésére — hataskortol fuggden — kikotik a Megrendeld székhelye szerint illetékes jarasbirosag,
illetve torvényszék kizarolagos illetékességét.

17. Egyéb rendelkezések

Jelen szerzodés modositasa — a vonatkozo elOirasok, igy kiillonosen a Kbt. 141.§-ban foglaltak szerint
— mindkét fél altal térténd cégszert alairassal érvényes.

A szerzoédésmddositassal kapcsolatos koltségeket-, és kiadasokat annak a szerzodd félnek kell
viselnie, akinek az érdekkorében felmeriilt okbol a szerzodés modositasara sor kertlt.

A Kbt. alapjan semmis a szerzodés modositasa, ha az arra iranyul, hogy a Kivitelez6t mentesitsék az
olyan szerzOdésszeges- (illetve szerzodeésszegésbe esés-) és annak jogkévetkezményei — ide nem
értve a felmondas vagy eldllds joganak gyakorlasat — alkalmazasa alol, amelyért felelos (illetve
felelds lenne), vagy amely arra iranyul, hogy a Megrendeld atvéllaljon a Kivitelez6t terheld
tobbletmunkakdltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a szerzodés alapjan a Kivitelezot terhelo

kockazatokat.

A Kivitelezd koteles 3 munkanapon beliil irasban értesiteni Megrendel6t a szerzodési feltételekben
megadott barmely adat (név, székhely, bankszamlaszam, addszam, kapcsolattartdja nevének vagy
cimének, tovabba bankszamlaja szamanak stb.) megvaltozasarol.

A Kivitelezo vallalja, hogy jelen szerzédés alairasaval az épitési beruhazasokhoz kapcsolddo
tervezoi- és mérnoki szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szolo 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 32/A. § és 32/B. §-aban foglaltakrol tajékoztatja alvallalkozot a vele kotendo
szerzodésben.

Felek tudomasul veszik, hogy a Kivitelez0 a kozbeszerzeési eljarasban az ajanlataban,
hianypdétlasaban, valamint a Kbt. 72. § szerinti indokolasaban elkiilonitett modon elhelyezett, Gizleti
titkot (ide értve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazé iratok nyilvanossagra hozatalat
megtilthatta. Az lzleti titkot tartalmazé iratokat ugy kell elkésziteni, hogy azok az informacios
onrendelkezési jogrol és az informacidszabadsagrol szolo 2011. évi CXII. torvény 27. § (3)
bekezdésére figyelemmel kizérdlag olyan informacidkat tartalmazzanak, amelyek nyilvanossagra
hozatala az lizleti tevékenység végzése szempontjabdl aranytalan sérelmet okozna, tovabba ne
tartalmazzanak a Kbt. 44. § (2)—(3) bekezdés szerinti elemeket,

A Kivitelez6 kotelezettséget vallal tovabba arra, hogy a szerzddés teljesitésének teljes idGtartama
alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendel$ szamara megismerhetévé teszi és a 143. § (3) bekezdése
szerinti tgyletekrol a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

Felek a jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdések tekintetében a Kbt.- és a Ptk.-, tovabba a
vonatkozo jogszabalyok-, igy kiilonésen, de nem kizarélagosan az épitési beruhazasok-, valamint az
épitési beruhazasokhoz kapcsolodo tervezoi- €s mérndki szolgaltatasok kézbeszerzésének részletes
szabalyairél szolo 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet rendelkezéseit tekintik iranyadonak.

A Felek rogzitik, hogy jelen szerzodés valamennyi fél cégszerl alairasanak napjat kovetd napon lép
hatalyba.
A Felek a jelen szerzodésiiket, mint akaratukkal megegyezot sajat kezii cégszert alairasukkal latjak el.

A szerz6dés 5 egymassal tartalom és forma szerint mindenben egyez6 példanyban késziilt, amelybdl 3
(harom) példany Megrendelot, 2 (kettd) példany Kivitelezot illet.
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