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TERVEZESI ARAJANLA

»BARDUDVARNOK TELEPULESTERV
(Telepiilésfejlesztési terv és Telepiilésrendezési terv)"
elkészitésére

Ajanlatkérd Ajanlattevd

Bardudvarnok Kézség Onkormanyzat Fucskar Terv Kft

Mester Balazs polgarmester keépviseli: Fucskar Noémi

7478 Bardudvarnok, Bard u. 92. 7668 Keszl, Arpad fejedelem u. 19/2.

1.) A tervezési munka tartalma:

oA teleplléstervek tartalmardl, elkészitésének és elfogadasanak rendjérdl, valamint
egyes telepllésrendezési sajatos jogintézményekrdl” sz6lé 419/2021.(VII.15.) Korm.
rendelet (a tovabbiakban: Korm.rendelet) alapjan.

-Megalapozo6 vizsgalat a Korm. rendelet 1. melléklete szerint.

-Telepulési drokségvédelmi hatastanulmany a kézigazgatasi terllet egészére a
496/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet szerinti tartalommal.

-Alatamaszté javaslat a Korm. rendelet 2. melléklete szerint.
-A 2/2005. (. 11.) Korm. rendelet szerinti kornyezeti vizsgédlat és értékelés

Telepuiesfejlesztési terv a Korm. rendelet vonatkozo elGirasai és 3. melléklete
szerint,

Telepiilésrendezési terv (Uj HESZ és az annak mellékleteit képezd szabalyozasi
tervek) a kbzigazgatasi terllet egészét érintéen a Korm. rendelet 4-6. melléklete
szerint.

A Korm. rendelet rendelkezési alapjan a térképi munkarészek térinformatikai
rendszerben készulnek

2, Szallitando példanyszam:

- a véleményezési dokumentacié 2 példany nyomtatott dokumentacio+CD
- zaro véleményezési dokumentacié 2 példany nyomtatott dokumentacio+CD
- a jovahagyott dokumentacié 3 példany nyomtatott dokumentacio+CD.



3.) Telepiilésterv tartalma és litemezése
(a délt betlivel irottak dnkormanyzati feladatok)

MUNKARESZ MEGNEVEZESE

IDOIGENY

TERVEZESI
DIJ (nettd)

Képvisel6-testiileti déntés az Uj telepliilésterv készitésérdl
A partnerségi egyeztetés szabalyainak médositasa, képviselé-
testiilet altali elfogadasa

Adatszolgallatasok beszerzése, elfzetes tajékoztato a készitends
a telepiiléstervrdl, az elbzetes tajékoztatasi szakasz lefolytatasa

1 hénap

1 honap

1. A. Uj tervezési alaptérkép elkészitése

1. B. Megalapozé vizsgalatok elkészitése

1. C. Telepiilési orokségvédelmi hatastanulmany
eikészitése

2. Telepiilésfejlesztési terv véleményezési anyag-
tervezetének eltkészitése

9 hénap

3. A. Telepiliésrendezési terv véleményezési anyaganak
elkészitése (helyi épitési szabalyzat és szabalyozasi tervek
3. B. Alatamaszto javaslat elkészitése

3. C. A kdrnyezeti értékelés elkészitése a
telepiilésrendezési eszkdzokhoz

2.500.000.-

1.000.000.-

3.500.000.-

4. A. Telepiilésterv véleményeztetése

1 hénap

4. B. Kézrem(ikddés a vélemenyeztetésben és a beérkezett
véleményekkel, észrevételekkel kapcsolatos testlleti dontés
elbkészitésében
KépviselS-testilleti dontés a beérkezett véleményekrdl,
észrevételekrdl

2 hénap

5. Zard véleményezési dokumentacid eikészitése.

1 hénap

500.000.-

6. A. Telepillésterv képviselli-testilleti elfogadasa és a
Jjovéhagyott dokumentum kdzzététele

6. B. Jovahagyott telepiilésrendezési eszkdzdk
| véglegesitése, dokumentalasa

1 hénap

500.600.-

Osszesen:

16 hénap

8.000.000.-

azaz nyolcmillié- Ft + afa
Az arajanlat februar 28-ig érvényes.

Keszl, 2022. januar 18.
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