

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről:

### **Bedegkér Község Önkormányzata**

Címe: **8666 Bedegkér, Rákóczi utca 147.**

Képviseli: Steinbacher Jenő Polgármester

Adószám: 15400839-1-14

továbbiakban: mint Megrendelő

másrészről:

### **Kővágó-Ép Kft.**

Címe: **8600. Siófok, Klapka Gy. u. 40.**

Képviseli: Kővágó Jenő ügyvezető

Adószám: 14742536-2-14

továbbiakban, mint Vállalkozó

együttes említésük esetén: Szerződő Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel:

Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja az alábbiakban részletezett létesítmény kivitelezési munkáit:

1. A szerződés tárgya: **Bedegkér, 0234. hrsz földút stabilizálási munkáinak elvégzése a Megrendelő által benyújtott és a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú pályázat keretében támogatást nyert „Földút stabilizálás Bedegkér községben” című, 3299378951 azonosító számú projekt keretében.**

Műszaki tartalom: Jelen vállalkozási szerződés mellékletét képező, Vállalkozó által benyújtott és Megrendelő által elfogadott árajánlat.

2. Vállalkozói díj:

### **A szerződés vállalkozói díja:**

**Tevékenység: Bedegkér 0234 hrsz földút stabilizálása (0101)**

**nettó 11.377.452 Ft+ ÁFA, összesen bruttó 14.449.364 Ft, azaz tizennégymillió-négy száznegyvenkilencezer-háromszázhatvannégy forint.**

**Tevékenység: Bedegkér 0234 hrsz földút padka és árok rendezése (0102)**

**nettó 910.656 Ft+ ÁFA, összesen bruttó 1.156.533 Ft, azaz egymillió-százötvenhatezer-öt százharminchárom forint.**

### **Összesen:**

**nettó 12.288.108 Ft+ ÁFA, összesen bruttó 15.605.897 Ft, azaz tizenötmillió-hatszázötezer-nyolcszázkilencvenhét forint.**

3. Határidők:

3.1. A munkaterület átadásának határideje: 2022.03.16.

A Megrendelő feladatát képezi a munkahely munkavédelmi előírásoknak megfelelő állapotának biztosítása az átadás időpontjára. A munkaterület átadását Megrendelő kezdeményezi, s egyben gondosodik a munkálatokkal érintett természetes és jogi személyek tájékoztatásáról, ill. értesítéséről.

3.2. A kivitelezés befejezési határideje 2022.12.31. mely időpont a szerződésben foglalt vállalkozói kötelezettségek maradéktalan teljesítésével a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás napját jelenti. Vállalkozó előteljesítésre jogosult.

3.3. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó a szerződésben foglalt határidő előtt is jogosult

81

K

teljesíteni. Ebben az esetben Megrendelő köteles a munkát átvenni, és a Vállalkozónak a korábbi teljesítésének megfelelően kibocsátott számláját kifizetni.

3.4 Megrendelő ezúton nyilatkozik, hogy a szerződésben foglalt kivitelezési munkák nem építési engedély köteles tevékenységek.

#### 4. Műszaki feltételek:

4.1. Megrendelő és Vállalkozó a kivitelezés során az alábbi részt vevő vezetők és szakemberek együttműködését irányozza elő a műszaki tartalom megvalósítása érdekében:

Megrendelő részéről szerződéses jognyilatkozatot tehet:

név: Steinbacher Jenő Polgármester  
cím: 8666 Bedegkér, Rákóczi utca 147.  
tel.: 06 20 316 6902

Közreműködő műszaki ellenőr:

név: Incze Domokos,  
cím: 8600 Siófok, Jedlik Ányos utca 3/2.  
kamarai szám: ME-KÉ - 14-54577  
tel: 20/248-61-89

Vállalkozó részéről szerződéses jognyilatkozatot tehet:

név: Kővágó Jenő  
cím: 8600 Siófok, Klapka Gy. u. 40.  
tel: 06 30 936 6704

Közreműködő felelős műszaki vezető:

név: Varjassy György kamarai szám: MV-É-MMK- 13-52943  
tel: 30-921-8508

4.2. Vállalkozó felel a kivitelezés időszaka alatt a munkavédelmi, környezetvédelmi és őrzésvédelmi szabályok betartásáért, gondoskodik továbbá a munkahely elkerítéséről és figyelmeztető jelzések elhelyezéséről. Köteles a hatályos munkavédelmi és környezetvédelmi (egyéb, speciális) szabályokat betartani.

4.3. A megrendelő a munka végzését bármikor megtekintheti, legalább azonban 8 naponként köteles ellenőrizni, hogy a kivitelezés a műszaki tartalomnak és a jóváhagyott költségvetésnek megfelelően történik-e.

Vállalkozó köteles a Megrendelő számára az ellenőrzést lehetővé tenni és az ahhoz szükséges adatokat, valamint felvilágosításokat megadni.

4.4. Az eltakarásra kerülő munkarészeket Vállalkozó köteles megrendelő megbízottjának (műszaki ellenőr) bemutatni és őt az eltakarásról azt megelőzően naplóbejegyzés útján (8 nappal korábban) vagy írásban (3 nappal korábban) értesíteni.

4.5. A munkaterület átadásakor nem jelzett közművek megrongálódásáért a Vállalkozó felelősséget nem vállal, de a káresetek megelőzése érdekében - szükség szerint - köteles együttműködni a közművek pontos helyének meghatározásában. Megrendelő a beruházás bármely részét megváltoztathatja, azonban a változás következményeit a befejezési határidő és a vállalkozási díj tekintetében figyelembe kell venni, s szükség szerint jelen szerződést írásban módosítani kell.

4.6. Szerződő felek tudomásul veszik, hogy mindennemű pótmunka, a tervektől és költségvetéstől eltérő kivitelezés (a továbbiakban együttesen: pótmunka) csak külön megrendelésre, illetőleg szerződésmódosítás alapján végezhető el, amennyiben az a Kbt. 303.§-ban foglaltaknak is megfelel. A

kivitelezés során felmerülő bármely hatóság, vagy közműkezelő szerv által előírt egyéb szükséges elvégzendő munkák (közműkiváltások, védelembe helyezések, vizsgálati díjak) ellenértékét Megrendelő Vállalkozó részére kifizeti.

4.7. Amennyiben a kivitelezés során a költségvetésből hiányzó, de a rendeltetésszerű használathoz műszakilag szükséges munkák elvégzésének szükségessége merül fel (többletmunka), azt Vállalkozó köteles elvégezni, annak ellenértéke a vállalkozói díj egységárai alapján kerül meghatározásra.

4.8. A műszaki tervekben előírányzott anyagok, szerkezetek teljesítést akadályozó hiánya, vagy a Megrendelő változtatási szándéka esetén az ezeket helyettesítő anyagok és szerkezetek beépítéséről és az esetleges vállalkozói díjkülönbözetről a felek a 4.7. pontban rögzítettek szerint járnak el.

4.9. Ha a Vállalkozó az előre meghatározott időbeni ütemezéstől jelentős mértékben, ill. több ízben elmarad és már előre látható, hogy a teljesítési határidőt nem tudja tartani, továbbá a Megrendelő minőségi és mennyiségi hiányokra vonatkozó kifogásait nem teljesíti, akkor Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni és a beruházásból hátralévő munkáit a Vállalkozó terhére más kivitelezővel elvégeztetni.

4.10. Vállalkozó jogosult alvállalkozót bevonni a kivitelezésbe, az alvállalkozó tevékenységéért vállalt teljes körű felelősség mellett.

#### 5. Pénzügyi feltételek:

5.1. A Megrendelő előleget nem biztosít. Megrendelő képviselője büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a beruházás pénzügyi fedezetével rendelkezik.

A vállalkozó 1 db rész-számla és 1 db végszámla kiállítására jogosult. Vállalkozó 1 sz. rész-számláját a kivitelezési munkák legalább 50%-os műszaki készülttségének elérésekor, a megrendelő által kiállított teljesítésigazolás alapján nyújthatja be Megrendelő felé. A végszámláját pedig a munka 100 %-os műszaki készültségénél, a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően a megrendelő által kiállított teljesítésigazolás alapján nyújthatja be megrendelő felé.

Megrendelő a teljesítések ellenértékét a szerződésszerű teljesítést igazoló jegyzőkönyv és számla kiállítását követő 8 napon belül átutalással egyenlíti ki.

5.2. Megrendelő az elkészült és felmérési naplóban igazolt pótmunkákat az érintett munkarésszel, de legkésőbb a végszámlával együtt - az előző pontban ismertetett módon - köteles kifizetni. Amennyiben Megrendelő, vagy valamely hatóság rendelkezése alapján a kivitelezést – nem vállalkozónak felróható okok miatt – le kell állítani, vagy azt 30 naptári napon túl szüneteltetni kell, vállalkozó jogosult addigi teljesítményét soron kívül leszámlázni.

5.3. Késedelmes pénzügyi teljesítés esetén Megrendelő a Ptk-ban meghatározott késedelmi kamatot köteles fizetni Vállalkozó részére.

5.4. Vállalkozó kötelessége a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás jegyzőkönyv lezárásától számított 2 évre - az esetlegesen felmerülő hibák kijavításának biztosítékaként - jótállást vállalni.

#### 6. Átadás-átvétel:

6.1. A Vállalkozó legkésőbb a tervezett átadás-átvétel időpontját megelőző 3 nappal köteles a megrendelő lebonyolítója felé a munkát készre jelenteni.

6.2. Megrendelő kötelezettsége az eljáráson való megjelenés, valamint a jogszabályban előírt szervek és hatóságok megjelenésének biztosítása. Ha a Megrendelő ezen kötelezettségének nem tesz eleget, Vállalkozó jogosult végszámláját azonnal benyújtani. Vállalkozó kötelezettsége az alvállalkozók meghívása és a jelenlétükről való gondoskodás.

6.3. Az átvételt Megrendelő csak olyan hiányosságok esetén tagadhatja meg, melyek a létesítmény rendeltetésszerű használatát akadályozzák.

91



6.4. Szerződő felek mentesülnek a szerződésszegés következményei alól arra az időszakra, amelyre bizonyítják, hogy kötelezettségeiket "vis major" miatt nem tudják teljesíteni. "Vis major" alatt olyan körülményeket értenek a Felek, melyek a szerződés megkötése után keletkeznek, előre nem láthatók, a Felek által el nem háríthatók, és amelyek a szerződés teljesítését időlegesen, vagy véglegesen lehetetlenné teszik. Ilyennek minősül a Kormányzat intézkedése is. "Vis major" esetén a szerződő felek a "vis major" beálltáról és várható időtartamáról haladéktalanul kötelesek a másik Felet értesíteni.

#### 7. Minőség, szavatosság:

7.1 . A Vállalkozó a vonatkozó magyar építési szabványok szerinti I. o. minőségi szintű, valamint a vonatkozó szabványok mértékadó legmagasabb minőségi szinthez tartozó teljesítést vállal.

7.2. Minden anyagnak, előre gyártott elemnek, készterméknek és elvégzett munkának, melyet a Vállalkozónak kell beszereznie, vagy elkészítenie: a.) igazoltan a szabványban előírt minőségűnek kell lennie, továbbá b.) a minősítéshez szükséges minőségi tanúsítványokat bizonylatolnia kell.

#### 8. Jogviták eldöntése:

Ezen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. szabályai az irányadók. Szerződő felek jogvita esetén pertárgyértéktől függően alávetik magukat a Siófoki Városi Bíróság kizárólagos illetékességének.

Jelen szerződést a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá.

Kelt: Bedegkér, 2022.03.01.

**KÖVÁGÓ-ÉP Kft.**  
8600 Siófok, Klapka Gy. u. 40.  
Adószám: 14742536-2-14  
Bank.sz.: 50800290-15386775

  
.....  
Vállalkozó

.....  
Megrendelő