

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről:

**Somogy Megyei Község Önkormányzata**  
Címe: **8673 Somogy Megye, Akácfa utca 4.**  
Képviseli: Herczeg Károly Polgármester  
Adószám: 15399973-1-14  
továbbiakban: mint Megrendelő

másrészről:

**Ökobau Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.**  
Címe: **8600. Siófok, Vak Bottyán u. 38.**  
Képviseli: Mayer Viktor ügyvezető  
Adószám: 10490086-2-14  
Számlaszám: 11743040-24900856  
továbbiakban, mint Vállalkozó



együttes említésük esetén: Szerződő Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel:  
Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja az alábbiakban részletezett létesítmény kivitelezési munkáit:

1. A szerződés tárgya: **Somogy Megye, 0101. hrsz földút stabilizálási és földpadka kialakítási munkái**

Műszaki tartalom: Jelen vállalkozási szerződés mellékletét képező, Vállalkozó által benyújtott és Megrendelő által elfogadott árajánlat.

2. Vállalkozói díj:

**A szerződés vállalkozói díja:**

**Tevékenység: Somogy Megye 0101 hrsz földút stabilizálása**

**Nettó 19.835.828,- Ft + 27% Áfa (5.355.674,- Ft) = bruttó 25.191.502,- Ft, azaz Huszonötmillió-százkilencvenegyezer-ötszázkettyő forint.**

**Tevékenység: Somogy Megye 0101 hrsz földút padka kialakítása**

**Nettó 3.597.558,- Ft + 27% Áfa (971.341,- Ft) = bruttó 4.568.899,- Ft, azaz négy millió-ötszázhatvannyolcezer-nyolcszázkilencvenkilenc forint.**

**Összesen:**

**Nettó 23 433 386,- Ft + 27% Áfa (6 327 014,- Ft) = bruttó 29 760 400,- Ft, azaz Huszonkilencmillió-hétszázhatvanezer-négyszáz forint.**

3. Határidők:

3.1. A munkaterület átadásának határideje: 2022.04.29.

A Megrendelő feladatát képezi a munkahely munkavédelmi előírásoknak megfelelő állapotának biztosítása az átadás időpontjára. A munkaterület átadását Megrendelő kezdeményezi, s egyben gondosodik a munkálatokkal érintett természetes és jogi személyek tájékoztatásáról, ill. értesítéséről.

3.2. A kivitelezés befejezési határideje 2022.12.31. mely időpont a szerződésben foglalt vállalkozói kötelezettségek maradéktalan teljesítésével a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás napját jelenti. Vállalkozó előteljesítésre jogosult.

3.3. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó a szerződésben foglalt határidő előtt is jogosult teljesíteni. Ebben az esetben Megrendelő köteles a munkát átvenni, és a Vállalkozónak a korábbi teljesítésének megfelelően kibocsátott számláját kifizetni.

3.4 Megrendelő ezúton nyilatkozik, hogy a szerződésben foglalt kivitelezési munkák nem építési engedély köteles tevékenységek.

#### 4. Műszaki feltételek:

4.1. Megrendelő és Vállalkozó a kivitelezés során az alábbi részt vevő vezetők és szakemberek együttműködését irányozza elő a műszaki tartalom megvalósítása érdekében:

Megrendelő részéről szerződéses jognyilatkozatot tehet:

név: Herczeg Károly Polgármester  
cím: 8673 Somogygyes, Akácfa utca 4.  
tel.: 06 70 330 6986

Közreműködő műszaki ellenőr:

név: Incze Domokos,  
cím: 8621 Zamárdi Endrédi utca 25. F.  
kamarai szám: ME-KÉ - 14-54577  
tel: 20/248-61-89

Vállalkozó részéről szerződéses jognyilatkozatot tehet:

név: Mayer Viktor  
cím: 8600. Siófok, Vak Bottyán u. 38.  
tel: 06 84 /310 570, 06 30 209-5377

Közreműködő felelős műszaki vezető:

név: Mayer Tibor kamarai szám: MV-É-MMK-14-50177  
tel: 30/9273-638

4.2. Vállalkozó felel a kivitelezés időszaka alatt a munkavédelmi, környezetvédelmi és őrzésvédelmi szabályok betartásáért, gondoskodik továbbá a munkahely elkerítéséről és figyelmeztető jelzések elhelyezéséről. Köteles a hatályos munkavédelmi és környezetvédelmi (egyéb, speciális) szabályokat betartani.

4.3. A megrendelő a munka végzését bármikor megtekintheti, legalább azonban 8 naponként köteles ellenőrizni, hogy a kivitelezés a műszaki tartalomnak és a jóváhagyott költségvetésnek megfelelően történik-e.

Vállalkozó köteles a Megrendelő számára az ellenőrzést lehetővé tenni és az ahhoz szükséges adatokat, valamint felvilágosításokat megadni.

4.4. Az eltakarásra kerülő munkarészeket Vállalkozó köteles megrendelő megbízottjának (műszaki ellenőr) bemutatni és őt az eltakarásról azt megelőzően naplóbejegyzés útján (8

*mn*

nappal korábban) vagy írásban (3 nappal korábban) értesíteni.

4.5. A munkaterület átadásakor nem jelzett közművek megrongálódásáért a Vállalkozó felelősséget nem vállal, de a káresek megelőzése érdekében - szükség szerint - köteles együttműködni a közművek pontos helyének meghatározásában. Megrendelő a beruházás bármely részét megváltoztathatja, azonban a változás következményeit a befejezési határidő és a vállalkozási díj tekintetében figyelembe kell venni, s szükség szerint jelen szerződést írásban módosítani kell.

4.6. Szerződő felek tudomásul veszik, hogy mindennemű pótmunka, a tervektől és költségvetéstől eltérő kivitelezés (a továbbiakban együttesen: pótmunka) csak külön megrendelésre, illetőleg szerződésmódosítás alapján végezhető el, amennyiben az a Kbt. 303.§-ban foglaltaknak is megfelel. A kivitelezés során felmerülő bármely hatóság, vagy közműkezelő szerv által előírt egyéb szükséges elvégzendő munkák (közműkiváltások, védelembe helyezések, vizsgálati díjak) ellenértékét Megrendelő Vállalkozó részére kifizeti.

4.7. Amennyiben a kivitelezés során a költségvetésből hiányzó, de a rendeltetésszerű használathoz műszakilag szükséges munkák elvégzésének szükségessége merül fel (többletmunka), azt Vállalkozó köteles elvégezni, annak ellenértéke a vállalkozói díj egységei alapján kerül meghatározásra.

4.8. A műszaki tervekben előirányzott anyagok, szerkezetek teljesítést akadályozó hiánya, vagy a Megrendelő változtatási szándéka esetén az ezeket helyettesítő anyagok és szerkezetek beépítéséről és az esetleges vállalkozói díjkülönbözetről a felek a 4.7. pontban rögzítettek szerint járnak el.

4.9. Ha a Vállalkozó az előre meghatározott időbeni ütemezéstől jelentős mértékben, ill. több ízben elmarad és már előre látható, hogy a teljesítési határidőt nem tudja tartani, továbbá a Megrendelő minőségi és mennyiségi hiányokra vonatkozó kifogásait nem teljesíti, akkor Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni és a beruházásból hátralévő munkáit a Vállalkozó terhére más kivitelezővel elvégeztetni.

4.10. Vállalkozó jogosult alvállalkozót bevonnai a kivitelezésbe, az alvállalkozó tevékenységéért vállalt teljes körű felelősség mellett.

## 5. Pénzügyi feltételek:

5.1. A Megrendelő előleget nem biztosít. Megrendelő képviselője büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a beruházás pénzügyi fedezetével rendelkezik.

A vállalkozó 1 db rész-számla és 1 db vég számla kiállítására jogosult. Vállalkozó 1 sz. rész-számláját a kivitelezési munkák legalább 50%-os műszaki készültségének elérésekor, a megrendelő által kiállított teljesítésigazolás alapján nyújthatja be Megrendelő felé. A vég számláját pedig a munka 100 %-os műszaki készültségénél, a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően a megrendelő által kiállított teljesítésigazolás alapján nyújthatja be megrendelő felé.

Megrendelő a teljesítések ellenértékét a szerződésszerű teljesítést igazoló jegyzőkönyv és számla kiállítását követő 8 napon belül átutalással egyenlíti ki.

5.2. Megrendelő az elkészült és felmérési naplóban igazolt pótmunkákat az érintett munkarésszel, de legkésőbb a vég számlával együtt - az előző pontban ismertetett módon - köteles kifizetni. Amennyiben Megrendelő, vagy valamely hatóság rendelkezése alapján a kivitelezést - nem vállalkozónak felróható okok miatt - le kell állítani, vagy azt 30 naptári napon túl szüneteltetni kell, vállalkozó jogosult addigi teljesítményét soron kívül leszámlázni.

5.3. Késedelmes pénzügyi teljesítés esetén Megrendelő a Ptk-ban meghatározott késedelmi kamatot köteles fizetni Vállalkozó részére.

5.4. Vállalkozó kötelessége a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás jegyzőkönyv lezárásától számított 2 évre - az esetlegesen felmerülő hibák kijavításának biztosítékeként - jótállást vállalni.

## 6. Átadás-átvétel:

6.1. A Vállalkozó legkésőbb a tervezett átadás-átvétel időpontját megelőző 3 nappal köteles a megrendelő lebonyolítója felé a munkát készre jelenteni.

6.2. Megrendelő kötelezettsége az eljáráson való megjelenés, valamint a jogszabályban előírt szervek és hatóságok megjelenésének biztosítása. Ha a Megrendelő ezen kötelezettségének nem tesz eleget, Vállalkozó jogosult végszámláját azonnal benyújtani. Vállalkozó kötelezettsége az alvállalkozók meghívása és a jelenlétükről való gondoskodás.

6.3. Az átvételt Megrendelő csak olyan hiányosságok esetén tagadhatja meg, melyek a létesítmény rendeltetésszerű használatát akadályozzák.

6.4. Szerződő felek mentesülnek a szerződésszegés következményei alól arra az időszakra, amelyre bizonyítják, hogy kötelezettségeiket "vis major" miatt nem tudják teljesíteni. "Vis major" alatt olyan körülményeket értenek a Felek, melyek a szerződés megkötése után keletkeznek, előre nem láthatók, a Felek által el nem háríthatók, és amelyek a szerződés teljesítését időlegesen, vagy véglegesen lehetetlenné teszik. Ilyennek minősül a Kormányzat intézkedése is. "Vis major" esetén a szerződő felek a "vis major" beálltáról és várható időtartamáról haladéktalanul kötelesek a másik Felet értesíteni.

## 7. Minőség, szavatosság:

7.1 . A Vállalkozó a vonatkozó magyar építési szabványok szerinti I. o. minőségi szintű, valamint a vonatkozó szabványok mértékadó legmagasabb minőségi szinthez tartozó teljesítést vállal.

7.2. Minden anyagnak, előre gyártott elemnek, készterméknek és elvégzett munkának, melyet a Vállalkozónak kell beszereznie, vagy elkészítenie, a.) igazoltan a szabványban előírt minőségűnek kell lennie, továbbá b.) a minősítéshez szükséges minőségi tanúsítványokat bizonylatolnia kell.

## 8. Jogviták eldöntése:

Ezen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. szabályai az irányadók. Szerződő felek jogvita esetén pertárgyértéktől függően alávetik magukat a Siófoki Városi Bíróság kizárólagos illetékességének.

Jelen szerződést a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá.


Kelt: Somogy Megye, 2022.04.04

.....  
Megrendelő



2022 NOV 30.

.....  
Vállalkozó



\*ÖKOBAU KFT\*  
8600 Siófok, Vak Bottyán u. 38.  
PL: 74. Tel.: 84/310-570  
Adószám: 10496086-2-17  
Bankszámla: 11700002-1900856