

## Vállalkozási szerződés

**Megrendelő: Kánya Község Önkormányzat**

8667 Kánya, Fő u. 170.

Adószám: 15400499-1-14

Képviselőtében: Léner Ferenc, polgármester

**Vállalkozó: Kővágó-Ép Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft röviden: Kővágó-Ép Kft**

8600 Siófok, Klapka György u. 40.

Tel: 84/319-061 R: 30/9366-704

Adószám: 14742536-2-14

Cégjegyzékszám: 14-09-309188

Bankszámlaszám: 50800290-15386775

Képviselőtében: Kővágó Jenő, ügyvezető

1. Megrendelő megrendeli, vállalkozó pedig elvállalja: **Kánya, Dózsa György u. (418 hrsz), József Attila u. (148 hrsz), Fő u. (393, 468 hrsz) járdák felújítása.**
2. **Vállalkozási díj: Árajánlat alapján**

Nettó összeg: 15.693.295.-Ft

Áfa 27% 4.237.190.-Ft

Bruttó összeg: 19.930.485.-Ft

**Azaz Tizenkilencmillió-kilencszázharmincezer-négyszáznyolcvanöt forint.**

3. Vállalkozási díj elszámolása: rögzített áron
4. Számlázás: 2 db rész-számla, 1 vég számla, utcánként, 8 napon belüli utalás.
5. Késedelmes fizetés esetén késedelmi kamatot számolunk fel, mértéke a jegybanki alapkamatnak háromszorosának megfelelő összeget.
6. Munkaterület biztosításának határideje: **2021.08.10.**
7. Teljesítési határidő: **2022.05.31.**
8. Késedelmes kivitelezés esetén a kötbér 1‰/nap, maximum: 1%.
9. Vállalkozó műszaki vezetője: László Zsolt 30/2165 144  
Felelős műszaki vezető: Varjassy György, 8600 Siófok, Klapka György utca 40.
10. Megrendelő megbízottja: Léner Ferenc
11. Vállalkozó a munkát az MSZ-ben előírtaknak megfelelően teljesíti.
12. Megrendelő jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a kivitelezéshez szükséges hatósági engedélyekkel valamint a megvalósításhoz szükséges anyagi fedezettel rendelkezik.
13. A szerződő felek vitás kérdésekben elismerik Siófoki Járásbíróság illetékességét.
14. Amennyiben bármelyik fél rajta kívülálló okok miatt (vis major, természeti csapás) nem tud a szerződésben vállalt kötelezettségének eleget tenni, úgy a szerződés érvénytelenné válik és az elvégzett munkákkal arányos rész, valamint a szerződés teljesítése közben felmerült költségek kifizetésre kerülnek.
15. Szerződő felek a szerződést elolvasás után azt értelmezve, akaratukkal megegyezően írták alá.

2021. augusztus 10.



KÖVÁGÓ-ÉP Kft.  
8600 Siófok, Klapka Gy. u. 40.  
Adószám: 14742536-2-14  
Bank.sz.: 50800290-15386775

vállalkozó

*Balogh-Kalász Stella*  
pénzügyi ellenjegyző

**III. Fő utca hrsz. 393. gyalogjárda felújítása 8. - 35. házszám közötti 175m hosszúságú szakasz**

**Terület:**

Fő utca: 175m x 1,2m=210m<sup>2</sup>

1. Meglévő Rotterdam tip. térkő burkolat bontása alap tömörítése zúzalék pótlása, fektetőágyazat terítése bontott térkő rakása  
175m x 1,2m=210m<sup>2</sup>
- |                    |          |              |
|--------------------|----------|--------------|
| 210 m <sup>2</sup> | 6.150 Ft | 1.291.500 Ft |
|--------------------|----------|--------------|

2. Térékő burkolat szélének helyszíni betonmegtámasztása

175 m

1.650 Ft

288.750 Ft

**Nettó ár: 1.580.250 Ft**

**Áfa 27% 426.668 Ft**

**Bruttó ár: 2.006.918 Ft**

**IV. Fő utca hrsz. 468. gyalogjárda felújítása 178. - 187. házszám közötti 45m hosszúságú szakasz**

**Terület:**

Fő utca: 45m x 1,2m=54m<sup>2</sup>

1. Meglévő Rotterdam tip. térkő burkolat bontása alap tömörítése zúzalék pótlása, fektetőágyazat terítése bontott térkő rakása  
45m x 1,2m=54m<sup>2</sup>
- |                   |          |            |
|-------------------|----------|------------|
| 54 m <sup>2</sup> | 6.150 Ft | 332.100 Ft |
|-------------------|----------|------------|

2. Térékő burkolat szélének helyszíni betonmegtámasztása

45 m

1.650 Ft

74.250 Ft

**Nettó ár: 406.350 Ft**

**Áfa 27% 109.715 Ft**

**Bruttó ár: 516.065 Ft**

**Összesítő:**

I. Dózsa György utca gyalogjárda hrsz.:418 felújítása	5.997.785
II. József Attila utca gyalogjárda hrsz.:148 felújítása	11.409.718
III. Fő utca hrsz. 393. gyalogjárda felújítása 8. - 35. házszám közötti 175m hosszúságú szakasz	2.006.918
IV. Fő utca hrsz. 468. gyalogjárda felújítása 178. - 187. házszám közötti 45m hosszúságú szakasz	516.065
<b>Bruttó ár:</b>	<b>19.930.486</b>

Siófok, 2021.08.09.

**KÖVÁGÓ-ÉP Kft.**  
8600 Siófok, Klapka Gy. u. 40.  
Adószám: 14742536-2-04  
Bank.sz.: 50800290-15386771

Kövágó Jenő  
Ügyvezető