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név:
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szamlaszam:

KIVITELEZESI SZERZODES

Bély Varos Onkormanyzat

7754 Boly, Rakoczi Ferenc u. 3.
Hars Jozsef polgarmester
15724038-2-02

724034

Boly és Vidéke Takarékszovetkezet
50100019-86001320

mint Megrendeld (tovabbiakban: Megrendeld),

masfeldl:
név:

székhely:
képviseli:
adodszam:
cégjegyzékszam:
szamlavezetd:
szamlaszam:

G-PLAN EPITO Ipari és Kereskedelmi Korlatolt FelelGsségii
Tarsasag

7754 Boly, Ipari park III. utca 12.

Karasz Tamas ligyvezeto

11732961-2-02

02-09-075284

Mohacsi Takarék Bank Zrt.

50400096-11089452-00000000

===mmmmmommmen- (kOzOs ajanlattétel esetén a tagok szamatol fiiggden tovabbi megnevezések) ----------------

mint kivitelezd (tovabbiakban: Kivitelezd),

[Megrendel6 és Kivitelez6(k) egyiittesen a tovabbiakban: Szerz6d6 Felek]
kozott az alabbi helyen és idépontban a szerzédésben meghatarozott feltételek szerint:

I. El6zmények

1. Megrendel6 a kozbeszerzésekrol szolo 2015. évi CXLIIL torvény (a tovabbiakban: Kbt.)
szerinti kozbeszerzési eljarast folytatott le mint ajanlatkéré. A kozbeszerzési eljaras (a
tovabbiakban: kozbeszerzési eljaras) adatai:

A kozbeszerzési eljaras targya: Kerékpart épitése (TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00010)
A kdzbeszerzési eljaras fajtaja: Kbt. 115. §-a szerinti nyilt eljaras
n Kizb " li4ra

Ozbeszerzési eljdrds 1 2106/05

meginditasanak napja:

A kozbeszerzési eljaras EKR-

AT EKR000111342018
azonositoja:
A kozbeszerzési eljarast Néwv: Scriptnum Kft.
lebonyolito szervezet adatai: Cim: 7624 Pécs, Nagy Jend u. 16/1. (
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Képviseli:  dr. Pfeffer Zsolt ligyvezetd
Adoszam: 24270173-3-02

Tel/fax: +36 72 210 819

E-mail: pfeffer.zsolt@yahoo.com
Honlap: www.scriptnum.hu

2. Megrendel6 a beszerzés targyaval szemben tamasztott miszaki kovetelményeket a
kozbeszerzési dokumentumokban hatarozta meg, amelyeket az ajanlattevék az eljaras
soran részletesen megismertek.

3. Megrendel6 a kozbeszerzési eljarasaban benyujtott ajanlatokat megvizsgalta, egymassal
Osszevetette, és dontését az elbiralast kovetéen 2018. év julius honap 3. napjan a
kozbeszerzési eljaras ajanlattevdivel kozolte. Megrendel6 kozbeszerzési eljarasban hozott
dontése szerint a nyertes ajanlattevé Kivitelezo lett.

4. Kivitelez6 mint ajanlattevé a kozbeszerzési eljarasban az alabbi értékelési
(rész)szempont(ok)nak megfeleld ajanlati elemeket hatarozta meg ajanlataban:

Sorszam Az értékelési részszempont megnevezése Ajanlati elem
1. Egydsszegl nettd ajanlati ar (HUF) 67.030.888, -

Az épitési beruhdzas valamennyi elemére
kiterjed6 jotallas (a hibajelentési iddszak)

= id6tartama (honapban meghatdrozva, min. 12 o
hoénap, max. 36 honap)
3 Kornyezetvédelmi szempontok érvényesiilése — a 17
' vallaldsok darabszama (max. 17 darab)
A kozuati  keresztezddésekben  felfestendd
4 burkolati jelek elkészitéséhez hasznalando festék Hem

rendelkezik-e  fényvisszaveré tulajdonsaggal?

(igen/nem)

II. A szerzddés targya és mennyisége
5. A szerzodés targya: Kerékparut épitése (TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00010).

6. A teljesités helye: 7754 Boly 424, 428, 426 (Nyéradi utca 4.), 417, 427 (Seital utca), 430/4
(Tttdsi at 1/A), 1195 (Tottosi ut).

7. A szerz6dés keretében teljesitendé mennyiségét Megrendelé a kozbeszerzési eljarast
megindito felhivasban az alabbiak szerint hatdrozta meg;:

1,228 km 2x1 haladosavos kerékparut kiépitése, a lakott teriileten belili részén uj
kozvilagitas kiépitése, a sziikséges, kapcsolodo infrastrukturdlis munkak elvégzése
(csapadékvizelvezetés kiépitése: részben szikkasztd foldarok, részben burkolads, az
5704.sz kozutat elérve vapas kialakitasu; kozmiikivaltasok: meglévé telefon oszlopok
kivaltasa foldbe helyezett alépitménybe 300 m hosszan, 2 db E-on segédoszlop )
athelyezése; kerités bontds és athelyezése a tejfeldolgozd tizemnél). Kozvilagitas: 8 db (Zi\
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10.

11.

kandellaberes oszlop ledes lampakkal, foldkabeles haldzati kiépitéssel kozvilagitas
késziil, a meglévé tottosi orszaguton 7 db vilagito test cseréje; kiilteriileten kozvilagitas
nem ¢épiil; 2 db kisfesziiltségii elektromos halézati betonoszlop kivaltasra kertil.

A tervezett nyomvonal a Rakoczi u. kerékparut végéhez csatlakozdan a Vendel
kapolnatdl keletre a Malom mogotti teriileten athaladva a Tottosi ut (5704 szamu ut)
keleti oldalan, az &arok nyomvonalan keriil kialakitdsra, csatlakozasi lehetdséget
biztositva az liveghazak, félidk, fliszer- és tejfeldolgozd ilizem felé, valamint az uj
Montenuovo utca 24. kialakitando telkéhez, valamint az ipari park elérése érdekében, az
ipari park I, -II, -II, -IV utakhoz. Az uj kerékparat nyomvonala az 5703 szamu utat
(Nyaradi utca) keresztezi, biztositva a Malomban miikédé CBA iizlet biztonsagos
elérhetoségét.

A részletes kovetelményeket, illetve a szerzédéses feltételeket (a szerzédéstervezetet) a
felhivast kiegészité kozbeszerzési dokumentumok tartalmazzak.

Kivitelezé kotelezettséget vallal arra, hogy a szerzédésben meghatarozott kivitelezési
munkakat a szerzddésben rogzitettek szerint, a kozbeszerzési eljaras soran tett
ajanlataban tett véllalasoknak megfeleléen, muszakilag és minéségileg kifogastalan
kivitelben, a vonatkozo eldirasoknak, mitiszaki szabvanyoknak megfeleléen I. osztalyu
mindségben elvégzi, Megrendeld pedig kotelezettséget vallal arra, hogy az
ellenszolgaltatast a Kbt. szabdlyai, illet6leg a szerz6dés el6irasai szerint megfizeti.

II1. A Szerz3do Felek jogait és kotelezettségeit megalapozo (r6gzitd) okiratok

A szerz6dés alapjat a kovetkezd okiratok képezik:

- akozbeszerzési dokumentumok, illetve adott esetben azok modositasa(i);

- a kozbeszerzési eljaras soran esetlegesen nyujtott kiegészitd tajékoztatas, illetoleg
tajékoztatasok;

- a kozbeszerzési eljaras soran benyujtott ajanlat — ideértve az esetlegesen nyujtott
felvilagositast, valamint benyujtott hidnypotlast és a Kbt. 71. § (8) bekezdés
szerinti modositast is —, illetve az ajanlat részét képezé arazott koltségvetés,
illetéleg az ebben meghatarozott miiszaki tartalom.

A szerzddésben nem szabalyozott kérdésekben a fenti okiratok tartalma az iranyadd a
vonatkozoé jogszabalyi rendelkezéseken tilmenden, az azokban meghatarozott jogok és
kotelezettségek a szerzédéses jogviszony részét (tartalmat) képezik, a fenti okiratokban
meghatarozott miiszaki tartalom, illetéleg egyéb feltételek (kotelezettségek, vallalasok)
teljesitend Gek.

IV. A munkateriilet atadasa; a tervszolgaltatas

A munkat a Megrendel6 altal a kijelolt helyen kell elvégezni. Megrendel6 koteles a
munkateriiletet munkavégzésre alkalmas allapotban Kivitelezé rendelkezésére bocsatani,
Kivitelez6 pedig kdteles azt atvenni és a munkavégzést megkezdeni.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19;

A munkateriilet atadasanak idépontja, illetéleg hatarideje: Megrendel6é a munkatertiletet
a szerzodés megkotését kovetden atadja Kivitelezo részére.

Az épitési beruhazas kiviteli terveit Megrendel6 szolgaltatja szakaszosan. A teljes kiviteli
tervdokumentacio atadasanak hatarideje: a munkateriilet atadasat kovet6 30 (harminc)
naptari nap.

V. A teljesitési hatarido

A szerzddés Kivitelezd altali teljesitésének hatarideje: a szerz6dés megkotését koveto 155
(szazdtvendt) naptari nap. Ha a hatarid6 utolsé napja munkasziineti nap, a hataridé a
kovetkez6 munkanapon jar le.

VI. Az ellenszolgaltatas
Az ellenszolgadltatds mértéke

Kivitelez6t a szerz6dés szerzddés- és elGirasszerl teljesitéséért 67.030.888,- HUF + afa,
azaz hatvanhétmillio-harmincezer-nyolcszaznyolcvannyole HUF + altalanos forgalmi
ado ellenszolgaltatas illeti meg, a kbzbeszerzési eljarasban tett ajanlatnak megfeleléen. A
meghatarozott ellenszolgaltatas magaban foglalja az épitési beruhazas kivitelezésének és
a kapcsolodo feladatok teljesitésének teljes koltségét, valamennyi koltségelemét, ideértve
az esetleges hatosagi és egyéb dijakat (illetékeket) is.

Az ellenszolgaltatas (és adott esetben a miiszaki tartalom) részletezését a kézbeszerzési
eljarasban benyujtott ajanlat arazott koltségvetése tartalmazza.

A szerzddésben nem keriil sor tartalékkeret kikotésére (a szerzGdésben a Kivitelezé altal
a kozbeszerzési eljarasban megajanlott ar alapjan rogzitett ellenszolgaltatas a szerz6dés
végosszege).

A fizetendd teljes ellenszolgaltatdis mértéke a Kbt. 58. § (1) bekezdése alapjan
meghatarozott opciés mennyiségi eltéréshez igazodik, amennyiben sor keriil Megrendelé
részérdl az eltérés érvényesitésére. E rendelkezés kizardlag akkor alkalmazhato, ha a
mennyiség eltérést biztosité mdédon keriilt meghatarozasra.

A szamlazds és az ellenszolgaltatis teljesitése

A szerz6dés Megrendeld altali teljesitésének alapjat a ,, Két keréken a Bolyi Ipari Parkba”
cimu, TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00010 azonositészamu projekt tamogatasi szerzédése
képezi. Kivitelez6 ennek megfeleléen tudomasul veszi, hogy a Megrendeld a szerz8dés
targyat képezo tevékenységért jaré dij meghatarozasakor, valamint a dij elszamolasa és
folyositasa soran kotve van a szerzédés pénziigyi alapjat képezd, a tamogato hatdsag
(kozremiikodd szervezet, iranyitd hatosag, illetve a kifizetésre kotelezett szervezet) altal
kibocsatott el6irasokhoz, meghatarozott szerzddéses rendelkezésekhez, és az egyéb
jogszabalyok rendelkezéseihez, a kifizetés az ezekben megjellt hataridék
figyelembevételével és betartasaval torténik. Ebbdl adédoan Megrendel6 mentesiil a
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

késedelmes teljesitéshez kapcsolodo jogkovetkezmények aldl, amennyiben az a
kifizetésre kotelezett szervezet (tdmogaté hatdsag, kozremiikods szervezet, iranyitd
hatosag) altali kifizetések késlekedésének eredménye.

A Kivitelezd szamlajat (szamlait) Megrendel6 miszaki ellenérének adja at.

Az ellenszolgaltatas kifizetésének rendjére a Polgari Toérvénykényvrdl szolé 2013. évi V.
torveny 6:130. § (1)-(2) bekezdése az iranyadé. Kivitelezé altal benyujtott szamla
(szamlak) fizetési hatarideje: 30 (harminc) naptari nap. A fizetési hatarid6 kezdd
idopontja: az igazolt Osszegli, a szerz6désszer( és a jogszabalyoknak megfelel szamlak
és mellékleteinek kézhezvétele.

Az ellenszolgaltatas kifizetése HUF-ban torténik, atutalassal.

Az ellenszolgéltatas teljesitésére az alabbi jogszabdlyok (jogszabélyi rendelkezések)
vonatkoznak kiilondsen:

- a 2014-2020 programozasi iddszakban az egyes eurdpai unios alapokbol
szarmazo tamogatasok felhasznaldsanak rendjérdl szolé 272/2014. (XI. 5.) Korm.
rendelet;

— aKbt. 135. § (1)-(3) és (6) bekezdése;

— az altalanos forgalmi adérol szol6 2007. évi CXXVIL. torvény 142. § (1) bekezdés b)

pontja.

A szerzédésben foglalt — tartalékkeret és altalanos forgalmi adé nélkiil szamitott - teljes
ellenszolgaltatas 5%-anak megfeleld 6sszeg elSleg igénybevételének lehet6ségét biztositja
a Megrendeld Kivitelez6 részére. [Kbt. 135. § (7) bekezdés]. Az elSleg kifizetése — annak
igénylése esetén — az Epkoz. 30. § (1) bekezdése alapjan torténik.

Kivitelezd az alabbiak szerint jogosult szamlak benyujtasara (a részszamlazas lehetSsége

az alabbiak szerint biztositott):

— Az els6 részszamla kibocsatasara sor keriilhet az altalanos forgalmi adé nélkiil
szamitott, szerzédésben rogzitett teljes ellenszolgaltatas 25%-at elér6 megvalosult
teljesités esetén,

— a masodik részszamla kibocsatasara sor keriilhet az altalanos forgalmi ado nélkiil
szamitott, szerzédésben rogzitett teljes ellenszolgaltatas 50%-at elér6 megvaldsult
teljesités esetén,

— a harmadik részszamla kibocsatasara sor keriilhet az altalanos forgalmi add nélkiil
szamitott, szerz6désben rogzitett teljes ellenszolgaltatas 80%-at eléré megvaldsult
teljesités esetén.

— Az ellenszolgaltatas fennmaradd részérdl szolé végszamlat Kivitelezd az épitési
beruhazas befejezését — azaz a sikeres miiszaki atadas-atvételi eljarast — kovetSen
nyujthatja be.

A harmadik részszamla és a végszamla Osszevont moédon is kidllithaté az épitési

beruhazas befejezését — azaz a sikeres miiszaki atadas-atvételi eljarast — kovetéen. Az
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27

28.

esetlegesen igényelt el6leg Osszegének elso fele az els6 részszamla Gsszegébe, a masodik
fele a masodik részszamla 6sszegébe beszamitasra kertil.

A rész-szamla kibocsatasanak feltétele, hogy az adott munkafazis elvégzését teljesités-
igazolo jegyz6konyv felvételével a miiszaki ellenér igazolja. Kivitelezé végszamlat az
epitési beruhazas befejezését és a sikeres miiszaki atadas-atvételt kovetSen nyujthatja be.
A szamlazas alapja az alairt jegyzékonyv, az ellenszolgaltatas kifizetésére csak az adott
munkara, munkarészre vonatkozd teljesitésigazolas kiallitasat kovetSen keriilhet sor.

A végszamla kibocsatasara abban az esetben keriilhet sor, ha a szerzédés szerinti
munkak hianytalan atvételét — a sikeres miiszaki atadas-atvételi eljaras befejezését
kovetéen — a Megrendel6 irasban igazolja. A végszamla kiallitasanak tovabbi feltétele,
hogy Kivitelez6 az esetlegesen felmeriilt megrendel6i kotbérigényt teljes korien
kielégitse.

Az ellenszolgaltatas teljesitése alvillalkozok igénybeuvétele esetén

Amennyiben Kivitelezé a szerzddés teljesitéséhez alvallalkozot vesz igénybe, abban az
esetben az Epkt')z. 32/A-32/B. §-dban foglalt rendelkezések szerint kell az
ellenszolgaltatast teljesiteni. Ennek megfeleléen:

a) az ajanlattevéként szerzédd felek legkésébb a teljesités elismerésének idépontjaig kotelesek
nyilatkozatot tenni Megrendelének, hogy koziliik melyik mekkora &sszegre jogosult az
ellenszolgaltatasbol;

b) az Osszes ajanlattevoként szerz6dd fél legkésébb a teljesités elismerésének idGpontjdig koteles
nyilatkozatot tenni, hogy az altala a teljesitésbe bevont alvallalkozdk egyenként mekkora dsszegre
jogosultak az ellenszolgaltatasbol, egyidejlileg felhivja az alvallalkozdkat, hogy allitsak ki ezen
szamlaikat;

c) az ajanlattevéként szerzédo felek mindegyike a teljesités elismerését kovetden allitja ki szamlajat, a
szamlaban részletezve az alvallalkozdi teljesités, valamint az ajanlattevdi teljesités mértékét;

d) ac)pont szerint a szamldban feltiintetett alvallalkozdi teljesités ellenértékét az ajénlatkéréként
szerz6do6 fél — eurdpai unios tdmogatas esetén szallitdi kifizetés soran a kifizetésre koteles szervezet
— 15 (tizendt) napon, illetve az i) pontban foglalt esetben 30 (harminc) beliil atutalja az
ajanlatteviknek;

e) az ajanlatteviként szerz6dd fél haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozdk szamldit, vagy az
alvallalkozdval kététt szerzGdésben foglaltak szerint az alvallalkozoi dij egy részét visszatartja;

f)  az ajanlattevéként szerz6do6 felek atadjak az e) pont szerinti atutalasok igazolasainak masolatait;

g) az ajanlattevéként szerz8d6 felek altal benyujtott szamlaban megjelélt, févallalkozoi teljesités
ellenértékét az ajanlatkéréként szerz6d6 fél — eurdpai unids tamogatas esetén szallitéi kifizetés soran
a kifizetésre koteles szervezet — tizenét napon beliil atutalja az ajanlatteviként szerz8d6 feleknek;

h)  ha az ajanlattev6ként szerz6dé felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti kételezettségét nem
teljesiti, az ellenszolgaltatas fennmaradé részét a Megrendel6 (vagy a kifizetésre kiteles szervezet)
Orzi, és az akkor illeti meg az ajanlatteviét, ha a Megrendeld részére igazolja, hogy az e) vagy
az f) pont szerinti kotelezettségeét teljesitette, vagy hitelt érdemld irattal igazolja, hogy az
alvallalkoz6 vagy szakember nem jogosult az ajanlattevd altal a b) pont szerint bejelentett dsszegre
vagy annak egy részére;

i) részben vagy egészben eurdpai uniés tamogatasbol megvaldsitott kozbeszerzés esetén a d) pont
szerinti hataridé harminc nap.

Szallitoi kifizetés esetén a kifizetésre koteles szervezet teljesiti az ellenszolgaltatast
Megrendel6 helyett. ,Ajanlattevé”, ,ajanlattevéként szerzodo fél” alatt Kivitelezd,
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30.

31.

32,

33.

34.

35.

36.

37.

illetve amennyiben kozos ajanlattétel eredményeképpen keriilt sor a szerzdédés
megkotésére, abban az esetben a kivitelezéként szerz6dék értenddek e pontban.

Kivitelezd az igénybe vett alvallalkozonak a teljesitésért — visszatartasi kotelezettség
nélkil — csak az Epkéz. 32/B. §-a szerint fizethet.

Az ellenszolgaltatds (a fedezet) rendelkezésre dllasdra vonatkozo nyilatkozat

Az ellenszolgaltatas teljesitéséhez sziikséges pénziigyi (anyagi) fedezet a Megrendeld
részérdl rendelkezésre tamogatas alapjan (annak felhasznalasaval) all rendelkezésre.

A potmunkdra vonatkozo rendelkezések

Potmunka elrendelésére (teljesitésére) a Kbt. 141. §-aban meghatarozott szabalyok
szerint, a szerz6désmodositasara megallapitott feltételek megtartasaval kertilhet sor.

VIIL. Megrendeld jogai és kotelezettségei

A munka barmely részét jogaban all a Megrendelének visszautasitani, amennyiben azt
hibasnak, vagy nem megfelel6 mindségilinek talalja, de ennek tételes indoklasat a
kijavitas érdekében koteles a Kivitelez6 tudomasara hozni.

Kivitelezének a hibat a jegyzékényvben megjellt hataridon beliil ki kell javitani. Ha ezt
a Kivitelez6 elmulasztja, a Megrendel6 jogosult a kijavitist mas személyekkel
elvégeztetni, és Osszes ezzel kapcsolatban felmeriilt kiadasat a Kivitelezére
tovabbharitani.

Amennyiben a teljesités hibas volta a Szerz6d6 Felek kozott vitas, megfeleld szakértd
kirendelését, illetéleg jogszabalyban meghatdrozott, szakértéi vélemény kiadasara
jogosult fliggetlen szervezet eljarasat kérhetik (tovabbiakban egyiitt e pontban: szakérto).
Amennyiben a szakérté megallapitja, hogy a teljesités hibas volt, a szakértd eljarasaval
kapcsolatos koltségek (a szakvélemény ellenérték megfizetése) a Kivitelezot terhelik,
ellenkezd esetben a Megrendel6t (azaz Megrendel6 koteles megtériteni Kivitelezo részére
a szakvélemény ellenértékét).

Megrendel6 az atvételt nem tagadhatja meg, ha annak soran olyan kisebb jelent6ségii
hibakat és hianyossagokat allapit meg, amelyek a rendeltetésszeri hasznalatot nem

akadalyozzak.

Megrendel6 jogosult és koteles Kivitelezé tevékenységét folyamatosan ellendrizni. Ha a
Megrendel6 a Kivitelezd teljesitése révén 1j elgondolasrol, megoldasrol vagy miiszaki
ismeretrdl szerez tudomast, ezt a Kivitelez6 el6zetes hozzajarulasa nélkiil massal nem
kozolheti.

Megrendelé — Kivitelez6 kérésére — sziikség esetén koteles a tervek magyardzatat, a
részletes kivitelezési utasitast megadni.
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VIII. Kivitelezd jogai és kotelezettségei

Kivitelez6 kotelezettséget vallal arra, hogy Megrendelé szamara a szerzédésben
meghatarozott épitési beruhazast sajat koltségén elvégzi. A munka megkezdésére csak az
érvényes munkateriilet atadas-atvétele és a munkalatok megkezdéséhez sziikséges
engedélyek birtokaban kotelezhetd.

A munkateriilet eléirt elkeritéserdl, elzarasarol, a munkateruleten és felvonulasi teriileten
az eldirt figyelmezteté jelzések elhelyezésérdl és engedélyeztetésérdl, tovabba a
munkateriilet és a felvonulasi teriilet 6rzésérél Kivitelezé gondoskodik.

A munkateriilet atvételétdl a miiszaki atadas-atvétel idépontjaig Kivitelezé felelésséggel
tartozik a munkateriileten és a felvonulasi teriileten végzett tevékenységéért, beleértve a
munkagépek, eszk6zok, berendezések és anyagok tarolasat, drzését, valamint az élet- és
vagyonbiztonsagot. Kivitelezo feleldssége kiterjed az alvallalkozodkra és a fuvarozokra is.

Kivitelezé koteles a bontasi anyagokat, hulladékokat és kornyezetkarosito anyagokat a
vonatkozo jogszabalyi el6irasoknak, kovetelményeknek megfeleléen kezelni, elhelyezni,
illetve engedéllyel rendelkezé kezel6hoz torténd elszallitasukrol gondoskodni, az elbirt
kozlekedési rendet betartani, a munkateriiletet és a felvonulasi teriiletet a munkélatok
befejezése utan eredeti dllapotba helyreéllitani.

Kivitelez6 jogosult és koteles a munkateriiletet atvenni, az atvételkor a munkavégzésre
valo alkalmassagot megvizsgalni, az esetleges hidnyossagokat jegyz6konyvben, illetéleg
az épitési naploban rogziteni (feltéve, hogy épitési napld vezetése kotelezé jogszabalyi
rendelkezés folytan), és ebben felhivni a Megrendelé figyelmét a hianyossagok
megsziintetésére. Kivitelez6 a munka megkezdését mindaddig megtagadhatja, amig
Megrendel6 a munkavégzés helyét alkalmas allapotban a Kivitelezé rendelkezésére nem
bocsatja.

Kivitelezé koteles tovabba vizsgalni, hogy a munkateriileten korabban végzett munkak
esetleges hibai vagy hidnyossagai nem akadalyozzak-e a munkavégzést. Ha a
Kivitelez6ének felréhatéan nem keriil megallapitasra hiba, vagy hianyossag, akkor a
Kivitelez6 vallalni koteles a felel6sséget a korabban elkévetett hibak vagy korabban
keletkezett hidnyossagok kovetkeztében fellép6 karokért, még abban az esetben is, ha
igazolhato, hogy a hibat mas Kivitelez6 okozta.

Kivitelez6 koteles a munkavégzést gy megszervezni, hogy biztositsa a munka
gazdasagos és gyors elvégzését. A Kivitelezo kotelezettséget vallal a munkateriileten lévé
kézmiivek szakszer(i feltardsdra, a sziikséges szakfeliigyeletek megrendelésére, az
esetleges karok téritésmentes helyreallitasara. Kivitelezé koteles ezek megszerzését
kezdeményezni, és azokat megszerezni. Az ezekkel kapcsolatos illetékek és egyéb
koltségek (dijak) a Kivitelez6t terhelik.

Kivitelez6 koteles a Megrendeld altal atadott tervdokumentaciét megvizsgalni és a
Megrendel6t a terv felismerheté hibdira, hidnyossagaira figyelmeztetni. Ha a terv

TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00010 8 Kivitelezési szerzddés — Kerékparuat épitése

BSly Varos Onkormanyzat — G-PLAN EPITO Kft,

A

\5/



46.

47,
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49,

50.

51.
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53.

valamely hibaja vagy hidnyossiga a kivitelezés folyamataban valik felismerhetévé, a
Kivitelezd késedelem nélkiil koteles errél a Megrendel6t tajékoztatni.

Ha csak jogilag vagy fizikailag nem lehetetlen, akkor Kivitelez koteles a beruhazas
kivitelezését és megvaldsitasat, valamint a hibdk kijavitisat szigorian a szerzddés
szerint, azzal 6sszhangban végezni. A Kivitelezé koteles szigoruan alkalmazkodni és
ragaszkodni a Megrendel6 utasitasaihoz, minden olyan tigyben, akar emliti a szerzédés,
akar nem, amely a beruhazast érinti, vagy arra vonatkozik. Az utasitds nem terjedhet ki a
munka megszervezésére, illetéleg nem teheti a teljesitést terhesebbé, lehetetlenné.

Kivitelez6 a kivitelezés soran fellép6 modositasi igényeket a Megrendeld miiszaki
ellendrével, és a tervezével minden esetben koteles egyeztetni és elfogadtatni, valamint
koteles egyeztetni a kdzbeszerzési eljarast lebonyolité szervezettel is tekintettel arra,
hogy a modositas vizsgalata tekintetében a Kbt. 141. §-a alkalmazandy, illetve arra, hogy
a szerzédés modositasardl tajékoztatd hirdetményt kell késziteni és a Kdzbeszerzési
ErtesitSben kozzétenni.

Kivitelez6 koteles a Megrendel6t minden olyan koriilményrdl haladéktalanul értesiteni,
amely a teljesités eredményességét, vagy kell6 idSre vald elvégzését veszélyezteti vagy
gatolja. Az értesités elmulasztasabol eredd karért a Kivitelezd feleldsséggel tartozik.

Ha a Megrendeld célszertitlen vagy szakszertitlen utasitast ad, erre a Kivitelezé koteles 6t
figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztasabol ered6 karért a Kivitelezd felelds. Ha
azonban a Megrendelé a figyelmeztetés ellenére utasitasit fenntartja, Kivitelezé a
szerzGdéstdl elallhat. Ha nem all el, a Megrendel§ utasitisa szerint a Megrendeld
kockazatara koteles a munkat elvégezni.

Kivitelez6 a Megrendeld utasitdsa szerint nem végezheti el a munkat, ha ez jogszabély
vagy hatosigi rendelkezés megsértéséhez, vagy élet, illetve a vagyonbiztonsag
veszélyeztetéséhez vezetne. Kivitelezé kotelessége a balesetmentes munkakériilmények
megteremtése, az alkalmazottak jogszer(i foglalkoztatasa.

Kivitelezé koteles a beruhazas kivitelezését és megvalositasat, valamint a hibak
kijavitasat szigoruan — hacsak az jogilag, vagy fizikailag nem lehetetlen — a szerzédés
szerint, azzal 6sszhangban végezni. Kivitelezd a szerzdés teljesitését a kozbeszerzési
eljarasban benyujtott ajanlatdban meghatarozottak (véllaltak) szerint teljesiti, kiilénds
tekintettel a kornyezetvédelmi szempontok érvényesiilése korében megfogalmazott
vallalasokra.

Kivitelez6 koteles a munkateriileten, illetve a munkateriilet kornyezetében, a
munkavégzés soran, annak eredményeképpen keletkezett szennyezGdések eltavolitasara,
a karosodott (sériilt) mitargyak helyreallitasara (pétlasara), a névényzet megtisztitasara,
sziikség szerint annak poétlasara. Kivitelez6 a munkateriiletet és annak koérnyezetét az
eredeti allapotoknak megfeleléen, rendezett allapotban adja vissza Megrendel6nek.

A jogszabalyban meghatarozottak szerint Kivitelez6 koteles az eldirt feleldsségbiztositasi
szerzodeést megkotni, illetéleg a hatalyos biztositasi szerz8désének hatélyat a szerzédés
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54.

55.

56.

57.

58.

targyat képezé épitési beruhazasra kiterjeszteni. A felelésségbiztositasra vonatkozd
kovetelmények:

— A felelosségbiztositas legalabb évi 50 milli6 forint, és kareseményenként legalabb
25 millio forint 6sszeghatarig fedezetet biztosit.

- A felel6sségbiztositas terjedelme: a biztositasnak ki kell terjednie az épitési
beruhazas helyszinén, illetve az épitési beruhazasra tekintettel az ajanlatkérékeént
szerz8do félnek vagy a masoknak (harmadik személyeknek) okozott karokra.

IX. A szerzddésszegés és a szerzddést biztositéo mellékkotelezettségek
Késedelmi kotbér

Szerz6d6 Felek késedelmi kotbérben allapodnak meg, késedelmi kotbérfizetési
kotelezettség terheli Kivitelez6t abban az esetben, ha a szerzédésben meghatarozott
teljesitési hatarid6hoz képest késedelembe esik olyan okbdl, amelyért Kivitelezé felelGs.
A késedelmi kotbér mértéke: a szerzédésben rogzitett, altalanos forgalmi add nélkiil
szamitott teljes ellenszolgaltatas 0,5%-a naptari naponként. Késedelmi kotbér legfeljebb
30 (harminc) naptari napra szamithato fel (a fizetendd késedelmi kotbér mértéke
legfeljebb ezen id6tartamnak megfelel6 mértékii dsszeg lehet).

A kotbér osszegét Kivitelezé koteles az arrdl kiallitott szamla kézhezvételét koveto 15
(tizenot) nap alatt Megrendeld részére megfizetni.

Meghivsulasi kitbér

A Szerz6d6 Felek meghitsulasi kotbérben allapodnak meg. A meghitsulasi kotbér
mértéke: a szerzddésben rogzitett altalanos forgalmi adé nélkiil szamitott teljes
ellenszolgaltatas 15%-a. A meghiasulasi kotbért abban az esetben tartozik Kivitelezé
megfizetni Megrendeld részére, ha a teljesitést Kivitelezé olyan okbdl, amelyért felelds,
meg sem kezdi, illetéleg megkezdi, de nem fejezi be.

Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy a szerzédést kiilonosen abban az esetben tekintik
meghiasultnak, ha a teljesitést Kivitelezé olyan okbdl nem kezdi meg, amelyért felelds,
vagy megkezdi, de nem fejezi be. A meghitsulashoz kapcsoléoddan a szerzédés tovabbi
eseteket hatarozhat meg exemplifikativ jelleggel.

J6tallds

Kivitelezé a beruhédzassal megvalositott épitményre teljeskora jotallast vallal. Az épitési
beruhazas valamennyi elemére kiterjedd jotallas (a hibajelentési idészak) id6tartama: 36
héonap (azaz: harminchat hénap), a kozbeszerzési eljarasban benyujtott ajanlatban
vallaltaknak megfeleléen. Amennyiben barmely beépitett (atadott) anyagra,
berendezésre, eszkdzre (e pontban a tovabbiakban: termék) a gyarto (forgalmazo) ennél
hosszabb idétartamu jotallast vallal, abban az esetben e hosszabb idétartam az irdnyadé
az adott termék vonatkozasaban.
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A jotallas idOszaka alatt a Kivitelezo koteles dijtalanul, az értesitést kovetden
haladéktalanul, de legfeljebb 3 (harom) munkanapon beliil megkezdeni a hiba kijavitasat
(a termék, eszkoz, berendezés kicserélését), és azt a legrévidebb idon beliil koteles
befejezni. Amennyiben a Kivitelez6 a fenti kotelezettségének nem tesz eleget, ugy a
Megrendel6 jogosult a hiba elharitasat a Kivitelezé koltségére és felelosségére elvégezni,
vagy massal elvégeztetni.

Kartérités

A munkavégzésbol szarmazo vétkes magatartassal okozott karokért a Kivitelezé felel6s,
a karok rendezése az ¢ feladata. A munkavégzéssel, vagy a munka hataridére torténo
elvégzésének elmulasztasabol adodod, a Megrendelonek vagy harmadik személynek
okozott kéarokért a Kivitelez6 kozvetleniil felelés, akkor is, ha a kéart Alvallalkozoja
okozta.

Hibas teljesités

Ha a kivitelezési tevékenység végzése soran a koriilmények arra engednének
kovetkeztetést, hogy a teljesités hibas lesz, a Megrendelo a fogyatékossag
kikiiszobolésére tlizott megfelelé hatarid6 sikertelen eltelte utan gyakorolhatja a hibas
teljesitésébdl ered6 jogokat.

X. Az alvallalkozdk

Az alvallalkozoi teljesités Osszesitett aranya nem haladhatja meg a szerzodés értékének
65%-at. Az alvallalkozoknak a szerzddés teljesitésében vald részvétele aranyat az
hatdrozza meg, hogy milyen aranyban részesiilnek a szerzédés altalanos forgalmi add
nélkiil szamitott ellenértékébol.

A teljesitésben részt vevé alvallalkozé nem vehet igénybe az alvallalkozoi szerzédés
értékének 65%-at meghaladé mértékben tovabbi kozremiikodot.

Kivitelez6 feleléssége, hogy az alvallalkozdkra vonatkozé rendelkezéseket megtartsa
(megtartassa), tovabba Kivitelezé koteles a szerz6dés megkdtéséig meg nem nevezett,
tjonnan bevonasra kertil6 alvallalkozo(k) tekintetében a Kbt. 138. § (3) bekezdése szerint
a bejelentést megtenni, és a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni — az alvallalkozo(k)
azonosithato moédon torténé megnevezésével egyiitt — arrol is, hogy az altala igénybe
venni kivant alvallalkozo(k) nem all(nak) kizaré okok hatalya alatt.

Az alvéllalkozokra (a szakemberekre) vonatkozoan a Kbt., illetéleg az Epkijz. tovabbi
szabalyokat allapit meg, Szerz6d6 Felek e tovabbi szabalyok alapjan jarnak el (e
szabalyok szerint teljesitik Szerz6dé Felek a szerzédést).

XI. A munka ellendrzése és atvétele

Megrendeld, illetve az altala kijeldlt szervezet vagy személy jogosult barmiféle korlatozas
nélkiil Kivitelez6 tevékenységét ellendrizni.
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Ha épitési naplo vezetése kotelezd, abban az esetben Szerz6d6 Felek a munkavégzéssel
kapcsolatos minden lényeges adatot, koriilményt és utasitast a munkavégzés helyén
vezetett épitési naploban kotelesek egymassal kozolni. Ha sor keriil épitési naplo
vezetésére, az épitési naplot a Kivitelezd koteles 8 (nyolc) naponta a Megrendel6 altal
kijelolt képviseldjének ellenjegyzésre bemutatni a munkavégzés helyszinén. Elektronikus
épitési naplo vezetése esetén az alkalmazas hasznalatdhoz sziikséges naplotigyfél-jel
(NUJ):

Megrendeld koteles a munkat a Kivitelez6 értesitésében megjelolt idépontra kitlizott
atadas- atvételi eljaras soran megvizsgalni és a vizsgalat alapjan felfedezett hianyokat,
hibakat, a hibas munkarészekre es6 koltségvetési dsszegeket, valamint az érvényesiteni
kivant szavatossagi igényeket jegyzokonyvben rogziteni.

Amennyiben a szerzédés alapjat timogatasi igény (palyazat) alapjan létrejott tamogatasi
szerzGdés (tamogatoi dontés) képezi, abban az esetben Kivitelezé koteles a Megrendeld
tamogatashoz kapcsolodo elszamolasi kotelezettség teljesitéséhez sziikséges valamennyi
dokumentumot - igy kiilonosen a szamlat, a teljesités-igazolast, mindségi
bizonyitvanyokat, tanusitvanyokat — az atadas-atvételi eljaras soran, valamint az
elszamolasi id6pontoknal a Megrendeldnek teljes kortien atadni.

Ha a Megrendeld az épitési beruhdzas egyes munkarészeit a teljesités el6tt ideiglenes
jelleggel atveszi (el6zetes 4tadas), ezek tekintetében a karveszély az atvétel idépontjatol a
Megrendeldre szall at.

Kivitelezé hataridében teljesit, ha az atadas-atvétel a szerzédésben el6irt hataridén beliil
megtorténik. A kivitelezés befejezési hataridejébe — amelyet a szerzédés rogzit — a
miuszaki atadas-atvétel ideje is beleszamit.

Nem tagadhato meg az atvétel a szolgaltatas olyan jelentéktelen hibai, hianyai miatt,
amelyek mas hibakkal, hianyokkal osszefiiggésben, illetve a kijavitasukkal, potlasukkal
jaré munkak folytan sem akadalyozzak a rendeltetésszer(i hasznalatot.

Az atadas- atvételi eljarastdl szamitott egy éven beliil az épitési beruhazas munkait
ismételten meg kell vizsgalni (utdfeliilvizsgalati eljaras). Ezt az eljarast Megrendels
késziti el6 és hivja meg arra a Kivitelezét.

XII. A Szerz6dd Felek egyiittmiikodése

Szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy a szerzédésben foglaltak maradéktalan
megvalositasa érdekében sziikség szerint folyamatosan egyiittmikddnek. Ennek
megfeleléen id6ében tajékoztatjdk egymdst, nem csupan a szerzédésben foglaltak
teljesitésérdl, hanem minden olyan kérdésrdl (tény, adat, koriilmény), amely a szerzodés
teljesitésére kihatassal van.
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75. A szerzodes targyat képezd épitési beruhazas kivitelezési koriilményeire vonatkozo,
kiilsé szervek altal hatdsagi jogkdrben adott, jogszert utasitasokat a Kivitelezé koteles
megfelel6en végrehajtani és arr6l Megrendel6t haladéktalanul értesiteni.

76. A Kivitelez6 kotelezettséget vallal arra, hogy Megrendel6t haladéktalanul értesiti abban
az esetben, ha a szerz6dés maradéktalan teljesitése el6tt ellene, illetéleg Alvallalkozoja
ellen cséd-, felszamolasi-, végelszamolasi-, illetve végrehajtasi eljaras indul. A Kivitelezd
ugyancsak maradéktalanul koteles Megrendel6t értesiteni, ha sajat  cégében
(szervezetében), vagy Alvallalkozdjanal a szerz6dés maradéktalan teljesitését
megelézéen tulajdonos valtozasra, illetSleg jogutodlasra, jogok és kotelezettségek
atszallasara, szétvalasra, 6sszeolvadasra, vagy beolvadasra keriil sor. Kivitelezé felel6s az
értesités elmulasztasabol eredé karért.

77. A Megrendeld altal a kapcsolattartasra kijelolt személy (szervezet), illetéleg a miiszaki
ellendr adatai:

A Kapcsolattarto adatai:

Név: | Sz6l16si Gyongyi ;
Cim: | 7|7 |5 |4 |Bély, Rakéczi F. u. 3. |

Telefon: |+ [3]6[3]o|1|8|4]7]|9]a]2]| | |

Telefax: |+ [3]|6|6|9|8]6]9]4alalo] | | |

E-mail: ‘ epites@boly.hu

A Miszaki ellendr adatai (adott esetben, ha eltér az dltaldnos kapcsolattartotol):

Név: | Miiller Attila |

Cim: | 7|6 |3 |0 | Pécs, Téglahéz diilé 5. |

Telefon: |+ [3]6|3|o]2]ofo]6]6|2]7] | |

Telefa:  [+|3]e| | | [ | | [ | | [ ]|

E-mail: { miillerattila@freemail.hu

78. A Kivitelezé altal kapcsolattartasra kijelolt személy(ek):

Név: | Kérész Janos [
Cim: f 7 | 7 ’ 5 | 4 l Boly, Ipari Park III. utca 12. l
Telefon: [+ [3]6[3]o0]9[3]6]o]8]9]9] | | (}ﬁ

Telefax: [+]3fe]| | | [ [ | | | [ [ ] ]

TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00010 13 Kivitelezési szerzddés — Kerékparut épitése
Bély Varos Onkorményzat - G-PLAN EPITO Kft. Py



79,

80.

81.

82,

83.

84,

E-mail: J karaszjanos@mecsek-aszfalt.hu

Szerzddo Felek jogosultak az el6z6 két pontban meghatarozott barmely kapcsolattartot,
illetve megadott elérhetéséget modositani. Amennyiben az el6z6 két pontban
meghatarozott barmely kapcsolattarté személye, illetve barmely megadott elérhetSség
megvaltozik, a valtozassal érintett Fél a valtozast kovetéen haladéktalanul, de legkésébb
a valtozast koveto kettd munkanapon beliil értesiti a masik Felet.

XIII. Szerzédéses rendelkezések a kizaro okokhoz kapcsolodoan

Kivitelez6 a Kbt. 136. § (1) bekezdése alapjan kotelezettséget vallal egyrészt arra, hogy
nem fizet, illetve szamol el a szerzddés teljesitésével Gsszefiiggésben olyan koltségeket,
amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfelel tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Kivitelezé adokoteles
jovedelmének csokkentésére alkalmasak, masrészt arra, hogy a szerzddeés teljesitésének
teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendeld szamara megismerhet6vé teszi
és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti iigyletekrél Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

Amennyiben Kivitelezd kiilfoldi addilletéségli, a szerzodéshez arra vonatkozo
meghatalmazast csatol, hogy az illetsége szerinti adohatosagtol a magyar adohatdsag
kozvetleniil beszerezhet a Kivitelez6re vonatkozo adatokat az orszagok kozotti jogsegély
igénybevétele nélkiil.

XIV. A szerzodés modositasa

A szerz6dés a Kbt. hatalya ala tartozik, ennek megfeleléen a szerz6dés médositasanal a
Kbt. 141. §-aban meghatarozottak szerint kell eljarni.

A szerzGdés modositasarol tajékoztatd hirdetmény keriil kozzétételre a Kbt. szabalyai
szerint. A hirdetménykozzétételi kotelezettség teljesitéséhez kapcsoldddan Megrendel
egyeztet a kozbeszerzési eljaras lebonyolitasat végzo szervezettel.

XV. A szerz6dés megsziintetésének egyes kiilonos esete(i)

Megrendeld jogosult a szerzodéstdl elallni, illetéleg a szerzédést — adott esetben —
azonnali hatallyal felmondani Kivitelezo stlyos szerzédésszegése esetén. Szerz6dé Felek
sulyos szerzodésszegésnek tekintik a kovetkezdket Kivitelezd részérdl:

- Kivitelez6 olyan okon alapuld késedelme, amelyért felelds, eléri a 30 (harminc)
naptari napot és Kivitelezé a Megrendel6 irasbeli felszolitasa ellenére késedelmét
nem hozza be.

- Megrendel6 felszolitasa ellenére megszegi a szerzodésben meghatarozott
egylittmiikodési és tajékoztatasi kotelezettséget;

- Kivitelezé a szerzédés teljesitését a Kbt.-be, illetéleg az Epkoz.-be iitkézé médon

végzi;
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85.

86.

87.

88.

89.

- Kivitelez6 terhére a szerzédés teljesitésével Osszefiiggésben épitési,
munkavédelmi, illetdleg kornyezetvédelemi el6irasok megsértését végleges
(jogerds) hatosagi (birdsagi) hatarozat megallapitja;

- Kivitelez6 olyan okbdl, amelyért felelos — a teljesitési hatarid6t veszélyeztetd
modon — sziinetelteti (felfliggeszti), illetéleg megsziinteti a szerzodés teljesitését.

Kivitelez6 stlyos szerzédésszegésére, illetve a Kbt. 143. §-dban meghatarozott valamely
esetre alapitott elallas, illetéleg felmondas esetén a kovetkezd jogkovetkezmények
alkalmazandoak:

- Kivitelez6 koteles a meghitisulasi kotbért megfizetni Megrendel6 részére;

- Megrendel? kartéritést kovetelhet a fentieken tulmenden Kivitelez6tol.

Az el6z8 pontban foglalt eseteken tilmenden ugyancsak Kivitelez6 koteles a
meghitsuldsi kotbért megfizetni Megrendeld részére, ahol a szerzédés azt kifejezetten
rogziti.

Kivitelezd jogosult a szerzédéstdl elallni, illetdleg a szerzédést — adott esetben — azonnali
hatéllyal felmondani Megrendel6 stulyos szerzédésszegése esetén. Szerz6dé Felek stlyos
szerzddésszegésnek tekintik a kovetkezok(et) Megrendeld részérdl: Megrendelé az
ellenszolgaltatas megfizetésével legalabb 30 (harminc) naptari napos késedelembe esik.

Megrendel6 a Kbt. 143. §-a szerint jogosult a szerzédéstdl elallni, illetve azt felmondani,
ha:
— feltétleniil sziikséges a szerzédés olyan lényeges modositasa, amely esetében a
Kbt. 141. § alapjan uj kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni; vagy
- Kivitelez6 nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy a Kivitelez6
személyében érvényesen olyan jogutédlas kovetkezett be, amely nem felel meg a
139. §-ban foglaltaknak; vagy
— az Eurdpai Unié Miikodésérdl Szolo Szerzédés (EUMSZ) 258. cikke alapjan a
kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt kotelezettségszegési eljaras indult
vagy az Eurdpai Unid Birosaga az EUMSZ 258. cikke alapjan inditott eljarasban
kimondta, hogy az Eurdpai Unid jogabdl ered6 valamely kotelezettség
tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag altal megallapitott jogsértés
miatt a szerz6dés nem semmis; vagy
- a szerz6dés megkotését kovetden jut Megrendelé tudomasara, hogy a Kivitelez6
(a szerz6do fél) tekintetében a kozbeszerzési eljards soran kizaro6 ok &llt fenn, és
ezért ki kellett volna zarni a kozbeszerzési eljarasbol.

Megrendel6 jogosult és egyben koteles a szerzédést felmondani — ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatasarol
gondoskodni tudjon —, ha
- a Kivitelezében kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjaban meghatarozott feltétel;
- a Kivitelezé kozvetetten vagy kozvetleniill 25%-ot meghaladdé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint
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90.

91.

02.

93.

94.

95.

jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont
kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

Megrendel6 jogosult tovabba a szerzédéstdl elallni (illet6leg a szerzédést azonnali
hatallyal felmondani), ha a teljesitési hatarid6 lejarta el6tt nyilvanvalova valt, hogy a
Kivitelez6 a munkat csak olyan szamottevo késéssel tudja elvégezni, hogy a teljesités
emiatt a Megrendelének mar nem all érdekében, illetoleg ha arra lehet kovetkeztetni,
hogy Kivitelezo nem képes a szerzédés teljesitésének megfelelé befejezésére. Ebben az
esetben Kivitelez6 megfizetni tartozik a kikotott meghitsulasi kotbért, amelynek
érvényesitése azonban nem zarja ki a tovabbi kartérités igények érvényesitését
Megrendel6 részérdl.

Megrendel6 jogosult tovabba a szerzédéstdl elallni (illetéleg a szerzédést azonnali
hatallyal felmondani), ha Kivitelezé ellen a szerz6déskotést koveten csid-, felszamolasi,
végelszamolasi, hivatalbol torlési, illetve egyéb, a megsziintetésére iranyulo eljaras indul.
Ebben az esetben is koteles Kivitelezd a meghitsulasi kotbért megfizetni, ezen
szerzOdéses elbiras azonban nem zdrja ki a tovabbi kartéritési igények érvényesitését
Megrendeld részérdl.

A Szerz6dé Felek mentesiilnek szerzédésszegéshez kapcsolodd jogkovetkezmények aldl,
ha bizonyitjak, hogy a késedelem a masik fél nem szerz6désszert teljesitésére vezethet
vissza, vagy pedig bizonyitjak, hogy a kotelezettség teljesitését vis maior koriilmény
akadalyozta. Az ilyen koriilmény felmeriilésekor a koriilményre hivatkozni kivand
Szerz6do Feél a masik felet haladéktalanul értesiteni koteles. Szerz6dé Felek kiilonosen az
alabbi koriilményeket tekintik vis maiornak: belviz, arviz, heves es6zések illetve havazas,
felazott, illetve fagyott talaj.

XVI. Egyéb, zaro rendelkezések

A Szerz6dd felek megallapodnak abban, hogy a szerz6désben foglaltakat, valamint a
teljesitésiik soran az egymasnak atadott informaciot bizalmasan, tizleti titokként kezelik.
Ez értelemszerien nem vonatkozik arra az informaciora, amely titokban tartasat
jogszabaly — kiilonds tekintettel a Kbt.-re — nem teszi lehet6vé; ennek megfelelSen a
szerz6dés nyilvanossagra hozatalanak tekintetében alkalmazandoé a Kbt. 43. § (1)

bekezdés d) pontja.

Megrendel6 a szerzédés teljesitéséhez kapcsoléddan a szellemi alkotasok tekintetében
kikoti a rendelkezés jogat, azaz Megrendelé a teljesités soran keletkezd, a szerzéi jogi
védelem ala esé alkotashoz fliz6d 6 jogokat teriileti korlatozas nélkiili, hatarozatlan idejd,
kizardlagos és harmadik személynek atadhaté moédon megszerzi. Megrendels a

szerzodés alapjan jogot szerez az alkotas (terv) atdolgozasara is.

Szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy a szerzédésbél ered6é valamennyi polgari
eljarasban (perben) alavetik magukat Megrendel6 szerzédéskotéskori székhelye szerinti
birdsag kizardlagos illetékességének.
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96. Szerz6dé felek kijelentik, hogy kellé felhatalmazassal és jogkorrel rendelkeznek a
szerz6dés alairasara és teljesitésére.

97. A szerzédésben nem szabalyozott kérdésekre kiilonosen az alabbi jogszabalyok
rendelkezései az iranyadoak:

- akozbeszerzésekrdl szol6 2015. évi CXLIIL térvény (roviden: Kbt.);

- a Polgari Torvénykonyvrél szol6 2013. évi V. térvény (roviden: Ptk.);

- az épitett kdrnyezet alakitasardl és védelmérdl szolo 1997. évi LXXVIIL. torvény
(roviden: Etv.);

- az épitGipari kivitelezési tevékenységrél szolé  191/2009. (IX. 15.)
Korméanyrendelet (réviden: Epkiv.);

~ az épitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolodé tervezdi
és mérnoki szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szolé 322/2015.
(X. 30.) Kormanyrendelet (réviden: Epkoz.).

98. A szerzédéshez a kovetkezd mellékletek kapesolodnak (adott esetben):

A melléklet : ;
5 ’e 3 A melléklet megnevezése
sorszama
1 Arazott koltségvetés
2 A vallalt kdrnyezetvédelmi intézkedések jegyzéke

99. A szerzidésben rogzitetteket a Szerz6d6 Felek képvisel6i elolvasast és kozos értelmezést
kovetéen — mint akaratukkal mindenben egyezét — 4 (négy) magyar nyelvli eredeti
példanyban, a kdzbeszerzési eljaras eredményeképpen jovahagydlag alairtak.

Kelt.: B6lyban, 2018. év julius honap 11. napjan

g~ L

-l = P -
’-Bqu;Varos Onkormanyzat G-PLAN EPITO Kft.
. " “Hirs J6zsef polgdrmester Kardsz Tamis iigyvezetd

B Megrendeld Kivitelezd

Ellenjegyzések (adott esetben):
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1. SZAMU MELLEKLET
ARAZOTT KOLTSEGVETES

S
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2. SZAMU MELLEKLET
VALLALT KORNYEZETVEDELMI INTEZKEDESEK

Az ajanlattevéi vallalas
(igen/nem)

Az intézkedés (a megajanlas)

Porzé anyagok szallitasa kizardlag ponyvaval fedetten

06, vH igen
torteénik. g

Erintett  telepiilésrészen  szallitisi  szennyezddések
2, felmeriilése esetén (felhordott sar, por) folyamatos igen
eltavolitas biztositas.

Jarmiivek sarmentesitése a munkaterilet elhagyasat

megel6zben (pl. kerékmosd). gen

Vallalja a megkdzelitési itvonalak folyamatos nedvesitését

5 . igen
szaraz id6ben. &

Felvonulasi teriilet épitdanyag tarolasara szolgalo részének

s igen
porfogo haloval toérténd kérbekeritése. &

Vallalja szilard, vagy legalabb zuzott ké burkolatt

Fire g et GO s o P igen
felvonulasi tertilet kialakitasat, illetve igénybe vételét. &

7. Felmelegedés esetén vallalja a munkateriilet locsolasat. igen

Vallalia, hogy a munkagépek letalpalo szerkezetére
8. gumibdl késziilt zaj- és rezgéscsillapito, valamint igen
terheléseloszto alatétet tesz.

A térmelékek jarmire rakodasakor a rakodomunkasok az
anyagok rakodasakor keletkez6 zaj és porhatast
meggatoljak pl. a gépjarmire helyezett gumilemezzel,
porfogd haloval, és/vagy locsolassal.

igen

Vallalja, hogy a burkolatok (aszfalt és beton) bontasat

o .‘ ; i = igen
szakaszosan végzi, elkeriilve ezzel a tartds erds zajhatast. &

10.

Megkdézelitési  ttvonalak  allapotanak  elézetes  képi
dokumentalasa, a kivitelezés befejezésével az esetleges
kivitelezéssel kapcsolatos allagromlasok helyreallitisanak
vallalasa.

11. igen

Vallalja, hogy a fékozlekedési utak, azok jelentds
12. | zajterhelése  miatt szallitasi  forgalommal,  épitési igen
forgalommal valé terhelését minimalizalja.

Vallalja, hogy logisztikai utvonalaink optimalizalasara
torekszik. A logisztika szervezésénél figyelembe veszi a
13. | kivitelezési iitemezést, ennek megfeleléen felesleges igen
szallitasokat nem végez, a jaratokat a lehetd legkevesebb
jaratra vonja Gssze.

Kommunalis hulladék szelektiv gyujtésének biztositasa

s . L igen
kivitelezés teljes idGtartama alatt. B

14.

A telepiilésen miikodé hulladékgytijtés (gyUijtosziget,
15. | hulladékudvar ill. hazhoz mend) =zavartalansaganak igen
biztositédsa a kivitelezés teljes idotartama alatt.

A kivitelezés soran sériilésnek kitett fas szari novények

mechanikai védelmérél (kaloda) gondoskodik. B

16.

Vallalja, hogy kidolgozott havaria intézkedési tervvel
rendelkezik, a munkatarsak, a vezetdség szervezetten, és

i s . L % 3 igen
gyorsan intezkedik az esetlegesen bekovetkezd havaria 8

17

esemeény soran. J
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