 EPITESSZERELEST
VALLALKOZASI SZERZODES

(tovabbiakban: Szerz6dés) )
amely 1étrejott egyrészta ~ Tengéd Kozség Onkormanyzata

masrészrol

8668 Tengdd, Pet6fi u. 32.
15400822-1-14

Képviseldje: Lakos Janos, polgarmester
mint Megrendel6

KISS-MAGYAR EPITO Epitéipari és Szolgaltato Kft.
8600 Siofok, Fo tér 3. I1./5.

11234274-2-14

Képviseldje: Magyar Tibor, iigyvezet6

mint Vallalkozé

kozott a Tengdd, Petofi u. 146. 60 helyrajziszam alatti ingatlanon létesitendd, jelenleg hasznalaton
kiviili, eltéré funkciéju épiiletben orvosi rendelé kialakitasdanak general kivitelezésben megval6suld
¢pitési munkaira az alabbi feltételekkel:

I.

Szerz6do felek és a nyilatkozattételre jogosult képviseldinek megnevezése:

a. Megrendeld:

Teng6d Kozség Onkorményzata

8668 Tengdd, Petdfi u. 32.

Képviseldi: Lakos Janos, polgarmester
Francz Ott6 — muszaki ellendr

Kamarai nyilvantartasi szam: ME-E 14-0216
Tel: 20/514-3921

francz.otto@gmail.com

Kivitelezd képviseldi:

II.

KISS-MAGYAR Epito Kft.

8600 Siofok, F6 Tér 3. I1./5.

Képviseldi: Magyar Tibor

Kamarai nyilvantartdsi szam: MV-E 14-1255
Tel.:30/288-3452

info@kiss-magyar.hu

A Szerzodés targva:

A Megrendel§ jelen szerzddés alapjan megrendeli, a Vallalkozé a jelen szerz6dés alairdsaval vallalja a
Megrendelé altal a Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Orvosi rendelé cimii, MFP-
HOR/2019 kédszamu palyazati kiirasra benyijtott és tdmogatasban részesiilt ,,Jelenleg hasznilaton
kiviili, eltéré funkciéju épiiletben orvosi rendelé kialakitasa” (projekt azonosité: 3007051314)
projekthez tartozo kivitelezési munkak elvégzését (Orvosi rendeld épiilet kivitelezésének épitészeti-,
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akaddlymentesitési és azbesztmentesitési munkai) a jelen Szerz6dés, valamint a Megrendelé 4ltal
elfogadott Arazott Ajanlataban foglalt feltételeknek megfelel6en, valamint az épitészeti tervek alapjan.
Vallalkoz6 a jelen szerzédés alairaséval kételezi magat arra, hogy a tervezett épiilet épitészeti épitési
munkalatokat a MSZ, ill. EN szabvany szerint meghatdrozott I. osztalyd-, minéségben, a Megrendeld
részére elvégzi.

A tervezett épitési munkdk a Tabi K6zos Onkormanyzati Hivatal Jegyzoje 4ltal kiadott EP/50086-
2/2019 tgyiratszamu nyilatkozat szerint a 312/2012. (X1.8.) Korm. rendelet 1. szamti melléklete alapjan
épitési engedély nélkiil végezhetd tevékenységek.

a. Szerz6do felek, a Véllalkozo altal a jelen szerz6dés feltételei szerint megvaldsitandé kivitelezési
munkdk részletes miiszaki tartalmit a Megrendelé Altal készittetett és  kiadott
tervdokumentdciéban és egyéb dokumentumokban foglaltak szerint hatdrozzak meg.

b. Felek rogzitik, hogy Megrendeld a beruhdzis épitészeti tervdokumenticiot a Vallalkozo
rendelkezésére bocsétotta, aki azt ttanulmanyozas utdn a miiszaki leirds ismeretében kivitelezés
szempontjabol megvaldsithatonak mindsitette.

Megrendelé a Vallalkozé részére a jelen szerzodéskotést megelézGen szabad bejarast
biztositott.

Vallalkoz6 kijelenti, hogy az Epitmény megvalésitasaval kapcsolatos minden koriilmény
tekintetében tajékozodott.

c. A jelen szerz6dés targyat képez6 Kivitelezés részeként leszallitott termékekre és a felhasznalt
anyagokra vonatkozo6an — amelyek jogszabalynal fogva korabban nem keriiltek 4t a Megrendel6
tulajdondba — a Megrendelé a Ptk. 6:247 § (5) alapjan kizardlag a dolog 4tadasaval és a
Kivitelezésre vonatkozo teljes vallalkozasi dij maradéktalan kiegyenlitésével szerez tulajdont.

III. Hatdridék:
A Villalkozé a Kivitelezést az alabbi régzitett hatdridére kételes teljesiteni.

Kezdés, munkateriilet atadasa: 2020. februar 24.
Epiilet atadasa (készre jelentés): 2021. februar 28.

Az éplilet dtadasdnak hatdrideje meghosszabbodik a betonoz4si munkdakra alkalmatlan napok ( -5°C
alatti napi atlaghmérséklet) szdmaval. Vita esetén az Orszagos Meteoroldgiai Szolgalat
jelentésével igazolni kell a hdmérsékletet, melyet az épitési naploban és a Megrendelével kiilon
irasban is rogziteni kell.

Ha a Megrendeld érdekkorében felmeriild valamely ok kovetkeztében eldallt akadalyoztatas
indokan a III. pontban megjel6lt hatarid6t nem lehet tartani, akkor a hataridé az akadalyozés
id6tartamaval meghosszabbodik, vagy a szerz6dés modositasra keriil.

1V. Vallalasi ar:

A felek a szerz6dés targyat képezd létesitmény munkdinak megvaldsuldséhoz a kévetkezd
elszamolasi rendszert alkalmazzak:

A Szerz6désben foglalt munkak hibamentes és hidnytalan elvégzéséért a Vallalkozot



- Orvosi rendelé épiilet kivitelezésének épitészeti munkai
18.962.596 Ft + AFA, dsszesen brutté 24.082.497 Ft;

- Orvosi rendelé épiilet kivitelezés Al'(adélymentesités
288.316 Ft + AFA, osszesen brutté 366.161 Ft;

- Orvosi rendeld épiilet kivitelezés Azbesztmentesités
403.650 Ft + AFA, osszesen brutto 512.636 Ft;

Osszesen: 19.654.562 Ft + AFA, Osszesen bruttoé 24.961.294 Ft;

(azaz: tizenkilencmilli6-hatszazotvennégyezer- otszazhatvanketté forint + AFA, dsszesen
brutté huszonnégymillié-kilencszazhatvanegyezer- kettoszazkilencvennégy forint)

egyosszegli Viéllalkozoi dij illeti meg, mely a befejezési hatiridére prognosztizalt, egydsszegli
atalanyar. Az ar, csak a jelen Szerzddésben foglaltak szerint a Megrendeld altal kért miiszaki
tartalom valtozésa esetén valtoztathato.
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A véllalasi Osszeg tartalmazza a tervezett létesitmény épitészeti munkdinak megvaldsitasanak
valamennyi koltségét, ideértve az alabbiakat is:

A megvalositasi dokumentacié 1 (egy) példanyban torténd elkészitésének koltségeit.
Garancialis koltségeket.
A Villalkozd éltalanos feleldsség biztositasanak koltségeit.

A Létesitmény kivitelezésének idOtartamara a szilkséges ideiglenes mellék-létesitmények
kialakitasanak, fenntartdsanak és elbontasanak koltségeit.

Epitési tormelék és csomagoléanyag folyamatos elszallitasaval kapcsolatos koltségeket.

Atadas el6tti durva takaritas koltségét az egész épiilet és telek teriiletén.

Villalkoz6 a fentiekben régzitett atalanyaron feliil semmilyen egyéb jogcimen nem érvényesithet
Megrendeldvel szemben tobbletkoltségeket.

A Vallalkozéi dij nem valtoztathaté meg a Megrendel6 hataskorén kiviil es6 tényez6k miatt (pl.:
a Villalkoz6 ajanlataban el6fordul6 hibara, id6jaras viszontagsagaira valé hivatkozassal.) Ez alol
kivételt képez a talajmindség miatti esetleges miiszaki szakszeriiség.

Vallalkozonak a pétldlagos munka elvégzése el6tt legalabb egy héten beliil egyeztetnie kell a
Megrendelovel.

A Megrendeld 4ltal kért valtozasok koltségelszamolasanak alapjat a Vallalkozo Altal
Megrendelonek atadott tételes €s arazott koltségvetés egységarai képezik (egydsszegii
arengedmény esetén aranyossaggal szamolt egységarak) mind az elmaradd, mind a pétmunkak
tekintetében.

Abban az esetben, ha a megrendeld éltal igényelt pétmunka koltségelszamolasahoz a benyujtott
tételes koltségvetés nem nyujt alapot, akkor a pétmunka dija a Szerz6dés mellékletét képezd
Arképzési Adatlap és az alapjan az EMIR, vagy Terc szerint keriilhet elszamolasra, a vallalkozo
3600,00 Ft atalany-rezsioradij figyelembevételével.



A rajzokon feltiintetett méreteket a Véllalkozé az aldbbiak szerint kételes ellendrizni:

Ellendriznie kell a munkakezdés el6tt az Osszes rajzot és az azokon feltiintetett méreteket. A
tervekben, rajzokon, egyéb specifikaciokban tapasztalt barminemii hiba, vagy ellentmondas esetén a
Vallalkozénak azonnal irdsban értesitenie kell a megrendelét. A Megrendeld és a Tervezd
bevonasaval dontést kell hoznia a feleknek, hogy ezek koéziil melyik szerint keriiljén kivitelezésre a
munka.

A megrendeld ezen tigyekben hozott dontése, végleges és kotelezd érvényli. A véllalkoz6 részérdl
benytjtott semmineml kovetelés, illetve igény nem keriil elfogadasra. Az eltérésekrdl tortént
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értesités elmulasztasaért teljes korii-objektiv- kartéritési igény terheli a vallalkozot.

V. Vallalkozo kotelezettségei

a. A Vallalkozd kizardlag a terveknek és a vonatkozd szabvanyoknak megfelel6 1. 0. mindségi,
Megrendeld &ltal jovahagyott anyagokat jogosult beépiteni a Kivitelezés soran. Vallalkozo
koteles tovabba a vonatkozo magyar jogszabalyokat, hatdsigi elbirdsokat és szabvanyokat
betartani és a sziikséges teljesitménynyilatkozatokat beszerezni.

b. Vallalkozé jelen szerz6désb6l eredd kotelezettségeinek teljesitése érdekében alvallalkozot,
tovabbd egyéb kdzremiksdot jogosult igénybe venni, azok tevékenységéért azonban tigy fele,

sziikséges szerzOdések megkétése, azok munkavégzéséhez szitkséges feltételek megteremtése,
és az alvéllalkozok tevékenységének a koordindldsa. Az alvallalkozok tevékenységét a
Villalkoz6 folyamatosan ellendrzi, az altaluk végzett részmunkakat atveszi, és azok ellenértékét
kifizeti. A Vallalkoz6 koteles az alvallalkozok szerzOdésszegése esetén velilk szemben a
jogkovetelményeket érvényesiteni.

c. A Viallalkozd az elvégzett munkaért- az alvdllalkozok teljesitését is beleértve- teljes
eredményfelelosséggel tartozik.

d. Villalkozé koteles az épitési munkékkal kapcsolatos alappontok kitlizésére. Az alappontok
kittizését Megrendel6 ellendrzi és jovahagyja. A Vallalkozé sajat koltségén koteles gondoskodni
a személyzetének, anyagainak, gépeinek, szerszdmainak elhelyezésérdl (felvonuldsi k6ltségek).

e. A Villalkozé koteles elvégezni, és elvégeztetni mindazon kivitelezési munkdlatokat —
fiiggetleniil attol, hogy azok mely szakteriiletet érintenek-, amelyek a II. pontban a Szerzddés
targya szerinti megvalositasdhoz sziikséges. A Megrendel6é sziikség szerint téritésmentesen
tervez6i miivezetést biztosit.

f. Villalkozd koteles a Kivitelezésb6l eredden keletkezett bontdsi vagy épitési tormeléket
jogszabdlyoknak megfelelé elhelyezése valamint Vallalkozé sajat felvonuldsi jellegl
létesitményeinek kivitelezése és bontésa, és ebbdl adodoan a teriilet megtisztitasa a Vallalkozd
kotelessége.

g. A Villalkoz6 a tevékenységét a Megrendeld utasitasai alapjan koteles folyamatosan végezni,
azonban kételes a Megrendeld célszeriitlen vagy szakszeriitlen utasitdsaira felhivni annak a
figyelmét. A Vallalkoz6 nem végezheti el a Megrendel utasitisai szerint vagy az altala adott
anyaggal a munkat, ha azzal jogszabalyt vagy hatdsagi rendelkezést sértene vagy az élet- vagy
vagyonbiztonsag veszélyeztetésére vezetne.

h. A Villalkoz6 kijelenti, hogy a Megrendel6 4ltal rendelkezésére bocsatott tervdokumentéciét a
szerz0dés megkotése eldtt megvizsgalta és a Megrendeldt a terv felismerhetd hibdira és
hidnyossagaira figyelmeztette. Ha a terv valamely hibdja vagy hidnyossaga a kivitelezés
folyamataban valik felismerhet6vé, a Vallalkozé késedelem nélkiil kételes err6l a Megrendelt
tajékoztatni.
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A Villalkozé koteles a jogszabélyban eloirt feltételeknek megfeleld felelds miszaki vezet6t
alkalmazni, akinek allandéan elérhetének kell lennie és a sziikséges szakmai minbsitéssel,
valamint a hasonld jellegii épitmények kivitelezésében szerzett gyakorlattal kell rendelkeznie.

A Vallalkoz6 felelds miiszaki vezetdje, szama: Magyar Tibor MV-E 14-1255

Vallalkozo koteles a Megrendelét haladéktalanul tajékoztatni az épitmény megvalositasara
kihatassal bir6 észrevételeirél az €pitési naploba torténd bejegyzésen tilmenben kiilén
elektronikus levél utjan is. Az err8l sz616 megrendeldi kiilon értesités az épitési naplo megfeleld
oldalainak hivatkozisaval torténik. Megbizé altal kért pétmunka teljesitése nem mentesiti
Vallalkoz6t az ellendrzési és figyelmeztetési kitelezettsége alol.

Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy a megvalositas kézbeni vitdk nem adhatnak alapot a
befejezési hataridé modositasara. Az ilyen vitdkat szerz6d6 felek az épitkezés alatt, vagy az
atadés utdn megegyezéssel, vagy jogi uton egymadssal rendezik.

A Villalkozé koteles a munkéjat idoben tugy végezni és szervezni, a Kivitelezést ugy
koordinalni és az esetleges dontéseket a Megrendel6tél tigy megkovetelni, hogy a Kivitelezés
késlekedés nélkiil megkezdhetd legyen.

Tervtél eltéré6 miiszaki megoldast vallalkozé csak a Megrendeld jovahagyasaval alkalmazhat.

A Villalkozo koltségére és felelosségére koteles gondoskodni az 4atadas-atvétel napjaig a
késziilé kivitelezés és az ahhoz kapcsolodé munkateriilet (ideértve az itt tarolt, és beépitett
anyagokat, késziilékeket, berendezéseket stb.) Orzésér6l és védelmérol, a vagyonvédelmi
rendszabalyok betartdsardl. A teljesitési helyen a karveszélyt az adas-vétel id6pontjaig a
Vallalkozo viseli. A karveszélyt az atadas-atvétellel szall 4t a Megrendelére.

A Villalkoz6 koteles a jogszabaly altal el6irt esetben és mdodon az épités idétartama alatt épitési
¢és felmérési naplot vezetni.

Az épitési naploba tett észrevételek, eseti bejegyzések tudomdsul vettnek tekintendok, utélag
nem vitathatok, ha azokra a masik fél 8 napon beliil nem tett észrevételt.

A miszaki 4tadas-atvétel megszervezése a Vallalkozo feladata és feleldssége, a Megrendeld
azonban koteles az esetlegesen sziikséges dokumentumok beszerzése soran jéhiszemiien
egyuttmiikédni a Véllalkozéval

Valamely épliletrész eltakardsa eldtt a Véllalkozé koteles 3 munkanappal elébb értesiteni a
Megrendel6t. Ha a Megrendel6 ezen értesités ellenére az ellendrzést elmulasztja, a beépitett rész
utébb csak akkor ellendrizheti, ha annak kéltségeit a Vallalkozonak megtériti.

Vallalkozé kételes épitésvezetot foglalkoztatni. Az épitésvezetd koteles a teljesités helyén olyan
gyakran jelen lenni, ahogy ezt a kivitelezés el6irdsszerti teljesitésére vonatkozo feleldssége, az
épités folyamatanak gondos ellenérzése €s a Megrendelével vald egyiittmikddés egyébként
megk&veteli. A helyszinen tartozkodo épitésvezetd képviseli cégét az Epitménnyel kapcsolatos
ligyekben. A Megrendeld altal kijelolt general épitésvezets, valamint szakagi épitésvezet6k
nevét, cimét és elérhetdségeit az épitési naploban fel kell tiintetni.

A Villalkoz6 sajat koltségén gondoskodik az épiilet téliesitésérdl, az elkésziilt szerkezetek
allagmegovasarol. (Fiitésérol csak kiilon megallapodas esetén koteles gondoskodni.

Vallalkozé koteles a Megrendeld altal és kezdeményezésébidl részére atadott, esetlegesen
felmeriilé pdétmunkat, tartalmazé tervdokumenticiét feliilvizsgalni, valamint elkésziteni
pétmunka arajanlatat, és azt legkésdbb a dokumentum &tadasat koveté 8 napon beliil a
Megrendelének 4tadni. Megrendel az atvételtdl szamitott 4 naptari napon beliil, koteles a
Vallalkozénak nyilatkozni irdsban a pdtmunka megrendelésérél, vagy az attdl valé elallasrél. A
pétmunka pontos feltételeirdl a Felek kiilon irasban allapodnak meg. Pétmunkanak mindsiilnek
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azok a munkak, amelyek nem képezik a ,Koltségvetés” melléklet értelmében a kivitelezés
részét, €s amelyek elvégzése nem teszi a Villalkozo feladatat aranytalanul terhesebbé.

w. A Vallalkozo koteles a szerzodés teljes id6tartamara az alvallalkozokra is kiterjedd teljes kort
épitési-szerelési valamint felelosségbiztositast kotni és azt folyamatosan fenntartani, valamint az
err6l sz616 fedezetigazolast legkés6bb a Kivitelezés megkezdésekor a Megrendelonek atadni.

x. Viéllalkozd biztositja, hogy a kivitelezési munkak 100 %-at magyar munkavallalok végezzék,
akik Magyarorszagon bejegyzett cég, vagy cégek a jogszabdlyokban eldirt modon bejelentett
alkalmazottai.

y. Villalkozé koteles az épitkezés idGtartama alatt a megrendelé altal kiilon megbizassal
rendelkezé tarsvéllalkozék munkdjat koordindlni, kiilonosképpen az iitemterv €s a hataridok
vonatkozaséaban.

z. Vallalkozé betartja a teljesités helyén irdanyadé munkavédelmi, vagyonvédelmi és tiizvédelmi
eléirasokat és megteszi a sziikséges intézkedéseket a tevékenységével Osszefiiggd esetleges
karok, balesetek, sériilések elkeriilése érdekében.

aa. A Vidllalkoz6 maga koteles a sajat munkavallaléi, ill. alvéllalkozéi tekintetében a
balesetvédelmi-, munkavédelmi-, munkabiztonsagi-, egészségvédelmi-, tiizvédelmi-,
vagyonvédelmi stb. elbirdsokat betartani ill. betartatni, valamint az eldbbiekkel kapcsolatos
oktatasardl stb. gondoskodni. Az Orszagos Munkabiztonsagi és Munkavédelmi Feliigyel6ség (a
tovabbiakban Hatésag) eseti vizsgalatanak elGirdsait a Vallalkozd koteles azonnal, sajat
hatdskorben végrehajtani, ill. végrehajtatni. A Vallalkozo koteles igazolni, hogy az
alkalmazasaban vagy alvéllalkozisaban dolgozé személyek a targyi épiilet épitési teriiletére
vonatkoz6 munka- balesetvédelmi, ill. tlizvédelmi oktatasban részesiiltek-e.

VI. Megrendeldi kitelezettségei

a. A Megrendel6 & kotelezettsége a Vallalkoz6 szerzédésszerii teljesitésének az eldsegitése,
atvétele és a jelen szerz6dében meghatarozott vallalkozasi dij kifizetése. Megrendeld egyben
nyilatkozik arrdl is, hogy a kivitelezéshez sziikséges pénziigyi fedezet rendelkezésére all.

b. A tervezett épitési munkdk a Tabi Ko6z6s Onkorményzati Hivatal Jegyzoje altal kiadott
EP/50086-2/2019 iigyiratszamu nyilatkozat szerint a 312/2012. (X1.8.) Korm. rendelet 1. szamu
mellékletének 1. és 6. pontja alapjan épitési engedély nélkiil végezhetd tevékenységek. A papir
alapu tervdokumentdciot 1 példanyban és adathordozon digitalis formaban a Megrendeld atadja a
Vallalkozonak.

c. Megrendelé koteles a kivitelezés teljesitési helyét III. ,,Hatarid6k™ pontban a ,Kezdés,
Munkateriilet ataddsa” id6pontig jegyz6konyvileg munkavégzésre alkalmas 4llapotban a
Vallalkozé rendelkezésére bocsatani, és azt a teljesités idején folyamatosan fenntartani.
Amennyiben a Megrendelé a fenti és egyéb mas, jelen szerzddésben meghatdrozott
kotelezettségét nem teljesiti hataridében, a teljesitési hataridé ezen késedelem idejével
automatikusan ‘meghosszabbodik. Ha a Megrendelé a teljesitési hely atadasaval 5 napot
meghalado késedelembe esik, a Vallalkozo6 jogosult a szerz6dést6l elallni vagy azt felmondani.

d. Megrendelé vagy megbizottja jogosult ellen6rzi a kivitelezési munkdlatokat, és jogosult
észrevételeit az épitési naploban rogziteni.

e. A Megrendel6t terheli a kivitelezéshez szilkséges energia, és koziizemi szolgaltatdsok
kiépitésének €s hasznalatanak koltsége (pl. kozmiifejlesztési hozzajarulasok befizetése, viz és
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villanycsatlakozasok téritésmentesen biztositdasa). Megrendeld Vallalkoz6 szdmdra a
munkateriileten biztositja a kézmiivekre val6 racsatlakozast.

f.Sziikség szerint épitési kooperaciokon részt venni, téritésmentesen tervezdi miivezetést biztositani.

g.

VIL

a.

A készre jelentést kdveté 5 munkanapon beliil Vallalkozoval egyeztetett iddpontban a miiszaki
atadas-atvételi eljarast megkezdeni Valamint az eljaras nem haladhatja meg a 3 munkanapot.

Fizetési feltételek

A Kivitelezés vallalkozési dijanak kiegyenlitése az alabbi iitemezésben a Vallalkozo
szaml4jdnak ellenében 15 naptari napon beliil atutalassal torténik a véllalkozé bankszamlajara.
A (rész)szamla kidllitasanak feltétele minden esetben az adott (rész)teljesitésre vonatkozo
teljesitésigazolds Megrendelé altal aldirdsa — ezen teljesitésigazolds minden esetben a
(rész)szamla mellékletét képezi. Vallalkozd a (vég) szdmlat a hidny- és hibamentes atadés-
atvétel lezarasat kovetden jogosult kiallitani, és a Megrendeldnek benyujtani. A vallalkozoi dij
akkor tekintheto kiegyenlitettnek, amikor azt a Vallalkoz6 szamléjan jovairtak.

A Felek az alabbi fizetési ilitemezés szerinti kifizetésben allapodnak meg.

A kivitelezé 3 részszamlat (25, 50 és 75 %) és 1 végszamlat éllithat ki. A végszamlat a
Villalkozé legkésobb 2021. februar 28-ig kételes elérni.

Megrendel§ a Vallalkozé szamlajat az elkésziilt teljesités igazoldsa esetén fogadja el. Véllalkozo
el6teljesitésre jogosult.

A végszamlanak a szerz6dott 6sszeg min.5 %-anak kell lennie.

Amennyiben a Megrendel6é valamely fizetési kotelezettségét nem teljesiti hatiridében, a
Vallalkozd jogosult annak kiegyenlitéséig — elézetes irasbeli felszolitist kévetben — a
kivitelezést felfiiggeszteni. A megrendeld emiatt kartéritési joggal nem élhet.

Megrendeld fizetési késedelme esetén Vallalkozdé a mindenkori PTK.-ban szereplé mértékii
kamatot szamolja fel késedelmi kamatként.

VIII. Garancia , felelosség, biztositékok

a.

b.

A Villalkoz6 a jelen szerzodés alapjan teljesitett kivitelezésre az atadas-atvételi jegyz6konyv
alafrasatol szamitott 24 honap jotallast vallal.

Vallalkozé a hatalyos jogszabélyok szerint vallal jotallast az egyes szerkezetekre, ill.
berendezésekre. A garancia, ill. jotallasi id6 kezd6 datuma a teljes épiilet (épitési iitem) atadés-
atvételének napja.

A Megrendel6 kételes a jogszabaly szerinti jotallasi id6 alatt felmertilt, jotallasi korébe tartozo

hibét annak észlelése utan haladéktalanul irdsban k6z6Ini a Vallalkozdval. Ezen kotelezettség
elmulasztasabodl vagy késedelmes teljesitésbol ered6 karért a Megrendel6 felel6s.

Az ¢épiiletet, érintd hibat Vallalkoz6é ennek kozlésétél szamitott 15 napon beliil kételes
megkezdeni és az el6irt normaiddn beliil, befejezni. (normaidé alapja Terc Kft King programja)




IX.

Szerz6dé felek megallapodnak abban, hogy amennyiben a vallalkoz6 a hiba kijavitisat nem
kezdi meg 15 napon beliil, igy megrendel6 jogosult mas vallalkozéval elvégeztetni a javitast a
véllalkozo koltségére.

A garancidlis id6szak a sikeres atadas-atvételi eljaras lezarasakor kezd6dik meg, ami nem
vonatkozik a rejtett hibakra és hidnyossagokra. Ezekre a hibakra és hidnyossagokra vonatkozoan
a garancialis id6 akkor kezd6dik, amikor annak felismerését rogzitik. A rejtett hibakra a
garancidlis, illet6leg szavatossagi hatarid a kijavitas idejével meghosszabbodik.

A Villalkozé jotallasi, és szavatossagi kotelezettsége nem terjed ki a termék természetes
elhasznalodasabol, a rendeltetésellenes vagy hanyag kezelésbdl, rongalasbol, vagy barmely
olyan egyéb behatdsbol eredd hibara vagy hidnyossigra, amely miatt jelen szerz6dés vagy
jogszabaly alapjan a Vaillalkozét felel6sség nem terheli. Mentesiil a Vallalkozo jotallasi
kotelezettségei alol, ha a meghibdsodds a Megrendel6, vagy az altal megbizott harmadik
személy altal végzett atalakitdsi, atszerelési vagy egyéb, a haszndlati utasitasba és a miileirasba
itk$z6 tevékenységbdl ered.

Megrendel6 akkor jogosult a Vallalkozo jotallasi/szavatossagi kotelezettségébe tartozdé hibak
harmadik személlyel elharittatni, amennyiben erre a Vallalkozot elézetesen megfeleld hataridé
kitlizésével felszolitotta, és amennyiben ez eredménytelen maradt. A Villalkozd koteles a
harmadik személlyel elharittatott jotdllasi/szavatossagi kotelezettség korébe tartozd hibak
Megrendelének térténdé megtéritésére.

Kivitelezéssel Osszefiiggésben a Vallalkoz6 az 4ltala a Megrendelének gondatlan
szerz6désszegéssel okozott karok megtéritését fennallo felelosségét a vallalkozasi dij mértékéig
korlatozza, a kovetkezmény karok (igy kiilonosen elmaradt haszon, kamatveszteség,
termeléskiesés stb.) vonatkozdsdban pedig kizarja. A felel6sségkorldtozds nem vonatkozik a
Vallalkoz6 szdndékosan okozott, tovabba az emberi életet, testi épséget vagy egészséget
kérositd szerz6désszegésért valo felelosségére.

Atadas-atvételi elidras

Villalkozé a létesitmény elkésziiltét, az dtadas-atvételi eljarast megelézéen legalabb 8 nappal,
frasban koteles a Megrendel6 részére készre jelenteni.

A kivitelezés megtorténtét a Felek 3 példanyban atadas-atvételi jegyzékonyvben (e-
jegyzokoényv) régzitik, amelyet mindkét £él alair.

Az atadds-atvételi eljaras megkezdésének feltétele a hidnymentesség, valamint az épitmény,
illetve beépitett rendszerek és berendezések rendeltetésszerii hasznalatra valé alkalmassaga.

Az atadas-atvétel id6tartama maximum 5 naptari nap lehet.

Vallalkoz6 koteles minden, a Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Orvosi rendeld
cimi, MFP-HOR/2019 kodszamu palyazati kiirasban és a Magyar Falu Program egyéb
dokumentumaiban eléirt iratot atadni a munka végeztével a Megrendel6 részére.

A Megrendeld az atvételt kizarolag olyan hiba vagy hianyossag esetén jogosult megtagadni,
amely a rendeltetésszerl hasznalatot akaddlyozza. Amennyiben a Megrendeld az atadas-atvételi
jegyz6konyvet a fentiek ellenére nem irja ald, azonban a kivitelezést ténylegesen hasznalatba
veszi, az a hasznalatbavétel napjan minden jogkdvetelmény tekintetében atvettnek tekir}theté').




g. A Vallalkozé az atadas-atvétel sordn felmeriilé hibak, hidnyossagok kijavitdsat, és a
teljesitésigazolas kiadasat kdvetden a teljes vallalkozasi dij kiegyenlitésének megtorténtéig a
mér Megrendel6 birtokaba adasat a 191/2009. Korm. rendelet 33 § (4) alapjan megtagadhatja,
ilyen esetben a Kivitelezésért a Véllalkoz6 a megbizas nélkiili iigyvitel szabalyai szerint fele, az
Orzés koltségei €s a karveszEly viselése a Megrendel6t terheli.

h. A Kivitelezés olyan hibajat vagy hidnyossdgat, amelynek elharitasat a Vallalkozé megfeleld
hataridében vallalja, a Felek a hataridé6 megjelolésével feltiintetik az atadds-atvételi
jegyzokonyvben. A hiba vagy hidnyossag elharitasdig a Megrendel6 jogosult a vallalkozasi dij
aranyos részét visszatartani.

1. A k6zmi- és szakhatosagi hozzajarulasok beszerzése a Vallalkozo feladata.
j- A sikeres atadas-atvétel feltételei a kovetkezok:
— aKivitelezési munka szerzodésszerii megvalositisa,

— az el6irt szabvanyoknak, specifikacioknak és a miiszaki kovetelményeknek vald
megfelelés,

— a Kivitelezési eredményeként létrejott, a létesitmény fenntartdsdhoz €s miikodéséhez
sziikséges alabbi magyar nyelvii jegyzokonyvek és miiszaki dokumentéacidk atadésa:

e megvaldsulasi dokumentacio,

e 2 pld. szabvanyossagi, érintésvédelmi, villamvédelmi, szigetelés ellenallasi
mérési jegyzOkonyv,

e az épitési-bontasi hulladék taroldsara, elszallitasara vonatkozo hulladék
nyilvantarté lap,

o felelds miiszaki vezetdi nyilatkozat,

ror v r

e 1 pld. kivitelez6i szabvanyossagi nyilatkozat,
e mindségi tanusitasok 1 pld.-ban (épitész, gépész, elektromos),
e beépitett anyagokra vonatkozdé mi- és anyagbizonylatok 1 pld.-ban,

o gépkonyvek, kezelési, hasznalati és karbantartisi utasitasok, jotallasi
jegyek 1 pld.-ban,

e jogszabaly altal eldirt teljesitmény-nyilatkozatok.

X. Kitbér, kartérités, rendkiviili felmondais

a. A Kivitelezés késedelmes teljesités — vagyis a véghataridé elmulasztidsa — esetén a Vallalkozé
késedelmi kotbért koteles fizetni, amennyiben a Megrendel6 ezzel kivéan élni. K6tbér igényt és a
kotbér terhes id6szak megkezdését a Megrendeld koteles irasban jelezni a Vallalkozo felé.
Ennek elmulasztasa esetén a Megrendeld kotbér igénnyel nem élhet. A késedelemben vald
vétlenséget a Vallalkozénak bizonyitania kell. A befejezési, illetve a kotbérterhes részhataridén
tuli teljesités esetén Vallalkozé a szerzddés IV. pontjaban meghatarozott teljes nettd ellenértéket
alapul véve napi:

- 1000 Ft 1-30 naptari nap késedelem esetén,
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- 1500 Ft 30-naptari napon tdli késedelem esetén,
A késedelmi k6tbér maximalis mértéke a nettd vallalasi 4r 10%-a.

a. A Megrendeld jogosult a fentiek szerinti kdtbért a végszamla dsszegébe beszamitani.

b. Barmelyik szerz6dé fél jogosult a masik félhez cimzett, ajanlott tértivevényes levélben, postai

C.

uton megkiildott egyoldala irasbeli nyilatkozattal a jelen szerzédéstdl azonnali hatallyal eléllni,
ha a masik fél onmaga ellen csédeljarast kezdeményez, vagy ellene felszdmolasi eljarast
inditanak, vagy barmely ok miatt elvesziti iparjogositvanyat, vagy vallalkozéi tevékenységét
teljesen vagy 4tmenetileg besziinteti, vagy vallalkozasat teljesen, vagy kozvetlen irdnyitast
biztosit6 befolyassal harmadik személy részére elidegeniti, vagy addszamat felfiiggesztették.

Megrendeld azonnali elalldsra jogosult, ha:
Villalkozé a jelen szerzddésben foglalt kotelezettségeinek akdr a MSZ-ban, akar mas
szabalyokban meghatarozott I. osztalyi min6ségi kévetelménynek felhivas ellenére nem tesz
eleget,
Vallalkozot az MKIK épitdipari kivitelez6i nyilvantartasbél torslték, illetve
Villalkoz6 a részhataridoket vagy a teljesitésre jelen szerzédésben meghatdrozott naptéri
id6pontjat tovabbi 30 nappal meghaladéan késedelembe esik,
Vallalkozonak felrohato okbdl a munkat csak olyan szamottevé késéssel tudja elvégezni, hogy a
teljesités emiatt a megrendelének mar nem 4all érdekében.

Rendkiviili felmondasra/elallasra jogosult a Vallalkozd kiilondsen akkor, ha a Megrendeld
valamely fizetési kotelezettségével 30 napot meghaladd késedelme esik.

Szerz6d6 felek mentesiilnek a jelen szerzodésbol fakado kételezettségeik nem- vagy részletes
nem-teljesitésével kapcsolatos feleldsség alol, ha az a szerz8dés hatalyanak bealltat kévetSen
felmertild, elére nem lathat6 elharithatatlan erd kévetkezménye (vis maior). A vis maior helyzet
bekovetkezésérol és megszlinésérél szerz6d6 felek egymast haladéktalanul értesitik, és a
megsziinést kovetéen mindent megtesznek a szerzddésszer( teljesités érdekében.

Jelen szerz6dés valamint a Ptk. alapjan rendkiviili felmondasra/elallasra jogosult valamelyik fél
a masik fél sulyos szerzodésszegése esetén, amennyiben a szerzodésszegés abbahagy4sara a
madsik felet el6zetesen megfelelé hatarid6 biztositisaval felhivta, azonban ez eredménytelen
maradt.

Barmelyik fél jogosult rendkiviili felmond4sra/elallasra, ha a masik fél ellen cséd-vagy
felszamolasi eljaras indul.

Irésbeli nyilatkozat az alabbi cimre kiildend6:

Megrendel6 részére:

Tengéd Kozség Onkormanyzata
8668 Tengdd, Petofi u. 32.
Képviseli: Lakos Janos polgarmester

Vallalkozo részére:

Kiss-Magyar Epito Kft

8600 Siéfok, Fo tér 3. I1/5.
Képviseldje: Magyar Tibor, ligyvezetd

XI. Egvéb feltételek

~/ 10
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a. Vallalkozo kijelenti, hogy mint a jelen szerzdés teljesitéséhez kell§ szakismerettel és
tapasztalattal rendelkezé cég, birtokaban van a Kivitelezéshez sziikséges tudésnak,
szakembernek és eszkoznek. Az elvallalt munkat a Vallalkoz6 a hatalyos jogszabalyok, hatosagi
el6irasok, épitdipari szabvanyok betartidsaval I. minGségi osztalyba sorolhatéan végzi el.
Kijelenti tovabba azt is, hogy pontos tudomdsa van a Kivitelezés pontos részleteirdl és a
teljesitési helyszin adottsagairdl.

b. Amennyiben a Megrendel6 a Kivitelezéshez szitkséges terveket a Vallalkozé rendelkezésére
bocsatja, azokat a Vallalkozo kizarolag jelen szerzdés teljesitése érdekében, jelen szerzédés
idobeli hatdlya alatt jogosult felhaszndlni, és nem jogosult azokat- jogosan igénybevett
alvéllalkozdit, tovabba a szakhatosagokat kivéve- harmadik személynek atadni, hozzaférhet6vé
tenni vagy moédositani.

c. A Felek jelen szerzédés teljesitése soran kolcsondsen egyiittmilkddve kotelesek eljarni, és
kotelesek egymast minden olyan kériilményr6l haladéktalanul tajékoztatni, amely a Kivitelezést
barmely médon befolyasolhatja.

d. A jelen szerzédés csak a szerz6dd felek k6zos megegyezésével modosithatd. A szerz6dés
modositasanak irasbeli formaban kell t6rténnie.

e. Felek kijelentik, hogy a masik félre vonatkoz6an jelen szerzédés alapjan tudomdsukra jutott
minden tényt, adatot, informdciét titokban tartanak, és azt — a mdsik fél elbzetes irasbeli
hozzijaruldsa nélkill — harmadik fél rendelkezésére nem bocsatjak, €s hozzéaférhetévé nem
teszik.

f. Jelen szerzddés a Felek altali alairasa napjan 1ép hatalyba.

g. Amennyiben a Vallalkoz6 megadott bankszamlaszama pontatlan, a téves atutalds miatt

rrrrr

h. A Villalkozé bevonhat alvallalkozokat az épitésbe. A Vallalkoz6 az alvallalkozokért teljes
felelosséggel tartozik és rajuk minden, jelen Szerzédésben szerepld kotelezettséget koteles
betartatni.

1. A szerzédo felek koleséndsen betartjak az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szold 191/2009.
(IX. 15.) Korm. rendeletben foglaltakat.

j. A jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a Polgari torvénykdnyvrdl sz616 2013. évi
V. tv. kivitelezési szerzédésre vonatkozo rendelkezéseit és mas vonatkozo jogszabalyokat
tekintik iranyadonak.

k. A jelen szerz6désbodl ered6 jogvitdikat a szerzd6dd felek megkisérlik békés titon rendezni.
Amennyiben ez nem vezet eredményre, idényeiket a hataskorrel és illetékességgel rendelkez6
Siéfoki Birosag el6tt érvényesitik.

Jelen szerz6dés 11 szamozott oldalbdl és a mellékletbol 4ll.

Jelen szerz6désben hivatkozott alabbi mellékletek a jelen szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezik:
1. Koltségvetés
2. Nyilatkozat Epitési engedély nélkiil végezhetd tevékenységekrol

3. Epitészeti tervek

~L 11
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Szerz6do felek a fenti szerzddést elolvastdk, kozdsen értelmezték, és mint szerzédési akaratukkal
mindenben egyez6 tartalmi okiratot, az alulirott napon cégszertien alairtak.

Kelt.: Tengod, 2020. februar 17.
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