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lktatdszam:

Kedvezményezett neve: Segesd Kézség Onkormanyzata

Projekt cime: Bolcsédei féréhelyek kialakitasa Segesden.
Projekt azonositoszam: TOP-1.4.1-19-S01-2019-00008

Tamogatasi Szerzddés
amely létrejétt

egyrészrél a Pénziigyminisztérium Regionalis Fejlesztési Operativ Programok Iranyité Hatésag
(1051 Budapest, Jozsef nador tér 2-4.), mint tamogaté (a tovabbiakban: Tamogaté) képviseletében
eljard Magyar Allamkincstar Somogy Megyei Igazgatésaga

Postacim: 7401 Kaposvar, Pf. 115.
Székhely: 1054 Budapest, Hold u. 4.
Alairasra jogosult képviseldje: Tapsonyi Tiinde, igazgat6;
Skodané Szauervein Zsuzsanna, irodavezetd
Azonosité szam (torzs-szam): 237309

PIR térzsszam: 329970

Adoészam: 15329970-2-41

masrészrol Segesd Koézség Onkormanyzata, mint kedvezményezett (a tovabbiakban:
Kedvezményezett),

Postacim: 7562 Segesd, Szabadsag tér 1.

Székhely: 7562 Segesd, Szabadsag tér 1.

Azonosité szam (torzs-szam): PIR torzsszam: 398589

Adészam: 15398587-2-14

Pénzforgalmi szamlaszam, amelyre a tamogatas utalasra kertl:
10039007-00349446-00000048
Alairasra jogosult képviseldje: Péntek Laszlé, polgarmester

(Tamogato és Kedvezményezett a tovabbiakban egyitt: Szerz6dd Felek) kézott az alulirott helyen és
napon az alabbi feltételekkel.

Ha a Projektet t6bb Kedvezményezett kézdsen valdsitia meg (konzorcium), a Kedvezményezettek
egymas kozti, valamint a Tamogaté és a Kedvezményezettek kozti viszonyokat a jelen tamogatasi
szerz6dés (a tovabbiakban: Szerz6dés) elvalaszthatatian mellékletét képezé Konzorciumi
Egyiittmiikédési Megallapodas Tamogatasban részesitett projekt megvaldsitasara cimi
dokumentum tartalmazza. A jelen Szerz6dést alair6 Kedvezményezett a Szerzédést, mint
konzorciumvezeté— a konzorciumi megallapodasban kapott meghataimazas alapjan — az Gsszes
konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében irja ala.

1. El6zmények

A Tamogato a Terllet- és Telepllésfejlesztési Operativ Program (a tovabbiakban: TOP) keretén beliil
TOP-1.4.1-19 Bolcstdei férshelyek kialakitasa, bévitése targya felhivast tett kozzé, melyre
Kedvezmeényezett TOP-1.4.1-19-S01-2019-00008 azonosité szamon regisztralt, 2019.07.30. napon
tamogatasi kérelmet nyujtott be a Szerzédés mellékietét képezé felhivas szerint, amelyet a Tamogato
2020.03.26. napon kelt tamogat6i déntése szerint tmogatasban részesitett. A Tamogaté déntése
alapjan Kedvezményezett vissza nem téritendd tamogatasban részesiil.

A felhivason és a tamogatasi kérelmen til a Szerzédés mellékietét képezi, és a Szerzédd Felekre

kételez érvényl minden olyan tanulmany, elemzés, hatésagi engedély, muszaki terv és tartalom,
nyilatkozat, beszerzési terv, tarsulasi megallapodas és egyéb dokumentum, valamint ezek médositasai,
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amelyet a Kedvezményezett a tamogatasi kérelemmel egyutt vagy a késébbiekben benyuijtott, amelyek
fizikai értelemben nem kerlinek csatolasra a Szerzédéshez.

2. Szerzédés targya
Az Elbzményekben meghatarozottak szerint Szerz6d6 Felek az alabbi Szerzédést kotik:

2.1. A Szerz6dés targya a Bolcsédei féréhelyek kialakitasa Segesden. cim( és TOP-1.4.1-19-
S01-2019-00008 azonositdé szamu, a tamogatasi kérelemben és annak mellékleteiben régzitett projekt
(a tovabbiakban: Projekt) elszamolhato kéltségeinek Eurdpai Regionalis Fejlesztési Alapbdl és hazai
kézponti koltségvetési elbiranyzatbol vissza nem téritendd tamogatas formajaban tortend
finanszirozasa.

2.2. A Kedvezményezett véllalja, hogy a Projektet az alabbi helyszinen megvalésitja, és azt —ha a
Projekt esetében relevans — a fenntartasi idészak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, izemelteti.

Sorszam | Iranyitészam Helység Kozteriilet Hazszam H;[Y;:fzi
1 7562 Segesd Kossuth utca 102. 226.

A Kedvezményezett a Szerzédés alairasaval kotelezi magét arra, hogy a Projektet a vonatkoz6
jogszabalyoknak megfeleléen, kellé alapossaggal, hatékonysaggal és gondossaggal valésitia meg,
illetve a 2014—2020 programozasi idészakban az egyes eurépai uniés alapokbol szarmaz6 tamogatasok
felnasznalasanak rendjérdl sz6l6 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a tovabbiakban: 272/2014.
(X1.5.) Korm. rendelet] rogzitett feltételek fennallasa esetén az ott eldirt médon a kézbeszerzési
eljarasok lebonyolitasaba a Tamogatét és a Miniszterelnokséget bevonja.

2.3. A Tamogatd vallalja, hogy a Projekt elszamolhato koltségeire a Eurdpai Regionalis Fejlesztési
Alapbol és hazai kozponti koltségvetési eldiranyzatbél a tAmogatd dontésnek és a Szerzédésben
foglaltaknak megfeleléen vissza nem téritendé tamogatast nyujt.

2.4. A Szerzbdés elvalaszthatatlan részét képezi az ,Altalanos Szerz6dési Feltételek az operativ
programok keretében tamogatasban részesitett kedvezményezettekkel kotendd tamogatasi
szerzédésekhez” (a tovabbiakban: ASZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan
elérhetd.

3. A Projekt megvalésitasanak idébeli litemezése

3.1. A Projekt kezdete
A Projekt megvalésitasi idészakanak kezd6 idépontja: 2020. év 03. ho 02. nap.

3.2. Kéltségek elszamolhatésaganak kezdete

A Projekt kéltségei elszamolhatdsaganak kezdé idépontjat a felhivas hatarozza meg.
A Projekt koltségei elszamolhatosaganak kezdd idépontja: 2014. év 01. h6 01. nap.

A Projekt keretében az ezt kévetéen felmerult kiadasokat lehet elszamolni.
3.3. A Projekt fizikai és pénzigyi befejezeése
3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2022. év 03. h6 31. nap.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjaig felmerilt koltségek szamolhatdk el. Az ezen
idépontot kévetden keletkezett koltségre tamogatas nem folydsithato.

3.3.2 A zaro6 kifizetési igénylés benyujtasanak hatarideje: 2022. év 09. ho 27. nap.

A Projekt pénzugyi befejezésére, megvaldsitésara és lezarasara vonatkozo rendelkezéseket az ASZF
14.1 pontja tartalmazza.
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4, A Projekt 6sszkoltsége, elszamolhaté dsszkoltsége, a tamogatas forrasa, 6sszege
4.1, A Projekt dsszkoltsége

A Projekt o6sszkoltsége 118.527.865,- Ft, azaz szaztizennyolcmillio-6tszazhuszonhétezer-
nyolcszazhatvandét forint.

4.2. A Projekt elszamolhaté ésszkélisége

A Projekt elszamolhatd bruttd Osszkoltsége 118.527.865,- Ft, azaz szaztizennyolcmillié-
otszazhuszonhétezer-nyolcszazhatvanét forint.

A Projekt koltségvetését a Szerzédés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasznalasra kerulé forrasok

A Projekthez felnasznalasara kerlo forrasok részletes bontasat a Szerzédés 2. melléklete tartalmazza.
44, A tamogatas dsszege és intenzitasa

A tamogatas intenzitasa a Projekt elszamolhato dsszkoltségének 100 %-a, de legfeljebb 118.527.865,-
Ft, azaz szaztizennyolcmillié-6tszazhuszonhétezer-nyolcszazhatvanét forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozdan a tAmogatasi intenzitas eltér, koltségelemenkeént
az eltérd intenzitast a Szerzédés 1. melléklete tartalmazza.

4.5, Tamogatas igénylése

4.5.1 Atamogatasi eléleg 6sszege és mérteke

Az igényelheté tamogatasi eléleg mértéke az utofinanszirozasu tevékenységekre jutd tamogatasi
Osszeg 100 %-a.

Az igényelhetd tamogatasi eléleg legmagasabb 6sszege 112.685.865,- Ft, azaz szaztizenkettémillio-
hatszaznyolcvanotezer-nyolcszazhatvanot forint.

4.5.2 Szakmai beszamolo és Kifizetési igényles

A Szerzédés 3. melléklete szerinti mérfoldkovek elérését koveté 15 napon belil kotelezé szakmai
beszamolét benyujtani.

A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolodd utolsé mérfoldkd esetén a tamogatasi szerzédésben
meghatarozott hataridén belil kdteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszamolni a projekt
keretében felmeriilt és elszamolni kivant koltségekrél.

A merfoldkovek elérését megelszéen az ASZF 3.4.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igeénylést
benyujtani.

4.6.Tamogatas jogcime

A 2014-2020 programozasi idészakra rendelt forrasok felhasznalésara vonatkoz6 unios versenyjogi
értelemben vett allami tamogatasi szabalyokrél szélé 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a
tovabbiakban: jogcimrendelet) foglaltaknak megfeleléen a jelen Szerzédés alapjan nyuijtott
tamogatasbdl

118.527.865,- Ft, azaz szaztizennyolcmillié-6tszazhuszonhétezer-nyolcszazhatvanst forint nem
mindsiil az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti allami thmogatasnak.
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5. A Projekt miiszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a Szerzédés 4. mellékletében meghatarozott miiszaki-szakmai tartalom
szerint val6sitja meg.

A mlszaki-szakmai tartalom nem teljesitése vagy a miszaki-szakmai tartalom csékkenése esetén a
272/2014. (X1.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4. pontjaban szabalyozottaknak megfeleléen kell
eljarni.

6. A Projekt megvalositasanak mérfoldkovei, indikatorai és miiszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a Szerzédés 3. mellékletben meghatarozott mérféldkévek szerint
valésitja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvaldsitasa soran a tdmogatast az 5. mellékletben meghatarozott
indikatorok és a 4. mellékletben meghatarozott miszaki-szakmai eredmények elérése érdekében
jogosult és koteles felhasznaini.

A Kedvezményezett az indikatorokat koteles teljesiteni. Az indikatorok nem teljesitése esetén a
272/2014. (X1.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabalyozottaknak megfeleléen kell eljarni.

7. Biztositékadasi kbtelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (X1.5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés c) pontja alapjan mentestiil a
biztositéknyljtasi kotelezettség aldl.

8. Zaro rendelkezések

8.1. A Kedvezmeényezett a Szerzédés alairasaval kijelenti, hogy a Szerz6dés tartalmat, az ASZF-et, és
a vonatkozé jogszabalyokat, igy kulénésen az allamhaztartasrol szold 2011. évi CXCV. térvényt, a
272/2014. (X1.5.) Korm. rendeletet és az allamhaztartasrél szold térvény végrehajtasardl szold
368/2011. (XI. 31.) Korm. rendeletet ismeri &és magara nézve kotelezének ismeri el, &s tudomasul veszi,
hogy a Szerzédés, valamint az ASZF a vonatkozé jogszabalyok médositasaval, illetve j, a Szerzédés
és az ASZF szempontjabél relevans jogszabalyok hatalybalépésével minden kuldn intézkedés nélkul
modosulnak.

8.2. A Szerz6d6 Felek a Szerz6dés id6tartamara kapcsolattartot jelsinek ki. A kapcsolattartd nevérdl,
postacimeérdl, telefon és telefax szamardl és elektronikus levélcimérél a Szerztdés alairasaval
egyidejlileg, valtozas esetén pedig a véaltozast kovetd 8 napon belil tajékoztatjak egymast.

8.3. A Szerzddés hatalybalépésének napja megegyezik a Szerzédé Felek kézul utoisoként alaird
alairasanak napjaval. A Szerz6dés hatarozott idére jon létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben
a fenntartasi idészak végének datuma ennél késébbi, ugy a fenntartas idészak végén hatalyat veszti.

8.4. A Szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a vonatkozé magyar — ide értve a Polgari
Torvenykonyvrél sz6l6 2013. évi V. torvényt is — és eurdpai unios jogszabalyok rendelkezései az
iranyadok.

8.5. A Kedvezményezett képviseletében alaird személy(ek) kijelenti(k) és
cégkivonataval/cégkivonatukkal, valamint alairdsi cimpéldanyaval/cimpéldanyukkal igazolja/igazoljak,
hogy tarsasagi dokumentumai/alapito okirata alapjan, a Szerzédés bevezeté részében feltiintetettek
szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére (és cégjegyzésére), tovabba ennek alapjan a
Szerz6dés megkotésére és alairasara. Alaird képviselt(k) kijelenti(k) tovabba, hogy a testileti
szervei(k) részérél a Szerzédés megkotéséhez szikséges felhatalmazasokkal
rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a tamogatasi jogiigyletet jovahagytak és harmadik
személyeknek nincs olyan jogosultsaga, mely a Kedvezményezett részér6l megakadalyozna vagy
barmiben korlatoznd a Szerzédés megkotését, és az abban foglalt kitelezettségek maradéktalan
teljesitését.
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Korrupcié-ellenes zaradék

A Kedvezményezett nem kdvethet el, nem engedélyezhet, ilietve harmadik személyt nem jogosithat fel
olyan cselekményekre, amely a kozélet tisztasagara vonatkozo, valamint a Kkorrupcio-ellenes
jogszabalyok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajanlhat fel és nem
adhat az eljaré harmadik személynek ajandékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatast.

A Szerzddés 5 oldalon és 5 db eredeti példanyban késziilt. A Szerzédéshez csatolt 14 db melléklet,
és a Szerzédéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerzédésben vagy az ASZF-ben hivatkozott
mellékletek, tovabba a projektadatiap és annak mellékietét képezd valamennyi nyilatkozat,
dokumentum a Szerzédés elvalaszthatatian része.

Szerz6dd Felek a Szerzédést atolvastak, és kozds értelmezés utan, mint akaratukkal és elhangzott
nyilatkozataikkal mindenben egyezét alairtak.

N el o 2
Segesd Magyar Allamkincstar
Tamogatd
P.H.
-‘0 o
Kelt Segesd, 242). év 2 Kelt Kaposvar, 2020. év ... ... hénap ...
)jé napjan.

Mellékletek:

. melléklet — A Projekt koltségvetése

. melléklet — A Projekt forrasai

. melléklet — A Projekt mérfoldkdvei

. melleklet — A Projekt miiszaki-szakmai tartalma és eredményei

. melléklet — A Projekt indikatorai

. melléklet — Biztositékokra vonatkozo nyilatkozatok, szerzédések, megallapodasok

. melléklet — Konzorciumi megaliapodas

. melléklet — Kézbeszerzési terv

. melleklet — Rovid 6sszefoglalas a projektrél

10. melléklet — Projekt helyszine

11. melléklet — A ,Széchenyi 2020 Kedvezményezettek tajékoztatasi kételezettségei utmutatd és
arculati kezikdnyvben” foglaltaknak megfeleléen, a nyilvanossag és tajékoztatas biztositasa érdekében
tervezett tevékenységek

12. melléklet — Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korabban nem keriilt benyuijtasra): alairasi
cimpéldany/alairas minta, valamint amennyiben delegalt jog, az aléirasi jogosultsagot igazol6
dokumentum

13. melléklet — Nyilatkozat arrél, hogy a tervezett koltségeket, tevékenységenként, utdfinanszirozas
vagy szallit6i finanszirozas keretében kivanja elszamolni

14. melleklet — Egyéb a projekthez tartoz6 aladtamaszté dokumentum(ok)
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A PROJEKT FORRASAI

Tamogatasi szerzédés szama: TOP-1.4.1-19-S01-2019-00008

2. sz. melléklet

Kedvezményezett: Segesd Kézség Onkormanyzata
Forrasok (Fv)
A tamogatasi konstrukcié keretében igényelt taimogatas 118 527 865
Tamogatas intenzitas 100 %
Projekt elszamolhaté kéltsége 118 527 865
Projekt teljes kdltsége 118 527 865
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3. sz. melléklet
A PROJEKT MERFOLDKOVEI

Tamogatasi szerz6dés szama: TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00008

Kedvezményezett: Segesd Kbzség Onkormanyzata
Mérfs Mérfoldkd
ot ::f elérésének Megvaldsitani tervezett eredmény leirdsa
tervezett datuma

- Kiviteli tervek elkészitése akadalymentes
tervfejezettel

- Sziikséges tervezdi nyilatkozatok

- Tulajdonviszonyok igazolasa

- Megtorténik a kéltségvetés feliilvizsgélata a
jogszabalyoknak valé megfelelés érdekében.
Amennyiben sziikséges, atcsoportositasra kerdil

1 2020.08.31 sor.
A kivitelezésre vonatkozo kbzbeszerzési eljards
2 2020.12.31 lefolytatdsa.

A mérfoldks soran az alabbi tevékenységek
fognak megvalésulni:

- A kivitelezési munkak elérik az 50%-0s
késziiltséget.

- A mszaki ellenér folyamatosan ellendrzi a
kivitelezést.

- A projektmenedzsment végzi a projekt
koordinalasat.

Benyujtasra kerill: miiszaki ellendr és a
projektmenedzser beszamoldja,

3 2021.05.31 fotddokumentacio, teljesités igazolasok, stb.
A mérfoldké sordn az aldbbi tevékenységek
fognak megvaldsulni:

- A kivitelezési munkak elérik az 100%-o0s

4 2021.11.30 késziiltséget.
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- A miiszaki ellenér folyamatosan ellenérzi a
kivitelezést.

- A projektmenedzsment végzi a projekt
koordinalasat.

Benvyujtasra keriil: miszaki ellendr és a
projektmenedzser beszamoldja,
fotodokumentacid, teljesités igazoldsok, stb.
- Az elkésziilt épliletbe leszallitasra, és
beépitésre keriilnek az eszkdzok.

- Lezarédik a miiszaki atadas-atvétel

- Bélcsédei modszertani szakért6 elkésziti a
beszamoldéjat

- Rehabilitdcios szakérté elkésziti a

5 2022.03.31 nyilatkozatat

j& Pl e b mx_@\w@ A
Segesd Kiﬁség Magya_ll_' Allamkincstar
amogatoé

P.H.
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BIZTOSITEKOKRA VONATKOZO NYILATKOZATOK, SZERZODESEK, MEGALLAPODASOK

6. sz. melléklet

Tamogatasi szerzédés szama: TOP-1.4.1- 19-S01-2019-00008
Kedvezményezett: Segesd Kozség Onkormanyzata

Segesd Kézség Onkormanyzata a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84.§ (1) bekezdés c) pontja
alapjan mentesult a biztositékadasi kotelezettség alol.

A Somogy Megyei Onkormanyzat a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84.§ (1) bekezdés c) pontja
alapjan mentesilt a biztositékadasi kételezettség alél.

ﬂ\\ bl 2

Magyar Allamkmcstar
Tamogato

P.H.

Kelt Kaposvar, 2020. év ...\ ... hénap \~
napjan.
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KONZORCIUMI EGYUTTMUKODESI MEGALLAPODAS

7. sz. melléklet

Tamogatashan részesitett projekt megvalositasara
1. Preambulum

Segesd Kozség Onkormanyzata és a Somogy Megyei Onkormanyzat altal alkotott Konzorcium (a
tovabbiakban Konzorcium) a Terillet- és Telepilésfejlesztési Operativ Program ,Bolcsédei féréhelyek
kialakitasa, bévitése” targya felhivasaraTOP-1.4.1-19-S01-2019-00008azonositd szamon regisztrait
tamogatasi kérelmet nydijtott be, amelyet a Pénzugyminisztérium Regionalis Fejlesztési Operativ
Program lIranyité Hatosaga (a tovabbiakban: Tamogaté) a 2020.03.26-an kelt tamogatdi dontese
alapjan tamogatasban részesitett.

A projekt cime: "Bolcsédei férhelyek kialakitaisa Segesden.” (tovabbiakban Projekt), amelynek
megvaldsitasara a Tamogato tdmogatasi szerzédést kot a Konzorciummal.

A Projekt megvaldsitasara a Konzorcium tagjai az alabbi konzorciumi egyiittm(kodési megallapodast
(a tovabbiakban Megallapodas) kotik:

2. Szerz6do felek

A Konzorcium tagjai (a tovabbiakban egyitt Tagok):

Szervezet neve: Segesd Kézség Onkormanyzata
Postacim: 7562 Segesd, Szabadsag tér 1.
Székhely: 7562 Segesd, Szabadsag ter 1.
Azonosité szam (térzs- | PIR azonositd: 398589
szam/cégjegyzékszam):

Addszam: 15398587-2-14

Alairasra jogosult Péntek Laszld, polgarmester
képviselgje:

Szamlavezetd neve: Magyar Allamkincstar
Szamlaszam: 10039007-00349446-00000048
Szervezet neve: Somogy Megyei Onkormanyzat
Postacim: 7400 Kaposvar, F6 utca 10.
Székhely: 7400 Kaposvar, Fé utca 10.
Azonositd szam (torzs- | PIR azonosito: 731322
szam/cégjegyzekszam):

Addészam: 15731326-1-14

Alairasra jogosult | Biréd Norbert, kézgyllés elntke
képviselbje. dr. Sarhegyi Judit, megyei jegyzd
Szamlavezetd neve: Magyar Allamkincstar
Szamlaszam: 10039007-00313955-00000048

A Konzorcium Tagjai maguk kézil a 2019.07.11—én kelt ,Konzorciumi egyuttmikodési megallapodas
tamogatasi kérelem benyujtasara” dokumentum alapjan a Segesd Kbdzség Onkormdnyzata Tagot

Eurdpai Unid
Eurdpai Strukturdlis
&sBeruhdzasi Alapok
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valasztottak a Konzorcium vezettjévé (tovabbiakban Konzorciumvezets). A Konzorciumvezetd
személyét a Tagok jelen Konzorciumi EgyuttmUikodési Megallapodassal meger6sitik.

A Konzorciumvezetd a Projekt megvalositasa, valamint a Konzorcium fenntartasa és megfelel6
mikodtetése érdekében koordinalja a Konzorcium miikodéseét.

3. A Tagok jogai és kotelezettségei

3.1. A Megallapodas alairasaval a Tagok kijelentik, hogy a Tamogato altal a Konzorciumvezetd részere
megkuldott tamogatasi szerz6dés tervezet rendelkezéseit és annak meliékleteit ismerik, azt magukra
nézve kotelezének ismerik el, tovabba tudomasul veszik, hogy az abban foglalt kételezettségek minden
Tagra nézve kotelezd érvényliek.

A Megallapodas alairasa kifejezi tovabba a Tagok azon szandékat is, hogy a Projekt befejezését
kovetden a Projektben meghatarozott célok megvalositasa érdekében a tamogatasi kérelemben és a
tamogatasi szerzédésben leirtaknak megfeleléen a fenntartasi idészakban is egyuttmikodnek, és az
addig elért eredmények tovabbi folyamatos fenntartasat sajat anyagi eszkozeikkel biztositjak.

A Tagok a Megallapodas alairasaval a Polgari Torvénykonyvrél sz6i6 2013. evi V. torvény 6:11. §-a és
6:15. §-a alapjan meghatalmazzak a Konzorciumvezetét, hogy a tamogatasi szerzodést, és annak
esetleges modositasait, valamint a kifizetési igénylés részeként benyujtandd dokumentumokat
nevikben és helyettik benyuijtsa. A tagok nevére szol6 benyujtandé dokumentumokat a tagok kételesek
megfeleléen alairni, illetve a jogszabalyban meghatéarozott esetekben zaradékolni.

Az elézbekben nem szerepld egyéb nyilatkozatok megtétele elétt a Konzorciumvezetd biztositja, hogy
a Tagok a nyilatkozat tartalmat megismerjék és elfogadjak olyan idében, hogy a nyilatkozatot a
Tamogat6 jogszabalyban vagy tamogatasi szerzédésben meghatarozott hataridében megkapja.

Amennyiben a tamogatasi szerzédés moédositasat eredményezd, a 2014-2020 programozasi
idészakban az egyes eurdpai unios alapokbdl szarmaz6é tamogatasok felhasznalasanak rendjérél szo16
272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet) 86. § (1)
bekezdése szerinti koriimény merl fel, a Tagok kételesek azt a Konzorciumvezetének jelezni, illetve
egyeztetni egymassal a modositas kérelmezését megelézden. A Konzorciumvezett koteles biztositani,
hogy a Tagok a Tamogatoé altal kuldott tdmogatasi szerzodés modositasanak tervezetét elfzetesen
elfogadjak.

A tdmogatasi szerzédésben rogzitett kotelezettségek a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet eltero
rendelkezésének hianyaban a projekt szintjén értendodek.

A Konzorciumvezeté a Megallapodas alairasaval kotelezettséget vallal arra, hogy a tamogatasi
szerzédés masolatat és annak esetleges modositasainak masolatat a tamogatasi szerzédés mindket
fél altal alairt peldanyanak kézhezvételét kéveté 5 munkanapon belil megkuldi a Tagoknak.

3.2. A Tagok a Projekt megvaldsitasa sorén kotelesek egylttmGkodni, egymas, a jelen
Megallapodasban, illetve a tmogatasi kérelemben vallalt kotelezettségeinek teljesitését elésegiteni, a
teliesitéshez szikséges informaciét megadni.

Eurdpai Unié
Eurdpal Strukturalis
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MAGYARORSZAG ; A
AN BEFEKTETES A JOVOBE

ﬂ(;ﬂ/ Cfi] b{



SZECHENY! @

A Konzorciumvezetd kotelezi magat arra, hogy a Tamogatonak, és a Projekt megvalositasanak
ellendrzésére jogszabaly és a tamogatdsi szerz6dés alapjan jogosult szerveknek a Projekt
megvalositasaval kapcsolatos barmilyen kozlésérél a Tagokat tajékoztatja.

A Tagok kotelesek tajékoztatni a Konzorciumvezetdt, ha a Projekt keretében altaluk valialt tevékenység
megvalositasa akadalyba Utkozik, meghilsul, vagy késedelmet szenved, illetve barmely olyan
kérialményrél, amely a Projekt megvaldsitasat befolyasolja.

A koltségveteést erint6 valtozasok bejelentését, valamint az azt alatamasztd dokumentaciot a tagonkent
meghatarozott tamogatasi 6sszegre vonatkozéan a Tag maga késziti el a 272/2014. (XI. 5.) Korm.
rendelet szerinti elektronikus alkalmazasok segitségével, és tovabbitja a Konzorciumvezetének, aki —
szUkseg esetén — a projektszintii dokumentumokon atvezeti a vaitozast és benyujtja a Tamogatonak,
mellékelve a Tag altal elkészitett dokumentaciot.

A Tagok kozotti koltségatcsoportositas a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. §-aban, a tamogatasi
szerzfdes modositasara vonatkozé eldirasok szerint kezdeményezhetd.

Amennyiben a Tamogatdé a Projekttel kapcsolatban tajékoztatast kér a Konzorciumvezetdtsl, a
Konzorciumvezet6 felhivasara a Tagok kotelesek a Projekt keretében altaluk vallalt tevékenységrél a
megfelelé informaciot olyan hatariddben megadni, hogy a Konzorciumvezeté a Tamogatd altal
megszabott hataridében a kért tajékoztatédst megadhassa.

3.3. A Projekt megvalésitasa érdekében a Tagok az alabbi tevékenységek megvalositasat vallaljak, a
Projektben foglalt tevékenységekkel, mérfoldkévekkel, miiszaki-szakmai tartalommal, illetve
kéltségvetéssel 6sszhangban:

A tevékenységre juté | A tevékenységre
Tag neve Tevékenység elszamolhato juté tamogatas
kéltség dsszege Osszege
1. Projekt elékészités 3.531.100,- Ft 3.531.100,- Ft
Beruhazashoz
2. kapcsolodo koltségek 98.370.555,- Ft 98.370.555,- Ft
Szakmai
Segesd Kozség tevékenységekhez
3. | Onkormanyzata kapcsolédé 1.735.810,- Ft 1.735.810,- Ft
szolgaltatasok
kéltségei
4. Tartalék 5.842.000,- Ft 5.842.000,- Ft
5, Projekimenedzsment 2.952.400,- Ft 2.952.400,- Ft
. koltség
Somogy Megyei
Onkormanyzat
6. Projekt elékészités 6.096.000,- Ft 6.096.000,- Ft
Minddsszesen: 118.527.865,- Ft 118.527.865,- Ft

A Tagok felelnek az altaluk vallalt, jelen pontban részletezett feladatoknak az elvégzéséért.
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3.4. Az egyes Tagok dltal a Projekt keretében elszamolhat6 koltség osszegét és az arra jutd tamogatast,
valamint az igényelt eléleg 6sszegét a kovetkezé tablazat tartalmazza.

Tag neve Elszamolhaté kbltség | Tamogatasi osszeg | Igényelt el6leg
1. gﬁiﬁfg;ﬁ;:;g 109.479.465,- Ft 109.479.465 - Ft 103'(83,7625/3’- Ft
2. g‘r’]’;‘ggg’a"r’]‘ffaytei 9.048.400,- Ft 9.048.400,- Ft 9'0‘(‘?6”(‘)9,2)" Ft
Mindésszesen: 118.527.865,- Ft "zigg,sdgf/f)" Ft

3.5. A Tagok a Projekt megvaldsitasadhoz az alabbi onrészt adjak, amely sszesen a Projekt
elszamolhato6 koltségének 0 %-kat képezi, az alabbi megoszlasban:

részesedése a projekt
Tag neve onrész onrész els'zémolhaté
formaja Osszege koltségéhez képest
(%)
1. | Segesd Kbzség Onkomanyzata nem relevans OFt 0%
2. Somogy Megyei Onkormanyzat nem relevans 0Ft 0 %
Minddsszesen: OFt 0%

3.6. A tamogatas igényléséhez szilkséges, a Projekt el6rehaladasardl és eredményeirl szol6
informaciokat is szakmai beszamolo formajaban tartalmaz6, a tamogatasi szerzédésben rogzitett
mérfoldkovekhez kotott kifizetési igényléseket, a zard kifizetési igénylést és projekt fenntartasi
jelentéseket (tovabbiakban egyiitt beszamolo) a Konzorcium nevében a Konzorciumvezeté allitja 6ssze
a monitoring és informéacios rendszerben, és azon keresztul kildi meg a Tamogatonak.

A Tagok a Projekt keretében altaluk vallalt tevékenységek elérehaladasarsl, a kapcsoldédo koltségek
elszamolasarél a tamogatasi szerzédésben meghatarozott mérfoldkdvek elérésekor kotelesek a
szilkséges informaciokat rogziteni a monitoring és informacios rendszerben, és kotelesek csatolni a
tamogatasi szerzédésben eldirt mellékleteket.

Merfoldkdvek kozotti kifizetési igénylést barmely Tag kezdeményezhet a szukséges informacioknak a
monitoring és informaciés rendszerben torténd rogzitésével. A mérfoldkovek kozotti kifizetési
igénylésnek nem része az el6bbiek szerinti részletes szakmai beszamold, ebben az esetben csak egy
rovid osszefoglalot szilkséges adni a kifizetési igénylésben a projekt adott taghoz kotédé
tevékenységeinek elérehaladasardl. A mérfoldkovek kozotti kifizetési igenylést a konzorciumi tag
dontése alapjan benyujthatja mind a tag, mind pedig a Konzorciumvezet6.

A Tamogat6 felé benyljtasra ker(lé mérfoldkovek kozotti kifizetési igénylésnek el kell émie a kifizetési
kérelmek benyljtasara a 272/2014. (XI. 5) Korm. rendeletben és a Tamogatasi
Szerzédésben/Tamogatéi Okiratban meghatarozott korlatokat.

A Tagok tudomasul veszik, hogy a kifizetési igényléshez tartozo, altaluk benyujtott elszamolé
bizonylatokra jutd, a Tamogaté altal jovahagyott tamogatast a Tamogato kézvetlentl utalja a 2. pontban
megjeldlt, és ez alapjan a monitoring és informacios rendszerben régzitett bankszamlakra.
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A Tamogaté legfeliebb annak a tamogatasi mértéknek, illetve 6sszegnek megfelelé tamogatast utal
osszesen a Tag részére, amelyet a felhivas, illetve a tamogatasrél szolé dontés az adott Tag
vonatkozasaban maximalisan meghatarozott.

Amennyiben az esedékes tAmogatas folydsitasat megelézo ellendrzés alapjan megallapithatd, hogy a
Tagoknak lejart esedékességli, meg nem fizetett koztartozésa van, a Tamogato az adott Tagra jutd
tamogatas folyositasat felfuggeszti.

Amennyiben a projekt végrehajtasa soran a soron koévetkezé mérfoldkd hataridejét, vagy a
mérfoldkében vallalt eredményeket nem tudjak a tagok teljesiteni, addig nem teljesitheté kifizetes,
ameddig a mérfoldké tartalma projekt szinten nem teljestl, vagy a projekt Utemezését a
Konzorciumvezetd a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86-87. §-aiban foglaltaknak megfeleléen nem
modositja.

Amennyiben a Tamogaté szabalytalansag vagy a tdmogatasi szerz6dés megszegése miatt mar
kifizetett tamogatés visszafizetését rendeli el, a Tag koteles az altala okozott szabalytalansag vagy
szerzddésszegés miatt visszakovetelt sszeget kozvetlentl a TAmogaté részére visszafizetni, az erre
iranyulé felszélitasaban foglaltak szerint.

Ha nem allapithatd meg, hogy a szabdlytalansag elkovetésében vagy a tamogatasi szerzddeés
megszegésében a Tagok milyen mértékben mikodtek kozre, és a Tagok a visszafizetési
kotelezettséguket a visszafizetési felszolitasban meghatarozott idépontig nem teljesitik, a tamogato a
kovetelése telies 6sszegét barmely Taggal szemben érvényesitheti.

3.7. A272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. szamu mellékietének 76.1. pontja szerint minden konzorciumi
tagnak nyuijtania kell a kételez6 biztositékokat, ha a raes6 tamogatasi 6sszeg meghaladja a 20 millié
forintot és a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84.§-a szerint nem mentestl a biztositékadasi
kotelezettség alol™.

A konzorciumi tagok a biztositéknyujtasi kotelezettséget atvallalhatjak.

A biztositékokkal kapcsolatos nyilatkozatokat, szerzédéseket stb. a 272/2014. (XI. 5.) Korm.
rendeletben &s a tamogatasi szerzédésben meghatarozott idépontban kotelesek a Tagok a monitoring
és informaciés rendszerben rogziteni, illetve a szikséges dokumentumokat csatolni, azok a
Konzorciumvezetd altali projektszinti benyujtassal kertinek a Tamogaté részére megkuldésre.

3.8. A Konzorciumra vonatkozd specidlis szabalyokat a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 140. §-a
tartalmazza.

A Konzorcium fenntartasa és megfelelé mikddtetése a Konzorciumvezet kotelezettsége, amelyek az
elmulasztasabol eredé karokért a Tamogaté iranyaban a Konzorciumvezetd tartozik felelésséggel.

A Konzorcium fenntartasa és megfelelé mikodtetése korében a Konzorciumvezeté a tamogatasi
szerzédésben meghatarozott cél elérése érdekében 8sszehangolja a Tagok tevékenységeét és szervezi
a konzorcium munkajat. Ez a rendelkezés nem érinti a Tagok jelen Megallapodas alapjan vallalt
kotelezettségeikért vald egymassal szemben fennallo feleldsségét.

'Ha a projekt tamogatasi dsszege meghaladja az 50 millié forintot, a fenntartasi idészakban azon kanzorciumi tagoknak is
szilkséges a konzorciumi tag részére juttatott tamogatasi 6sszeg 50%-anak megfeleld mértékii biztositékot nyujtaniuk,
amelyekre juté tdmogatas egyenként nem haladja meg az 50 milli forintot.
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3.9 A Konzorcium valamely tagja altal a Konzorcium nevében koétott szerzédésért a tagok feleldssége
egyetemleges, kivéve, ha ettdl eltéréen rendelkeznek.

4. Kapcsolattartas

A Tagok a Megallapodas, valamint a tamogatasi szerzédés teljesitésének idotartamara
kapcsolattartokat jeldinek ki. A kapcsolattarté nevérél, postacimérdl, telefon és telefax-szamardl,
elektronikus levélcimérsl a Tagok a jelen Megallapodas alairasat kdvetden 6t munkanapon bell
tajékoztatjak a Konzorciumvezetét. A Konzorciumvezetd a kapcsolattartok nevérél és elérhetésegerdl
tajékoztatja a Tagokat.

A kijelolt kapcsolattartok negyedévente legaldbb egy alkalommal szébeli egyeztetést tartanak, amelyen
megvitatjak a Projekt megvalésitasanak elérehaladasaval kapcsolatos teenddket. A szobeli egyeztetést
a Konzorciumvezetd kijelolt kapcsolattartoja hivja 6ssze. A szobeli egyeztetésrdl emiekeztetot kell
késziteni, amelyet a Konzorciumvezet6 kijelolt kapcsolattartéja az egyeztetest kévetd 6t munkanapon
belul megkilld a Tagok kijeldlt kapcsolattartoja részére. Az emlékeztett a projektdokumentéacio resze,
amelyet a Tamogaté jogosult ellendrizni.

5. A Konzorcium képviselete

A Konzorciumot a Tamogato felé a Konzorciumvezetd, mas, harmadik személyek felé a Tagok eltéré
megallapodasa hianyaban a Konzorciumvezetd képviseli. Jogszabaly alapjan ellentrzésre jogosult
szervek felé a Tag toérvényes képviseléje a Tagot onalldan képviselheti. Az ellendrzésrél koteles a
Konzorciumvezetét értesiteni, aki a Tag székhelyén vagy telephelyén lefolytatott helyszini ellentrzés
soran jelen lehet. Amennyiben a Projekttel kapcsolatban harmadik személyek barmely Tagtél
tajékoztatast kérnek, a Tag koteles errél elézetesen, a tajékoztatdas megadasa elétt értesiteni a
Konzorciumvezetét.

6. A beszerzett eszkdzok és mas dolgok tulajdonjoga, illetve egyéb jogok

A tamogatas felhasznalasaval a projekt megvaldsitasa soran beszerzett, illetve létrejévé dolgok és
egyéb jogok feletti rendelkezés az alabbiak szerint keril meghatarozasra

A tamogatasi szerz6dés keretében Iétrehozott vagyon tulajdonjoga, a szellemi alkotasok
felhasznalasanak joga az azt beszerzé konzorciumi tagot illeti meg, a tdmogatasi szerzédes 1. szamu
mellékletében bemutatott tevékenységek szerinti megosztas alapjan.

A beszerzésre keriil6 targyi eszk6zok az adott tag kényveiben, szamviteli nyilvantartasaiban kertiinek
kimutatasra.

7. A tagsag megsziinése, a tagok kdrének valtozasa

7.1. A Tag jelen Megallapodas alairasaval megerésiti, hogy a Projekt megvaldsitasaban részt kivan
venni, a projektet a tamogatasi kérelemben meghatarozott mddon megvalésitja, annak megvaldsitasa
soran fokozottan egyuttm(kadik a tobbi Taggal, és a Konzorciumbél csak abban az esetben Iép ki, ha
a tdmogatasi szerzdédésben és a jelen Megallapodasban vallalt kételezettségeinek teljesitésére a jelen
Megallapodas alairasat kévetéen, neki fel nem réhatd okbol beallott kéralmény folytan nem képes.
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7.2. Konzorciumi tagok cseréje - ide értve a tamogatasi kérelmet benyUjtd Konzorciumvezett szemeélyét
is -, Uj konzorciumi tag bevonasa, konzorciumi tag kilépése akkor engedélyezhett, ha

a) nem valtozik a projekt alapveté célja,

b) a tagcsere, illetve a tagok szamanak bévilése esetén az Uj tag is megfelel a felhivasban
meghatarozott valamennyi feltételnek és benyujtasra keriiinek a projektgazdak szamara eléirt
dokumentumok,

c) a konzorciumvezetd kilépési szandéka esetén a kilépést megelézéen a konzorciumvezetéi
pozici6 ataddsa megtoriénik,

d) a tag kilépése esetén nem valtozik a konzorciumnak a projektjavaslat benyujtasara vonatkozé
jogosultsaga - ideértve a konzorciumvezetére vonatkozd feltételeknek valé megfelelést is -,
kivéve, ha az Uj kedvezményezett jogszabalyon alapuld kotelezd jogutodlas kévetkeztében lép
be a tamogatasi jogviszonyba,

e) a tag kilépése esetén a tag igazolja, hogy a tamogatasi szerzédésben és a konzorciumi
megallapodasban vallalt kételezettségeinek teljesitésére a megallapodas alairasat kévetéden,
neki fel nem réhatd okbdl beallott koruimény folytan nem képes,

f) kizaras esetén a konzorciumvezet6 igazolja, hogy a tag tevékenysége, miikddése a projekt
megvaldsitasat pénzigyi, illetve szakmai szempontbol veszélyezteti,

g) tagcsere nélkul uj tag bevonasa indokolt.

7.3. A Konzorcium a kizarasra iranyulé inditvannyal nem érintett tagok egyhangu déntésével jogosult
kizarni azt a Tagot, akinek tevékenysége, mikodése a Projekt megvaldsitasat akar pénzigyi, akar
szakmai szempontbél veszélyezteti.

A kizarasrol szlletett irasos, a Tagok altal alairt hatarozatot a Konzorciumvezeté kételes megkuldeni a
Tamogatonak.

7.4. Valamely Tag kilépése, kizarasa vagy jogutod nélkili megsziinése nem eredményezi a jelen
Megallapodas és a Konzorcium megsziinését, kivéve, ha ennek kovetkeztében a Tagok a tamogatasi
szerzédésben és a jelen Megallapodasban valialt kstelezettségeik teljesitésére nem képesek, &s emiatt
a tamogatasi szerzodéstél elalinak.

7.5. Ha a kilép6 vagy jogutéd nélkal megszing Tag altal vallalt kotelezettségeket a megmaradéd Tagok
nem tudjak teljesiteni, Uj Tag bevonasardl hatarozhatnak. A belépd Tag csak olyan szervezet, illetve
személy lehet, amely, illetve aki megfelel a felhivasban foglalt kévetelményeknek.

7.8. ATag kilepése, illetve kizarasa esetén kételes egyeztetést kezdeményezni a Konzorciumvezetével
a Projekt céljanak elérése érdekében. A Konzorciumbol kivalé Tag koteles a Konzorciumvezettnek a
kivalas idépontjat megeléz6en a rabizott anyagi eszkozokkel és a Projekt kapcsan felmeriilt
koitségekkel hianytalanul, tételesen irasban elszamolni, valamint az altala elvégzett tevekenységrél és
az elvallalt, de kivalasaig el nem végzett tevékenységekrl beszamolni. Koteles tovabba a — a
Megallapodas keretében esetlegesen — hasznalataba kapott vagyontargyat a Konzorciumvezetének
haladektalanul, ellenszolgaltatds nélkil visszaszolgaltatni. Az atadas-atvételrdl jegyzbkdnyvet kell
késziteni, amelyet a Konzorciumvezetd, a kilépé Tag és az atvétellel érintett Tag ir ala.
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A Konzorciumbdl kivalé Tagot a kilépést vagy kizarast kovetben is, a tamogatasi szerzédés
megsziinéseig terheli a tadmogatasi szerzédésben meghatarozott dokumentum-megdrzési
kotelezettseg, ellen6rzés-tlirési kotelezettség, a kivalas iddpontjaig megvalosult tevékenységekkel és
benyujtott dokumentumokkal kapcsolatos szabalytalansagokért valo helytallas.

A kilepd Tag tulajdonaba kerult, thmogatasbél vasarolt vagyont valamely Tag tulajdonaba kell adni,
ifletve, ha ez nem lehetséges, vagy a Tagok nem kivanjak, a megmaradé Tagok ingyenes hasznalataba
kell adni. Ha az ingyenes hasznalatba adas nem val6sulhat meg, akkor a fejlesztés soran létrejott
vagyonra jutd tamogatast a kilép6 tag koteles visszafizetni a tAmogatasi szerzédésben visszafizetésre
meghatarozottak szerint, az abban foglalt feltételekkel a Tamogato részére.

7.7. A7.1-7.6. pontban foglalt jogok gyakorlasa a jelen Megallapodas modositasat igényli, amelyhez
a Tamogat6 hozzajarulasa szilkséges. A hozzajarulast a tamogatasi szerzédés kedvezményezett altali
modositasara el6irt szabalyok szerint kell kérelmezni a Tamogatotol.

8. A Megallapodas megsziinése és modositasa

8.1. Jelen Megallapodas a tamogatasi szerzédés elvalaszthatatlan részét képezi, és osztja annak jogi
sorsat. Ennek értelmében a tamogatasi szerzédés megsziinése jelen Megallapodas megsziinését vonja
maga utan.

8.2. Jelen Megallapodas megsziinik, ha a Tagok szama a felhivasban megadott minimalis tagszam ala,
illetve egyre csokken.

8.3. A Megallapodas Tamogatéd altal meghatérozott kotelezé tartalma csak irasban modosithato,
melyhez a Tamogatd hozzajarulasa szilkséges. A hozzdjarulast a tamogatdsi szerzédésben a
tamogatasi szerz6dés kedvezményezett altali modositasara eléirt szabalyok szerint kell kérelmezni a
Tamogatotol.

A Tagok adataiban bekovetkezett valtozasok, igy kulénésen székhely, bankszamlaszam, stb., nem
igénylik a Megallapodas moédositasat. Az adatok valtozasarél a Tagok haladéktalanul értesitik a
Konzorciumvezetét. A Konzorciumvezetd ezekrél a valtozasokrél értesiti a monitoring és informacios
rendszeren keresztll a TAmogat6t, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. §-anak megfeleléen.

8.4. A jogviszonyra és a Projekt megvaldsitasi kotelezettségére tekintettel a Tagok a felmondas jogat
kizarjak.

9. A Tagok egyéb megallapodasai
Tagok kijelentik, hogy a palyazat megvalositasa soran a jelen megallapodas mellékletét képezé, a
projekt megvalgsitasaval kapcesolatosan az egyes tagokra haruld tevekenységek és munkafolyamatok
eljarasrendjét es felelésségi rendjét meghatarozé szabalyzat rendelkezéseinek megfeleléen jarnak el.

10. Zaré6 rendelkezések

10.1. Jelen Megallapodas 8 oldalon és 5 db eredeti példanyban készilt. A Megallapodas a tAmogatasi
szerz6des elvalaszthatatlan részét képezi.

10.2. A jelen Megallapodas hatalyba Iépésének napja megegyezik a Tagok kéziil az utolséként alairé

alairasanak napjaval. A Konzorciumvezett a Megallapodas hatalyba lépését kdvetben a Megallapodast
megkuldi a Tamogato részére.
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10.3. Jelen Megallapodasban nem szabalyozott kérdésekben a vonatkozé6 magyar jogszabalyok
rendelkezései az iranyadok.

10.4. A Tagok képviseletében alairé személyek kijelentik és cégkivonatukkal, valamint alairasi
cimpéldanyaikkal igazoljak, hogy a jelen Megallapodas 2. pontjaban feltuntetettek szerint jogosultak a
Tag képviseletére, tovabba ennek alapjan a jelen Megallapodas megkotésére és alairasara. Alaird
képviselk kijelentik tovabba, hogy a testlleti szerveik részérél a jelen Megallapodas megkotéséhez
szlkséges felhatalmazéasokkal rendelkeznek, tulajdonosaik a tAmogatdasi jogligyletet jovahagytak és
harmadik személyeknek semminem( olyan jogosultsaga nincs, mely a Tag részér6l megakadalyozna
vagy barmiben korlatozna a jelen Megallapodas megkétését, és az abban foglalt kételezettségek
maradéktalan teljesitését.

10.5. Jelen Megallapodashoz kapcsolodd jogvitak esetére Tagok a Kaposvari Jarasbirésag
illetékességét kotik ki.

A Tagok a Megallapodast atolvastak, és kozos értelmezés utan, mint akaratukkal és elhangzott
nyilatkozataikkal mindenben egyezét alairtak.

Konzorcium Vezetdje Konzorciumi Tag
———"
................. 7 fre Ul e |11
Péntek Laszlo Biré Norbert

Dr. Sarhegyi Judit
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Somogy Megyei Onkormanyzat

TOP projektek megvaldsitasanak
belso eljarasrendi szabalyzata




1. Bels§ eljdrdsrendi szabdlvzat célia
Jelen bels6 eljarasrendi szabalyzat (a tovabbiakban: Szabalyzat) célja a 2014-2020 programozasi iddszakban az egyes unids alapok

altal finanszirozott Teriilet- és Telepiilésfejlesztési Operativ Programok (TOP) keretében kiirt tamogat6i dontésre jogosult projektek
megvalositasaval kapcsolatos azon feladatkorok és munkafolyamatok ismertetése és eljarasrendi szabalyozasa, melyben a Somogy
Megyei Onkorményzat (tovébbiakban: SMO), valamint a projektben Konzorciumvezetéként kijelolt telepulési onkormanyzat vesz
részt.

A Szabilyzat atfogod iranymutatast ad a benyujtott és elnyert tdmogatasok kezelésének, elszdmolasianak modjarol, az elnyert
tamogatasbol megvaldsitott beruhazassal osszefiiggésben felmeriilt feladatok eljarasi rendjérdl, tovabba ismerteti a folyamatban
résztvevd személyek, szervezetek feladatait, kotelezettségeit. A szabalyozas célja e rendkivill szertedgazd tevékenység kilonbozd
teriileteken folyé feladatainak rendszerezése, 0sszehangolasa, a kovethetdség, a szabalyos nyilvantartas és elszamolas feltételeinek,
kovetelményeinek rogzitése.

A tamogatast igényl6i statuszbol adodd jogokat és kotelezettségeket a mindenkor hatdlyos jogszabalyok, e Szabélyzat eldirasai,
tovabba az egyes tdmogatasi kérelmek hatalyos Felhivéasai és Utmutatoi, tovabba a projektek megvaldsitasa érdekében kotott
tdmogatasi szerzédések, konzorciumi megéllapodasok rendelkezései szerint lehet gyakorolni, ill. kell teljesiteni.

1.1 Szabdlyzat hatdlya

1.1.1 A Szabalyzat személyi hatalya

a. kiterjed az SMO valamennyi szervezeti egységére, egyiittmiikddd partnereire, koztisztviseldire, Munka Torvénykonyves
munkavallaldira, valamint a vele szerz6déses kapesolatban allé természetes vagy jogi személyekre,

b. SMO tulajdonaban lévd Nkft-re, valamint a vele szerz6déses kapcsolatban 4116 természetes vagy jogi személyekre,

¢. Kkiterjed az El6készit6 szervezetre / személyre.

d. kiterjed az SMO-vel palyazat benytjtaséra, valamint projekt megvaldsitasara konzorciumi megallapodasban résztvevd
egylittmiik6d6 konzorciumi tagokra, konzorciumvezetére

1.1.2 A Szabélyzat targyi hatdlya

A Szabalyzat targyi hatalya kiterjed az SMO 4ltal torténé — Konzorciumi egyiittmiikodés formajaban benyjtott, tovabba pozitiv
tamogatdi dontés esetén megvalositasra keriilé — tamogatasi kérelmek szakmai szolgaltatasi tevékenységek ellatasara az alabbi
Teriilet- és Telepuilésfejlesztési Operativ Programok (TOP) keretében meghirdetett felhivasokra:

Felhivas kodja Felhivds megnevezése

TOP-1.1.1-15 Fethivas Ipari Parkok, Iparterisletek Fejlesziésére

TOP-1.1.3-15 Helyi gazdasapfejlesatés

TOP-1.13-16 Helyi gazdasagfejicsziés

TOP-1.2.1-15 Térsadalmi és kornyezeti szempontbol fenntarthatd turizmusfejlesziés

TOP-1.4.1-15 A foglalkoztatss és az életminGség javitdsa csalidbardt, munkdba alast segitd intézmények,
kozszoloaltatisok feilesztésével

TOP-1.4.1-16 A foglatkoztatds és az életminGség javitdsa csalédbardt, rounkaba allast segitd intézmények,
kpzszolgaltatasok fejlesztésével

TOP-1.4.1-19 BolesGdei féréhelyek kialakitdsa, bOvitése

TOP-2.1.2-15 Zskd véros kialakitasa

TOP-2.1.2-16 ZoHd viros kialakitisa

TOP-2.1.3-15 Telepitlési kornyezetvédelmi mfrastruktdra-fejlesztések

TOP-2.1.3-16 Teleptilési kdrnyezetvédelmi infrastruktira-fejlesztések

TOP-3.1.1-15 Fenntarthat6 teleplilési kozlekedésfeilesztés

TOP-3.1.1-16 Fenntarthato telepiiési koziekedéstejleszies

TOP-32.1-15 Energiahat¢konysag és meghjuld energiaforris onkorményzatoknal

TOP-3.2.1-16 Energiahatékonysag és meghjulé energiaforrds onkorményzatoknal

TOP-3.2.2-15 Onkormanyzatok &ital vezérelt helyi kbzcéhi energiacliatas megvalositisa megajulo
enerziaforrdsok felhasznéldsdval

TOP4.1.1-15 Egészségigyi alapelldtss infrastrukiurdlis fejlesztése

TOP4.1.1-16 Egészségtigyi alapelistas infrastrukturdlis fejlesziése

TOP-42.1-15 Szocidtis alapszolgaltatasok infrastruktirdjanak bivitése, fejlesztése

TOP-4.2.1-16 Szocistis alapszolgaltatasok infrastruktirajénak bivitdse, foflesztése

TOP-4.3.1-15 Leromlott vérosi terilletek rehabilitacioja

TOP-5.2.1-15 A tarsadalmi egy@ttimiikodes erfsitését szolgald helyi szintil komplex programok

TOP-5.3.1-16 Helyi identits és kohézio erBsitése

A Szabalyzat targyi hatilya nem terjed ki a Megyei Jogii Varos teriletén megvalositott beruhdzasokra, mivel azon tamogatasi
kérelmek a TOP 6. prioritas keretében keriilnek benyujtasra és elbiralasra.

1.1.3 A Szabdlyzat idébeli hatalya kiterjed
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A palyazathoz benyijtandd konzorciumi megallapodas megkotésétol, palyazat elkészitésétsl, szerzodéskotéstdl a tamogatasi
kérelmek fenntartasi idoszakanak a végéig, azaz a zaré fenntartasi jelentés, timogatédst nyijto 4ltali elfogadasaig.

1.1.4 A Szabdlyzat teriileti hatdlya kiterjed . o

Somogy megye kozigazgatasi teriiletére, ezen belil az SMO-vel, tovabbi konzorciumi partnerekkel, Konzorciumi mege}llapodés?
kotot telepiilési dnkormanyzatok kozigazgatasi teriiletére. A Szabalyzat nem terjed ki a Kaposvar Megyei Jogu Varos kozigazgatasi
teritletére.

1.2 Szabdlyzat 4ltal érintett feladatkdrok és munkafolyamatok ismertetése

Jelen Szabalyzat tartalma a feladatkorok és az azokhoz tartozo munkafolyamatokon keresztiil keriilt kidolgozasra, kifejtésre, melyek
az alabbi pontokban keriilnek részletesen bemutatasra. A munkafolyamatokon belul megbontasra kertiltek az SMO, NKft., valamint
az adott tamogatési kérelmet beny(jté telepuléseknek (tovabbiakban: Konzorciumvezets) a jogai és kotelezettségei.

1.2.1 Munkafolyamatok

- Palyazatkészitéshez kapcsolodo folyamatok

- Elézetes Helyszini szemlével kapesolatos munkafolyamatok
Pozitiv tAmogat6i dontés esetén felmeriilé munkafolyamatok
Tamogatasi szerzédéskotéssel kapcsolatos munkafolyamatok
Elokészitéssel kapcsolatos munkafolyamatok
Eléleg igényléssel kapcsolatos munkafolyamatok
Véltozis bejelentéssel, szerz6désmadositassal kapesolatos munkafolyamatok
Palyazati alszamlakrol inditott kifizetések rendjének munkafolyamatai
Meérfoldkovekkel, kifizetési kérelmekkel kapcsolatos munkafolyamatok
Nyilvanossaggal kapcsolatos munkafolyamatok
ZarG helyszini szemlével / Projektzarassal kapcsolatos munkafolyamatok
- Fenntartasi id6szakban elvégzendd munkafolyamatok

2. Palvdzatkészitéshez kapesolodé folvamatok

2.1 Somogyv Meuvei Onkormény zat feladata

Az cgyeztetéseket kovetden sor keriil a palyazat benyujtasahoz kapesolodé konzorciumi megallapodas megkotésére, a
tevekenységek konzorciumi tagok kozotti pontos Iehatdrolasara, lehetdség szerint legalabb 30 nappal a palyazat benyijtasi hataridét
megeldzéen.

2.2 Telepillési dSnkormanyvzat/konzorciumvezet feladata

A telepiilési onkormanyzat a testitleti dontését kovetden felkeresi a Somogy Megyei Onkorményzatot az alabbi feladatok ellatasara:
- a projekt el6készitési feladatok részbeni vagy teljes korii ellatdsa, valamint
- amegvalositas soran felmeriil, killonbozé szakmai szolgaltatasok ellatasa.

2.3 Felelosség:

A folyamat végrehajtasaért a projekt elokészitésére kijelolt személy, a konzorciumi megallapodas szerinti konzorciumi partner
feleldsségi korébe tartozoan, a telepiilési dnkorméanyzatnal, vagy SMO-nél kijelolésre kerald projektmenedzser. A projektmenedzser
feleléssége, hogy hataridében megkildésre kertl a bekildésre javasolt palyazat és elokészité tanulmany a konzorciumi tagok
szamara.

A konzorciumi partnerek feleldssége, hogy gondoskodjanak arrél, hogy a valésagnak megfeleljenck a palyazat elkészitésért felelds
személy szamdra atadott informaciok, dokumentumok tartalma, az indikator és egyeb villalasok realisan keriiljenek meghatarozasra,
valamint a palyazat elkészitéséhez megfeleld hatdriddben keriljenck dtaddsra, megkuldésre a palyazatir6 szamara.

2.4 Hatarid6k:

Konzorciumi megéllapodas megkotése, a feladatok lehatarolasa, konzorciumi partnereként torténé meghatirozasa a palyazat
benyujtasat megeltzoen legalabb 30 nappal.

A palyazati hatarid6t megelozen a végsd palyazat és szitkséges alatamasztd tanulmany a konzorciumi tagok szamara attekintésre,
megismerésre megkiildésre kerul a palyazat benyujtasi hatéridejét megeldzGen legalabb 8 munkanappal.

2.5 Adminisztrativ feladatok:

A konzorciumi megéllapodas eldkészitése, SMO, illetve Konzorciumvezetsi Ugyirat megnyitasa, a konzorciumi megallapodas
alafratdsa a szilkséges példanyszamban. Az cl8készitési feladatok fuggvényében a palyazat elkészitése, feltoltése és bekuldése a
kitolt6 programon kereszttl a timogatonak a palyazati hataridét megelézGen, a konzorciumi tagok altal jovahagyott palyazati
tartalommal.

3. Elézetes Helvszini Szemlével kapcsolatos munkafoly amatok

3.1 Somogy Megvei Onkorményzat feladata:

A Projekimenedzsment személyes részvételének biztositasa. Kapesolatfelvétel a leendd teleptilés altal kijelolt kapcsolattartoval, a
tamogatasi kérelem, valamint azzal kapcsolatos mellékletek-, valamint a rendelkezésre all6 dokumentumok, palyazati Gtmutato és az
ellenorzés alapjat képezo fejlesztés(ek) attekintése. A timogatasi kérelemben tett dsszes vallalas attekintése. (Amennyiben ezen
feladatot az SMO végzi.)

3.2 Konzorciumvezetd/telepiilési dnkormany zat feladata;

Teruleti kapcsolattarto biztositja az ellenérzésrél sz61o értesités tovabbitasat az SMO részére, tovabba a személyes részvételének
biztositdsa. A szilkséges dokumentumok atadésa SMO projektmenedzser szamara és konzultacids lehetdség biztositasa a szemlével
osszefiiggésben a szemlét megeldzéen. Az Eldzetes Helyszini Szemlére valé felkésziléshez a szikséges informaciok biztositasa az
SMO részére a projektgazdardl, és az érintett fejlesziéstol. (Amennyiben ezen feladatot az SMO végzi).

3.3 Felel§sséo:
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A Konzorciumvezetd/telepiilési onkormanyzat 4ltal a szemle idépontjarél elézetes tajékoztatas nyljtasa az SMO szamara,
amennyiben az értesités hozza érkezik meg.
Teljes kori informacié és dokumentumatadés a Konzorciumvezeté/teleptilési onkormanyzat rész¢érol.

3.4 Hataridok:
A helyszini szemle idSpontjat megelézéen 3-5 nappal konzultacio.

3.5 Adminisztrativ feladatok:
A helyszini szemlével 6sszefiggésben keletkez6 dokumentumok ugyiratba rendezése, gondoskodas az iktatasrol.

4. TAmogatéi dontéssel. szerzédéskotéssel kapesolatos munkafolvamatok

4.1 Somogy Megyvei Onkorményzat feladata:

Amennyiben még nem keriilt kijelolésre az SMO részérd| projektmenedzser, igy projektmenedzser kijelolése. Megbizési szerz6dés
megkotése a kijeldlt projektmenedzserrel, vagy célfeladat elrendelése.

Kapcsolatfelvétel a leend6 telepiilési kapcsolattartoval, személyes egyeztetés kezdeményezése a Konzorciumvezettvel a
szerzbdéskotéshez szikkséges dokumentumokrdl, azok rendelkezésre allasarol, valamint a szerz6déskotési hataridokrdl, a
projektfolyamatok attekintése, itemezése. A tdmogatasi kérelem (hianypotlés, tisztdzo kérdés), az azzal kapcsolatos mellékletek-,
valamint a rendelkezésre 4llo dokumentumnok, és a fejlesztés(ek) attekintése. A tamogatsi kérelemben megjeldlt indikatorvallalasok
bézis érickét alatamaszto dokumentacio attekintése, ellendrzése, sziikség esetén modositas kezdeményezése, valamint atvétele. A
tamogatasi keérelemben véllalt egyéb vallalasok attekintése. EPTK feluleten és e-mailben a szitkkséges szerzodéskotési
dokumentumok, hianypotlasok megkuldése a Kincstar szaméra, egyéb EPTK feladatok menedzselése.

A Tamogatasi szerz6déskotéskor mar ismert modositasok kezelése, valtozasok Jjegyzékével. A Konzorciumvezetivel a
tamogatdsban részesitett projekt megvaldsitasira Konzorciumi egyittmikodési megallapodds megkotése. A koltségvetés —
kiemelten az SMO koltség - rendezése, pontositasa, felosztasa. .
Amennyiben még nem tortént meg, igyirat nyitdsa az iktatasi rendszerben. Az iktatas folyamatossagéanak biztositasa az SMO
projektmenedzser feladata.

Elektronikus nyilvéantartas vezetése a Kozos/Projektiroda meghajton adott konstrukeién belil létrehozott a telepiilés nevére sz6lo
mappéban. A konyvtéarstruktarat kilon dokumentumban részletezzik, A papir alapi dokumentumok teljes korének rendelkezésre
kell 4llni a fenti tarhelyen elektronikus formaban.

4.2 Konzorciumvezetb/telepilési onkorményzat feladata:

Amennyiben még nem tortént meg telepnlési kapesolattarté kijelolése a Konzorciumvezetd/teleptilési onkormanyzat részérél.
Személyes egyeztetés biztositasa, részvétel a megbeszélésen, dontéshozéi szinten. A palyizat benyujtasa ota eltelt idében
bekovetkezett véltozasok tételes dsszegytijtése.

A szerz6déskotéshez kapesolodo dokumentumok hatéridében torténd atadasa, megkiildése a Somogy Megyei Onkormanyzat altal
kijelolt projektmenedzser szamara.

A tamogatasi kérelem, az azzal kapcsolatos mellékletek-, valamint a rendelkezésre 4ll6 dokumentumok atadasa az SMO részére
azzal, hogy sajat iktatasi rendszerében is szerepeltetnie kell a dokumentumokat, illetve azon iratokat, melyet az SMQ 4tad.

Az EPTK felilethez valé hozzaférési jogosultsag rogzitése az SMO projektmenedzser szaméra, kapcsolattarto modositasaval, vagy
kapcsolattart6 kijelolésével.

A Tamogatasi szerzodéskotéshez szikséges dokumentumok atadésa az SMO részére.

Az SMO-vel a timogatasban részesitett projekt megvalositasara Konzorciumi egyiittmitkadési megallapodas megkotése.
Amennyiben még nem tortént meg, ugyirat nyitisa az iktatési rendszerben, az iktatds, és az irat folyamatos vezetése a
konzorciumvezetonél az énkormanyzat hivatala erre kijelolt tigyintézdjének feladata.

4.3 Felel6ssée:

A Konzorciumvezetd/telepitlési onkormanyzat feleldssége, hogy a szerzOdéskotés soran atadott informaciok, dokumentumok,
vallalasok a valosignak megfelelnek, realisak.

A Somogy Megyei Onkormanyzat projektmenedzserének  feleléssége a teljes koril tajékoztatds a szikséges adatokrol,
dokumentumokrél, valamint, hogy az atadott dokumentumokkal dsszhangban keritljon el6készitésre €s aldirasra a tamogatasi
szerzbdés €s az EPTK-n, e-mailben a sziikséges hataridSben bekildésre keriljon. Ezek tényét, valamint a szerzédéskotési
id8szakban tett modositasokat dokumentalni szitkséges feljegyzés, emlékeztetd készitésével, melyet a Konzorcinmvezetd/telepiilési
onkormanyzat szdmara is meg kell kiildeni.

Gondoskodik az tigyirat megnyitasardl és az iktatas folytonossagarol az iratkezelési szabalyzat szerint.

Az SMO-nél vezetett Ugyirat tartalmanak teljességéért, valamint az elektronikus nyilvantartas naprakészségéért az SMO
projekimenedzser, a Konzorciumvezetd/telepulési onkormdnyzat tigyiratanak teljességéért, a telepiilési kapcsolattarto felel.

4.4 Hatarids: a Tamogatéi értesitésben és Jjogszabalyban szerepld belsé és véghataridsk figyelembe vételével Kalkulalt belso
hatarid6k, hogy a feleknek clegends idé 4lljon rendelkezésre a dokumentumok biztositdsara, illetve attekintésére, lehetdség szerint
EPTK feltoltést, modositast megelézéen legalabb 3 munkanap.

4.5 Adminisztrativ feladatok

4.5.1 Somogy Megvei Onkorméanyzat feladata;

Projektmenedzsment tevékenységet végzo személyek kijelolése alapjan a munkakori lefras kiegészités clkészitése, alairasa, illetve
megbizasi szerz6dés elokészitése, aldirasa. Az elkiildnitett konyvelés feltételének megteremtése, projektkédok hasznalataval, Mar
kifizetett projekt-elékészitési szamlak aktivalhatosaga kérdésének tisztazasa.

Egyeztetés a Konzorcium vezetjével, teleptilési kapcsolattartéval az alszdmla megnyitasanak szitkségességérdl, valamint az
clkillonithetdség megteremtésérdl. Figyelemmel a jogszabily azon elSirasara, hogy mely esetben kotelezd Kincstar altal vezetett
szamlat nyitni a projekt pénziigyeinek kezeléséhez. Kapcsolatfelvétel a fethivasokhoz tartozé a Kincstar altal biztositott
Palyazatkezelési referensekkel.

4.5.2 Konzorciumvezetd feladata: Tamogatds fogadasara szolgdlé bankszamla megnyitasanak kezdeményezése a Magyar
Allamkincstarnal vagy a szerzbdesben dllo bankfioknal. A bankszamlaszerzodés, illetve modositas és a bankszamlaszamanak
megkiildése a Somogy Megyei Onkorményzat projektmenedzsere szamara,
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Az elkiilonitett konyvelés feltételének megteremtése projektkodok hasznalataval az SMO struktirajahoz hasonloan.

5. El6készitéssel kapcsolatos munkafolyamatok

5.1 Somogey Meevei Onkorméanyzat feladata;

Folyamatos kapcsolattartas, informaciocsere a Konzorciumvezetdvel, telepiilési kapcsolattartoval.

Az SMO, részére megkildstt pénziigyi bizonylatok attekintése, kiilonos tekintettel a piaci arak alitamasztasanak dokumentalasara,
SMO, részérdl rendelkezd level megkildése a kifizetés jovahagyasarél a Konzorciumvezetd részére alairt szkennelt formaban. Az
SMO részérsl megkuldett rendelkezé levél képezi az alszamlarol inditott atutalas alapjat. Az SMO részérol folyamatos kontroll
gyakorldsa a fOkedvezményezetti alszamlak tekintetében, valamint a fokedvezményezetti alszamla-kivonatok ellendrzése,
elektronikus tarolasa.

A Konzorciumvezet6, valamint a telepulési kapcsolattarto részérsl megkiildott dokumentumok attekintése, mentése, rendszerezése a
kialakitott rendszernek megfelelGen, a szitkséges beszerzési eljarasok, szerzédéskotések elSkészitése, végrehajtasanak nyomon
kovetése a telepilési dnkormanyzat beszerzési szabalyaival, valamint az idevonatkozo jogszabalyok és piaci arak alatémasztasara
vonatkozo (tmutatok, a timogatasi szerzédés és ASZF elSirasaival dsszhangban.

Elékészités soran keletkezett dokumentumok mentése, papir, illetve elektronikus rendszerezése.

5.2 Konzorciumvezetd/telepiilési $nkormény zat feladata:

Folyamatos kapcsolattartas, informécidcsere az SMO-vel, Nkft.-vel. )

A pénziigyi bizonylatok, valamint hozza tartozé mellékletek kifizetés el6tti szkennelt formaban torténd megkiildése az SMO, Nkft.
részére. A fokedvezményezetti palyazati alszamla-kivonatok megkiildése szkennelt formaban az SMO, Nkft. részére.

A beszerzési szabalyzat megkildése SMO projektmenedzser szamara.

A fejlesztés(ek) vonatkozasiban az engedélyeztetési-, kozbeszerzési eljaras(ok) meginditdsa, lefolytatdsa projektmenedzser
kozremiikodésével.

ElSkészités soran keletkezett dokumentumok megkiildése az SMO részére.

- Tervdokumentéci6 (ETDR zaradékkal ellatva).

- Kozbeszerzési dokumentumok: telepiilési kozbeszerzési szabalyzat, valamint elfogadasarél szolo képvisel6testilleti hatarozat-
kivonat, képviselStestiileti hatarozat a Kozbeszerzési Bizottsag tagjainak delegalasarol, az érintett Kozbeszerzési Bizottsag ilésének
Jjegyzbkonyve, jelenléti iv, megkotott szerzodés(ek).

5.3 Felel6ssée
A Somogy Megyei Onkormanyzat projektmenedzsere felelss, hogy a tamogatasi szerzédésben rogzitett hataridére benyujtasra
keriiljenek a projekt elérehaladasat alatdmaszté dokumentumok.

5.4 Hatérid®
A feladat el6rehaladasarél az SMO folyamatosan tajékoztatast nyajt az SMO, valamint a Konzorciumvezetd/telepiilési
onkormanyzat felé. A megkotott timogatasi szerzGdés 1. mérfoldkovének hataridejét megelézé 10 munkanappal.

6. Elélegigényléssel kapcsolatos munkafolvamatok

6.1 Somogy Megvei Onkormanvzat feladata: .
Egyeztetés a Konzorciumvezet6vel az eléleg lehivasanak modjarél / mértékérsl — Utofinanszirozas / Szallitdi / Forditott AFA
Az cldlegigénylés felhasznalasanak nyomon kovetése, analitika vezetése.

Az eldlegigénylés benyijtdsa, valamint az esetleges hianypotlas kezelése.

SMO, Nkft.: Az eldlegigénylés EPTK rendszeren valé rogzitése, valamint az esetleges hianypotlas kezelése.

Az eldlegigényléshez kapcsolddo mellékletek dsszegyiijtése, rendszerezése, kialakitott rendszer szerinti tarolasa.

6.2 Konzorciumvezett feladata:

Egyeztetés az SMO-vel az elleg lehivasanak modjarél / mértékérdl — Utdfinanszirozas / Szallitoi / Forditott AFA
Az eldlegigénylés felhasznalasanak nyomon kovetése, analitika vezetése.

Az eldlegigényléshez kapcsolodo mellékletek dsszegyiijtése, rendszerezése, kialakitott rendszer szerinti tiroldsa.

7. Viltozis-bejelentéssel. szerzGdésm 6dositdssal kapesolatos munkafolvamatok

7.1 Somouy Meevei Onkormanyzat feladata;

Az SMO részértl észlelt valtozas-bejelentést / szerz6désmodositast igényld tételek jelzése, egyeztetése a Konzorciumvezetdvel, A
megvalosités / kivitelezés alatt 1¢v6 miiszaki szakmai tartalom folyamatos figyelemmel kisérése, valtozasok kezelése.

A koltségtételeket érint6 valtozasok eljarasrend szerinti kezelése. A valtozas-bejelentéshez / szerz6désmodositashoz csatolandd
melléklet(ek) elkészitése.

Valtozéas-bejelentés / Szerzddésmodositas sszedllitasa, valamint az esetleges hianypotlas kezelése, megkiildése a Kozremikodd
Szervezetnek.

Valtozas-bejelentés / szerz6désmodositas EPTK rendszeren valo régzitése, az esetleges hianypotlas kezelése.

Valtozéas-bejelentés / Szerzodésmodositas formanyomtatvany és az ahhoz kapcsolédé mellékletek osszeallitasa.

7.2 Konzorciumvezeté/telepiilési 6nkormany zat;

Az esctlegesen keletkezett eltérések listajanak osszegyfijtése, jelzése az SMO, Nkft. részére. A megvalositas / kivitelezés alatt 1év6
miiszaki szakmai tartalom folyamatos figyelemmel kisérése, a felmerlt véltozas jelzése az SMO, Nkft. részére.
Valtozas-bejelentés / Szerzodésmodosits formanyomtatvany és az ahhoz kapesolodo mellékletek dsszeallitasaban valo segédkezés.

7.3 Felelbssée )
A Konzorciumvezetd, valamint az SMO projektmenedzser feleldssége, hogy a benyijtott médositasi kérelem teljes korii legyen,
aktudlis tartalommal, valamint, hogy a jogszabalyban feltiintetett hataridén beliil keriil benyujtasara a Kincstarhoz.

7.4 Hatarido
A jogszabalyban rogzitett hataridék betartasa kotelezé az SMO projektmenedzsere részérél.
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7.5 Adminisztrativ feladatok:
Az SMO projektmenedzser hajtja végre a szitkséges EPTK rogzitést.

8. Pélvdzati alszimlakrél inditott kifizetések rendiének munkafolvamatai. kifizetési igénvlések benviijtisa

8.1 Somogy Megvei Onkormanyzat feladata

Folyamatos kapcsolattartas ¢és informaciocsere a Konzorciumvezet6vel.

A Konzorciumvezet6 részérdl megkildstt kifizetésre vard pénzilgyi bizonylatok attekintése (killonos tekintettel a piaci drak
igazolasara, valamint az egységes miikodési kézikonyv altal elbirt zaradékoldsi kotelezettségek megtorténtére, egyéb
elszamolhatosagi feltételekre, stb.), a kifizetés jovahagyasahoz az SMO részérdl készitett rendelkezé levél visszakiildése alairt
szkennelt formaban, amely az alszamlarol inditott 4tutalds alapjat képezi. A Konzorciumvezet részérdl megkildott palyazati
alszamla-kivonatok elektronikus mentése, és folyamatos pénziigyi kontroll gyakorlasa.

Rendelkez6 levél elkészitése, tovabbitasa a Konzorciumvezet( részére, mely az alszamlardl inditott atutals alapjat képezi.

Folyamatos egyeztetés a Konzorciumvezetsvel a mérfoldkdvek sordn benyijtandd beszamolé / kifizetési igénylés modjarol /
sszegérdl / idSpontjardl. Az SMo, Nkft. személyes részvételének biztositasa a dokumentumok osszeallitisandl, illetve a késziltség
/ kivitelezés ellentrzése végett.

A megvalositds sordn keletkezett projektmenedzsmenti szamldk / koltségtételek alatamasztasdul az eredeti dokumentumok
szabalyszerii térolasa, valamint az eljarasrend szerinti elszamoldsi zaradék felvezetése. A kifizetési igénylésckhez kapcsolodd
koltségosszesito(k) elkészitése. Konzorciumvezetd részére zaradékbélyegzo biztositasa. A Konzorciumvezetd részérél megkildott
kifizetésre vard pénzugyi bizonylatok éttekintése, a kifizetés jovahagyasdhoz az SMO, Nkft. részérdl készitett rendelkezd levél
visszakilldése alairt szkennelt forméban, amely az alszémlardl inditott Atutalés alapjat képezi. A Konzorciumvezetd részérdl
megkuldott palyazati alszamla-kivonatok elektronikus mentése, és folyamatos pénzuigyi kontroll gyakorldsa.

A projektmegvaldsitss soran keletkez$ dokumentaciok kezelése, a szakmai beszamolo osszedllitasa, beszamolohoz kapcsolodd
mellékletek (nyilvanossag, kozbeszerzési eljaras, stb.) osszeallitasa. Mérfoldkoveknél tett vallalasok megvalosulasanak ellendrzése
(pl.: ITS feliilvizsgalat, szakmai dokumentaciok, stb.).

Mérfvldkoveknél a szakmai beszamolé EPTK rendszeren valé rogzitése, és az esetleges hianypotlas kezelése. Mérfoldkoveknél,
avagy mérfdldkovek kozotti kifizetési igénylés EPTK rendszeren valo rogzitése, és az esetleges hianypotlas kezelése.

Szakmai beszamolo(khoz (Mérfoldkoveknél) és kifizetési igénylés(ek)hez szitkséges relevans dokumentécio(k) dsszeallitasa.

8.2 Konzorciumvezeté/telepiilési nkormanvzat feladata:

Folyamatos kapcsolattartas és informaciocsere az SMO-vel, Nkft.-vel.

A kifizetés el6tt a vonatkozo pénziigyi dokumentumokat attekintésre, valamint a palyazati alszamla-kivonatok szkennelt formaban
megkilldése az SMO részére.Banki kivonatok, pénziigyi bizonylatok szkennelt, clektronikus formaban torténé tovabbitasa az SMO
részére, valamint az cljarasrend szerinti tarolasa.

Folyamatos egyeztetés az SMO-vel, Nkft.-vel a mérfsldkovek soran benytjtandd beszamolo / kifizetési igénylés modjarol /
Osszegér6l / idpontjarol.

A megvalositds soran keletkezett Projektmegvalésitishoz kapcsolodd szamlikat / koltségtételeket aldtdmaszto  eredeti
dokumentumok szabalyszerii tarolasa. Az eljarasrend szerinti elszamoldsi zaradék felvezetése. A Kifizetés elétt a vonatkozo
penziigyi dokumentumok éttekintése, valamint a palyazati alszamla-kivonatok szkennelt formaban tortén6 megkildése az SMO,
Nkft. részére.

A projektmegvalositis sordn keletkez$ dokumentéciok kezelése, a szakmai beszamolo osszedllitdsa, beszamoldhoz kapcsolodo
mellékletek (nyilvanossag, kozbeszerzési eljaras, stb.). Mérfoldksveknél tett vallalasok teljesitése (pl.: ITS feliilvizsgalat, szakmat
dokumentaciok, stb.).

A konzorciumvezetd részérdl torténé kifizetés-igénylés rogzitése csak az SMO, Nkft. kozremlikodeésével torténhet!

Szakmai beszdmolo(khoz (Mérfoldkoveknél) és kifizetési igénylés(ek)hez szilkséges relevans dokumentacio(k) 6sszeallitasa,
illetve az abban val6 segédkezés.

8.3 Felel§sség

Minden konzorciumi tag, valamint az altala kijelolt kapcsolattarté, projektmenedzser felel a konzorciumi tag altal elszamoléasra
nytjtando dokumentumok tartalmaért, a megfelel6en kiallitott bizonylatok, és teljesitésigazolasok, kifizetési bizonylatok meglétéért,
credetiségéért.

Az SMO projektmenedzser felel a szabalyszeri tamogatasi lehivés benyujtasaért, valamint a mérfoldkovekhez kapcsolodé kifizetési
kérelmek és szakmai beszamolok hataridére torténd benyijtasaért,

8.4 Hataridé

A jogszabdlyban, ecljarasi dokumentumokban elirt hataridét megel6zoen 5 munkanappal ossze kell allitani az SMO
projektmenedzsemek a végleges kifizetési kérelmet illetve beszamolot, melyet a konzorciumi tagok jovahagyésat kovetden benynit
a Kincstarhoz.

8.5 Adminisztrativ feladatok

Merfoldkoveknél a szakmai beszamolé EPTK rendszeren valo rogzitése, és az esetleges hidnypotlas kezelése. Mérfoldkoveknél,
avagy mérfoldkovek kozotti kifizetési igénylés EPTK rendszeren vald rdgzitése, és az esetleges hidnypotlés kezelése.

EPTK feliileten az SMO projektmenedzser benyitjtja a kifizetési kérelmet, szakmai beszamolot.

9. Z4r6 helvszini szemle / Projektzdrdssal kapesolatos munkafolvamatok

9.1 Somogy Megyei Onkorményzat feladata:

Zar6 Helyszini Szemlére valo felkészilléshez teriileti személyes kapcsolattartas-, valamint az SMO, Nkft. részvételének biztositasa.
A megval6sitas soran keletkezet pénziigyi dokumentacié sszekészitése, valamint felkésziilés az ellendrzésre. A Z4ro Helyszini
Szemle soran feltart hianyossagok esetén intézkedési terv elbirasa és a hianyossagok potlasa.

A megvaldsitas soran keletkezett munkatigyi dokumentacioé osszekészitése, felkésziilés az ellendrzésre. A Z4r6 Helyszini Szemle
soran feltart hidnyossagok esetén intézkedési terv elBirdsa és a hianyossagok potlasa.

9.2 Konzorciumvezeté/telepiilési 5nkormanyzat feladata:

s f C/\7 Z



Konzorciumvezetd, illetve a tertileti kapcsolattarté altal az értesités tovéabbitasa az ellendrzésrél, tovabba személyes részvételének
biztositdsa.

A megval6sitds soran keletkezett pénziigyi dokumentacio dsszekészitése, valamint felkészilés az ellenérzésre. A Zaré Helyszini
Szemle soran feltart hianyossagok esetén intézkedési terv eléirsa és a hianyossagok pétldsa.

9.3 Felel&ssée:
A konzorciumi tagok feleléssége mind a dokumentacio, mind a projekt keretében végrehajtott fejlesztés megdrzése, fenntartasa.

9.4 Hatéaridé
A fenntartasi id6szak végéig a projektdokumentacio és a projekt eredményeinek jogszabaly szerinti megtartasa, fenntartsa

9.5 Adminisztrativ feladatok:
Irattarazas a belsé szabalyzat és jogszabalyi kotelezés szerint.

10. Fenntartdsi idszakban elvéczendd munkafolyamatok

10.1 Somogy Meevei Onkorményzat feladata:
Szitkség esetén informaciocsere a Konzorciumvezetdvel.
Dokumentacio megtrzési kotelezettség az eljarasrend szerint.

10.2 Konzorciumvezeté/telepiile’sj onkorménvzat feladata;
Szukség esetén informacidesere az SMO-vel.
Dokumentécié megoOrzési kotelezettség az eljarasrend szerint.

11. Altalinos adminisztrici6s kitelezettség .
A palyazati munkafolyamatok megindulasaval, mind az SMO, mind a konzorciumvezet$ palyazati iigyiratot nyit, amelyeket

parthuzamosan vezet az SMO altal kijelolt projektmenedzsedr (SMO irata), és a telepilési 6nkorméanyzat hivatal altal erre kijeloit
ligyintéz6 (konzorciumvezetd irata).

Minden palyazati iratot — amennyiben erre lehetGség van — egy-cgy credeti példanyban kell késziteni / generalni mindkét tigyiratba
(pl.: timogatasi szerzodés). Amennyiben erre nincs lehetéség, Ugy annal az adott konzorciumi partnernél, ahol a teveékenységgel
kapcsolatban az irat keletkezik eredeti példényt, mig a masik iratba hitelesitett példanyt kell elhelyezni (pl.: ajanlattételi felhivas,
stb).

A kotelezettséget keletkeztet§ iratoknal, azon feladatok tekintetében, ahol a pélyazati tevékenységet a konzorciumvezeté latja el,
sajat maganak a hivatali rendjének megfeleld szami-, mig az SMO szdmara egy példany eredeti iratot kell generélni (pl.: épitési
szerzOdés). Ahol pedig a palyazati tevékenységet SMO latja el, ott SMO szaméra 3 eredeti példanyt, mig Konzorciumvezets
szamara 1 eredeti példanyt kell generalni (pl.: kozbeszerzési tevékenységre vonatkozo megbizasi szerzbdés).

Ez a rendelkezés kulonosen vonatkozik a palyazattal kapesolatos szerzédésekre, teljesitésigazolasokra.

A palyazati kifizetésekkel kapcsolatban SMO projektmenedzser feladata:

- abban az esetben, ha paly4zati tevékenység SMO-nél meril fel, és ltala kifizetends projektmenedzsernek 1 példany
eredeti szerzodést, 1 példany eredeti teljesitésigazolast, 1 példany eredeti szamlét a szikséges ,,feliratokkal” ellatva az
SMO Pénziigyi Trodajaba kell eljuttatnia, és a szdmla masolatat az iigyiratban elhelyezett eredeti szerz6dés, és
teljesitésigazolas mellé lefiiznie, majd a Pénziigyi Iroda utalasat kvetden a banki kivonat masolatat is clhelyezni.

- abban az esetben, ha a palyazati tevékenység nem SMO-nél meriil, hanem a konzorciumvezeténél, és az altal kifizetendd,
ugy a konzorciumvezetétdl bekért eredetei szamla, és eredeti teljesitésigazolas mellé a szamla hitelesitett masolatat, és az
atutaldst bizonyitd banki kivonat hiteles masolatat el kell helyezni. Ez esetben a projektmenedzsernek ellendrizni kell,
hogy a konzorciumvezeténél az eredeti adott kifizetéssel kapcsolatos dokumentumcsomag rendelkezésre all-¢.

Osszegezve megallapithato, hogy parhuzamosan ~ az elszamolés biztonsiganak érdekében — a konzorciumvezetdnél, és SMO-nél
két egyforma irat keletkezik, az eredeti példanyt elhelyezve ott, ahol annak relevancidja van. Mindkét esetben a projektmenedzser
kezdeményezésére a hivatalvezetok felelssége az iktatatas biztositasa.

Kaposvar, 2020. 02. 06.
Szabalyzatot kiadta:

dr. Sérhegyi Judit
megyei jegyzé

po
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8. sz. mellékiet

KOZBESZERZESI TERV

Tamogatasi szerzédés szama: TOP-1.4.1-19-S01-2019-00008

Kedvezményezett: Segesd Kbdzség Onkormanyzata
Tamogatast Beszerzés 5 : Kbzebszerzési
igényl6 targya pattd Gtk eljaras tipusa

Segesd Kozség Lo Nemzeti ért.
Onkormanyzata Epites 64575757 hatar- Nyilt

A

Magyar Allamkincstar
Tamogaté

P.H.

Kelt Kaposvar, 2020./év ....7....... hénap-/"
napjan.
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9. sz. melléklet

ROVID §SSZEFOGLALAS A PROJEKTROL

Tamogatasi szerzédés szama: TOP-1.4.1-1 9-S01-2019-00008
Kedvezmeényezett: Segesd Kozség Onkormanyzata

A projekt soran Uj bolcséde keril kialakitasra, amelynek készénhetéen 12 db Uj bslcsédei feréhely lesz.
A bolcséde kialakitaséra, létrehozasara a gyermek létszam, valamint a bejelentett sz{il6i igények miatt
van szilkség. Az onkormanyzat Ugy hatarozott, hogy egy meglévé, kihasznalatlan épulet funkcio
valtozasaval kivanja ezt megvaldsitani, palyazat segitségével. Az épulet atalakitasat kévetéen egy
csoportszoba kertil kialakitasra 12 f6 befogaddképességgel. Az épuletben kialakitasra keril egy vezetdi
iroda, személyzeti 6lt6z6, melegit® konyha, 6ltéztetd, babakocsi tarozo, kerékpartarozé, és minden
15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben elirt helyiség, funkcio. Bolcsddei szakértével kézosen kialakitasra
kertlt a bolcsédében szikséges eszkézok listdja, ami magaban foglalia a csoportszoba, a
gyermekfurdészoba, a gyermekoltdzo, a vezetsi iroda, a jatszéudvar, a felnéttek munkavégzéséhez
szlkseéges, az egészség- és munkavédelmi, és a neveldmunkat segitbeszkozoket, jatékok, valamint a
jatszéudvar eszkozeit.

Németh Agota rehabilitaciés komyezettervezé szakmérnok altal készitett akadalymentes miiszaki leiras
alapjan komplex akadalymentesités fog megvaldsulni, azaz a szldk és gyermekek szamara
valamennyi szolgéltatas akadalymentesen elérhett lesz.

A tervezés soran a meguijulé energiaforrasok kézul egy 5 KW napelemes rendszer tervezett az épiilet
nyugati eés déli tetéfeliletén. Energiatakarékos megoldasok kézul az aldbbiak alkalmazasa tervezett:
Hoszigetelés: utdlagos homlokzati hészigetelés 15 cm grafit polisztirolbél, labazaton 14 cm extrudalt
polisztirol hoszigetelés, padlasfédémen 25 c¢m fajt celluléz (Thermo-Floc) hészigetelés;
energiatakarékos LED lampak; kondenzacios gazkazan; arnyekolok beépitése: redény beépitése.

A palyazati felhivassal 6sszhangban a projekt célja, hogy az esélyegyenl@ség elvét szem elétt tartva a
telepllésen €6k szamara elérheté legyen a szinvonalas béicsédei ellatashoz és az altaluk nyujtott
mindsegi bolcsédei szolgaltatasokhoz valé hozzaférés, valamint, hogy biztositva legyenek az
egészseges kornyezet és a hatékony nevelés infrastrukturalis feltételei. Cel, hogy a telepulés a bdlcséde
mikodése révén egyenlé esélyekkel rendelkezzen, csOkkenjenek a hozzaférhettség terileti
kllénbségei, és ezzel biztositasra kertljon a mindségi szolgaltatdsokhoz val6é — kirekesztés nélkili —
hozzaférés. Ezen célok elérése, a gyermekellatd kapacitasok fejlesztése hozzdjarul a csaladok
segitésehez, a kisgyermeket nevels szulék helyben maradasahoz, munkaba allasuk,
foglalkoztathatosaguk elésegitéséhez is és kuldnésen a leghatranyosabb helyzet(i térségekben lévé
gyermekek minél korabbi életkorban tdrténd megsegitéséhez. Cél, hogy intézményi szinten komplex
fejlesztés, infrastruktira és kapcsoldédd eszkézbeszerzés is megvaldsuljon. A specifikus részcélok
kozott szerepel, hogy a projekt soran megvalosuld bolcséde epitéssel és eszkdzbeszerzéssel az
intézmény altal nyGjtand6 szolgaltatasok 12 f& kisgyermek szamara magas szinvonalon legyenek
elérhetdk, illetve a bolcséde képes legyen megadni az odajar6 gyermekeknek mindazt, amit esetleg a
csaladjuk nem képes biztositani, szocialis helyzetuk miatt.

Segesden nincs bélcséde, csak egy db mini bolcséde 7 fos férbhellyel, ami adott esetben 2 fével
bévithets. Az elmult 3 évben 100 %-os kihasznaltsaggal miikodott. A bslcsédébe férdhelyhiany miatt fel
nem vett gyermekek szama Segesden: 2018-ban 2 6, 2017-ben 3 6, 2016-ban 2 6. A mini bolcséde
7562 Segesd, Teleki utca 2. cim alatt talalhaté a Szocialis Szolgaltatd Koézpont épuletében. A szolgaltatd
kdzpont épuletében talalhaté az orvosi rendels, a védodnd, a fogorvos, a csaladsegits, az idések nappali
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ellatasa és az emeletén egy csoportszobaval a mini bélcséde. A mini bélcséde nem bévithetd tovabbi
csoportszobaval, tekintettel arra, hogy az épiilet szamos funkciot latt el, &s mar telitett (nem rendelkezik
kihasznalatlan térrel). Az 6nkormanyzat felé lakossagi igényként szamtalanszor felmerilt tovabbi
bolcsédei férbhelyek biztositasanak, és egy uj, korszeri, udvari jatékkal rendelkezé bolcsdde
létesilésének igénye.

Segesd teleptlésen a 3 év alatti lakosainak szama meghaladja a 40 fét (2019.01.01-én 85 f§), igy
Segesd Kézség Onkormanyzatanak az 1997. évi XXXI. torveny (Gyvt.) 94.§ (3a) bekezdése értelmében
kételezé gondoskodni a gyermekek bolcsédei ellatasardl. Az eldzéekben felsorolt Jogos igényt, illetve
torvényi kotelezettséget kivanjuk kielégiteni egy hasznalaton kivil 1évé eplletiink bolcsédéve torténd
atalakitasaval.

Segesd Kozség (")nkorményzata Magyar Allamkincstar
: Tamogato

P.H.

Kelt Kaposvar, 2020.év ... /1. .. hénap<..
napjan.
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10. sz. melléklet

PROJEKT HELYSZINE
Tamogatasi szerzédés szama: TOP-1.4.1-1 9-501-2019-00008
Kedvezményezett: Segesd Kézség Onkormanyzata
Sorszam | Iranyitészam Helység Hizszaem | OV

___Szam
1 7562 Segesd Kossuth utca 102. 226.

Magyar Allamkincstar
Tamogato

Tl 2y (\ O’\ el
J 5]

P.H.

Kelt Kaposvar, 2020. év<. /... honap’.
napjan.
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11. sz. melléklet

A "Széchenyi 2020 Kedvezményezettek tajékoztatasi kételezettségei utmutaté és arculati
kézikdnyv"-ben foglaitaknak megfelelGen, a nyilvainossag és a tajékoztatas biztositisa

érdekében tervezett tevékenységek

Tamogatasi szerzédés szama: TOP-1.4.1-19-S01-2019-00008

Kedvezmeényezett:

Segesd Kdzség Onkormanyzata

Szerzédésben megitélt tAmogatasi 6sszeg*: 118 527 865 Ft

elkészitése és elhelyezése

Kiemelit
jelentdségii 1 Mrd Ft feletti thmogatasi 6sszeg
projekt
Infrastrukturalis 150 milig FF g!atti X
fejlesztés 1o0=500.millio Ef
500 milli¢ Ft feletti
Egyéb fejlesztés 150 milli6 Ft alatti
(eszkdzbeszerzés, 150-500 millié Ft
képzés,
szs:tr‘t’::f:;f:tses 500 milli6 Ft feletti
tanacsadas, stb.)
Feladatok
A projekt eldkeszité szakasza (1-3. * *
A projejkt megvaldsitasi szakasza (4—t)3.) Igen Nem
A projekt megvaldsitasat koveté szakasz (9—-13.)
1 Kommunikacios terv készitése X
5 Nyomtatott tajékoztatok (brosurak, szordlapok, stb.) X
elkészitése és lakossagi terjesztése
A kedvezményezett mikddd honlapjan a projekthez
3 kapcsolodé tajékoztatd X
(esetleg aloldal) megjelenitése és folyamatos frissitése
a projekt fizikai zarasaig
4 Sajtokdzlemény kiklldése a projekt inditasardl és a X
sajtomegjelenések dsszegy(ijtése
Sajté nyilvanos események szervezése (Unnepélyes
5 eseményekhez, pl. alapkoéletétel, egyes beruhazasi X
fazisok befejezése, atadasok, képzés zarasa, stb.)
6 A beruhazas helyszinén ,A”, ,B” vagy ,C” tipusl tabla c”

Eurdpal Unid

Europai Strukturdlis
#s Benuhdrssi Alapok.

MAGYARORSZAG
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Médiamegjelenés vasarlasa a projekthez

/ kapcsoloddan

8 Kommunikacios célra alkalmas fotdédokumentacio
készitése

9 Sajté-nyilvanos tnnepélyes projektatadéd rendezvény
szervezése

10 Sajtokdzlemény kikiildése a projekt zarasarél és a
sajtomegjelenések sszegyijtése

11 Eredménykommunikacios informacios anyagok,
kiadvanyok készitése

12 TERKEPTER feltoltése a projekthez kapcsolodd
tartalommal

13 A beruhazas helyszinén ,D” tipusu tabla elkészitése és

elhelyezése

* a megfelelb esetében "X" jeldlés szilkséges

MAGYARORSZAG
KORMANYA

Eurdpai Unié

o.’l : /"
Segesd Kozség Onkormanyzata
Kedvezményezett

Kelt Segesd, 20

EurGpai Struldurdhs
és Beruhazasi Alapok

BEFEKTETES A 4OvOBE




SZECHENYI @

12. sz. melléklet

KONZORCIUMI TAGOK ESETEBEN (AMENNYIBEN KORABBAN NEM KERULT
BENYUJTASRA) ALAIRASI ClMPELDANYIALAIRAS MINTA, VALAMINT AMENNYIBEN
DELEGALT JOG, AZ ALAIRASI JOGOSULTSAGOT IGAZOLO DOKUMENTUM

Tamogatasi szerz6dés szama: TOP-1.4.1-1 9-S01-2019-00008
Kedvezményezett: Segesd Kbzség Onkorményzata

1 db alairasi cimpéldany Segesd Kézség Onkormanyzata esetében
1 db alairasi cimpéldany a Somogy Megyen Onkormanyzat esetében

Dord qunt WA, s e

Segesd Kozseb Onko;ma zata Magyar: Allamkmcstar
Kedvezmenyszettm % Tamogaté
P.H.
2.3 Kelt Kaposvar, 2020. év + [ hénap-
napjan.
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ALAIRASI CIMPELDANY

Segesd K6zség Onkormanyzatanak (székhelye: 7562 Sepesd, Szabadsdg tér 1.) képviselete
akként torténik, hogy az onkormdnyzat géppel vagy kézzel eldirt, elényomott, illetve
clényomtatott neve ald Péntek Laszlé 7562 Segesd, Rézsadomb utca 38, szdm alatti lakos —
polgéremster — nevét dnalldan irja az alabbiak szerint:

5
~ T ) i 7 T
-§

L g, ¢ A
Pénick Laszlo

S ——

g DB s
& mﬂég?m 13
Ll o0 Marcal, Orgona UAS:

G T sastonRais10-313

HITELESITESI ZARADEK
43015/H/84/2019. tigyszam.

Alulirott doktor Gyulai Botond doktor Berkes Tiinde marcali kozjegyzé mellett miikads
kézjegyzbhelyettes hivatalosan tantsitom, hogy ezt az Alairasi cimpéldanyt Péntek Lisz1o
szilletett Péntek Laszlé (aki Felsbsegesden, 1951. évi februdr ho 03. napjan sziiletett, anyja
neve: Varga Maria) személyazonosségat a felmutatott 963209PA szamu személyazonositd

igazolvannyal igazolta — magyar allampolgér — 7562 Segesd, Rézsadomb utca 38, sz4m alatti
lakos el6ttem sajat keziileg irta al4.

Az ligyfél tudomasul vette a kbzjegyzti tijékoztatst a kdzjegyz8krdl 52016 1991. évi XLI. torvény

122, § @2)-(10) bekezdéseiben foglaltakedl, vagyis a személyazonossidg on-line ellendrzésére
vonatkozé rendelkezésekrdl.

Az alairast hitelesitem. :
Kelt: Mareali, 2019. (kettéezer-tizenkilencedik) ¢vi februdr hé 20. (huszadik) napjan.

It
Dr. Gyulai Botond

kozjegyzohelyettes

Eredetivel €Zyce
m%soim_
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ALAIRASI CIMPELDANY

A Somogy Megyei fjnkormé.llyzat (7400 Kaposvar, F8 utca 10.) cégszerl képviseletében
Bir$ Norbert, a kozgytilés elnske (sziil.: Lengyelt6ti, 1966.05.03., an.: Vadal Kléra, szig.
sz.: 400454 AE) 7400 Kaposvir, Hunyadi I. w. 1. 0I//1/a. sz. alatti lakos, valamint Dr.
Sarhegyi Judit megyei jegyzé (sziil.: Kaposvar, 1980. november 19., an.: Forr6 Irén, szig,
sz.: 693213 AE, lakcim: 7472 Szentbaldzs, F6 u. 98.) neviinket az Onkormanyzat

elényomtatott vagy elirt neve folé, egyiittesen az alabbiak szerint irjuk.

Kaposvar, 2016. oktéber 3.

Ry SSalille
it Norbert Dr. Sérhegyi Judit
kozgylilés elndke : megyei jegyz6

43014/H/1127/2016. tigyszam.
43014/H/1128/2016. ligyszém
En, doktor Csillag Attila kézjegyzé tandsitom, hogy a fenti okiratot Biré Norbert (aki Lengyeltoti
helységben, 1966. majus 3. napjan sziileteit, anyja neve: Vadal Kléra, személyazonosit6 igazolvany
szama: 400454AE, lakcimet igazolé hatésagi igazolvany szama: 650287 WL) 7400 Kaposvir,
Hunyadi Janos utca 1. 3 em. 1 a. szdm alatti lakos - aki képviseleti jogosultsagat az elbttem
felmutatott 37/2016.(IX.3 0.) kdzgyiilési hatarozataval igazolta - és doktor Sérhegyi Judit (aki
Kaposvar helységben, 1980. november 19. napjin sziiletett, anyja neve: Forré Irén,
szemelyazonosité igazolvény szdma: 693213AE, lakecimet igazold hatésagi igazolvény széma:
738159 ML) 7472 Szentbaldzs, F6 utca 98. szém alatti lakos - aki képviseleti jogosultsagat az
el6item felmutatott kinevezés modositasaval igazolta - elSttem sajét keziileg irtak ald,-------n-mmemeo-
Az Ugyfelek tudomésul vették a kézjegyzo tajckoztatasat a kozjegyzokrdl sz616 1991, &vi XIi.
torvény 122.§ (2) - (10) bekezdéseiben foglaltakrol, vagyis a személyazonossdg on-line
ellendrzésére vonatkozd rendelkgzg%‘eimi{\._

. y A a0 Ay i ]
Kaposvir, 20186. (kettoezer-tgﬁs‘iql%éﬂﬁ%’ tober hyap 4. (négy) napjan. --
P‘F / + J%}“% “
£ Ao _
78 ik (
A I Dr A K
Té\ A R k/'ﬁ gy26
NP i
43 p) - o % R C"‘\
Dijjegyzék: \\\?:r\’/‘/?)@‘?‘nl’-é o r@é@ﬂ‘]{% CoJ . Dijjegyzék:
Munlgaclij: 1.000.- Ft SASTTooess T b JA Q}ﬁl‘i Mlmlgadlj: 1.000.- Ft
Kis. Atalany: 400 Ft FRAD Kis. Ataliny: 400 Fr
l.'__.e_l'régdi?: 100.- Ft ) {._eu'aSl dif: 100.- Ft
Osszesen: 1.500.- Ft ] Osszesen: 1.500.- Ft

fe 4 Y



SZECHENYI @

13. sz. melléklet

NYILATKOZAT ARROL, HOGY A TERVEZETT KOLTSEGEKET, TEVEKENYSEGENKENT,
UTOFINANSZIROZAS VAGY SZALLITOI FINANSZIROZAS KERETEBEN KiVANJA ELSZAMOLNI

Tamogatasi szerz6dés szama: TOP-1 -4.1-19-501-2019-00008
Kedvezményezett: Segesd Kozség Onkormanyzata

Alulirott Péntek Laszlé6 polgarmester, mint a Kedvezményezett hivatalos képviselsje buntetdjogi
felelésségem tudataban kijelentem, hogy a TOP-1.4.1-19-S01-2019-00008 azonositészama,
»Bolcsédei féréhelyek kialakitasa Segesden.” cimmel benyujtott projektben tervezett minden
elszamolhato koltség utéfinanszirozas keretében keriil elszamolasra.

f

| —— e

Segesd Kdzség 0 MaQ.yéf‘Aiiémkin'cstér
K 2 Tamogato
P.H.
] -
Kelt Segesd, 20308¢ev <83 honapl.- Kelt Kaposvar, 2020. év ... ). .. henap
ja ; napjan.

Eurdpai Unid
Eurdpa Steulduralis
&s Beruhazasi Alapok
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14, sz. melléklet

EGYEB A PROJEKTHEZ TARTOZO ALATAMASZTO DOKUMENTUM (OK)

Tamogatasi szerzédés szama: TOP-1 .4.1-19-S01-2019-00008
Kedvezményezett: Segesd Kézség Onkormanyzata

* 1db bankszamlaszerz6dés Segesd Kézség Onkormanyzata részéré
e 1db bankszamla szerzé6dés a Somogy Megyei Onkormanyzat részérél

¢ 1db Nyilatkozat a szerzédéskotési feltételek teljesitésersi

Magyar Allamkincstar
Tamogato

P.H.

Kelt Kaposvar, 2020. év-.V....... hénap .-
napjan.
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2/1. szamu fuggelék

i

Pénzforgalmi szdmlaszerzédés helyi 6nkorméanyzat, onkormanyzati kiltségvetési szerv|’
nemzetiségi dnkorminyzat, Snkorméanyzati tirsulds, vagy koltségvetési szervei szamara

amely létrejétt egyrészt a Magyar Allamkinestar (székhely: 1054 Budapest, Hold u. 4.,
torzsszam: 329970; adészam: 15329970241; a tovabbiakban: Kincstir ), masrészt a(z)

Név: Segesd Kézség Onkormanyzata
Székhely: 7562 Segesd, Szabadség tér 1.
Adészdm:  15398587-2-14 ‘
Torzsszam: 398589

Képviseli:  Péntek Laszl6 polgdrmester

(a tovébbiakban: Szamlatulajdonos)

(a tovdbbiakban egyiitt: a Felek) kozdtt, az aldbbiak szerint.

1.

A Kincstar a Szémlatulajdonos részére a jelen pénzforgalmi szamlaszerz6dés, valamint a
Kincstar szabalyzatai alapjén a

10039007-00349446-00000017 sz, EU forr.fin.progr.leb.szla-EFOP-1.5.3-16-2017-
00059 elnevezésii

10039007-00349446-00000024 sz., EU forr.fin.progr.leb.sz1a-TOP-1.2.1-15-SO1-2016-
00005 elnevezésii

10039007-00349446-00000031 SZ., EU forr.fin.progr.leb.szla-TOP-5.3.1
Rendezvénypilyizat elnevezésii

10039007-00349446-00000048 sz., EU forr.fin.progr.leb.szla-TOP-1.4.1-19-S0O1-2019-
00008 elnevezést

fizetési szamld/ka/t vezeti és a hozzajuk kapcsolédd pénzforgalmi szolgaltatasokat
nyujtja.

A fizetési szamla megnyitdsa, és a szamlak feletti rendelkezési Jjogosultsag gyakorlasanak
feltételei, annak médja, valamint a készpénzfelvétel az Aht. 80. § (2) bekezdésének
felhatalmazasa alapjan, a Kincstar 4ltal kiadott mindenkor hatalyos Szabalyzatok (a
tovabbiakban: Kincstar szabalyzatai)el8irdsainak megfelelden t6rténik. A Kincstar a
mindenkor hatilyos jogszabdlyok és szabalyzatai szerint fogad be pénzforgalmi
megbizésokat.

A Szamlatulajdonos haladéktalanul kételes kozdlni a Kincstdrral, amennyiben ellene a
helyi dnkorméanyzatok adéssigrendezési cljarasarol sz6016 1996. évi XXV. torvény 4. §
(1) bekezdése alapjan adéssdgrendezési eljaras indul. Az esetleges adossdgrendezési
¢ljaras alatt a Kincstar a Szamlatulajdonos pénzforgalmi megbizasait csak a pénziigyi
gondnok ellenjegyzése mellett teljesiti. '

A Kincstar a Szamlatulajdonos pénzeszkézeinek nyilvantartisat és fizetési forgalmanak
bonyolitésit az allamhazartasrél sz616 2011. évi CXCV. torvény (a tovabbiakban: Aht.)
79. § (5) bekezdése alapjan téritéskoteles szolgéltatasként végzi, amelyr6l szamlat bocsat
ki. A Kincstér az Aht, 79. § (5) bekezdése alapjdn a Szamlatulajdonos felé jogosult
tovabbharitani a nem altala végzett szolgaltatasok igazolt dijat. T

vel CEy v
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10.

11.

A Kincstéar a forintban vezetett pénzforgalmi szimldk esetében kamatot nem térit.

A Szamlatulajdonos kételes a részére megnyitott szamla felett rendelkezni jogosult
személyek aldirdsat a székhelye szerinti kincstari Allampénztéﬁ Irodajanak bejelenteni. A
szamla feletti rendelkezési jog valtozsa esetén annak irisbeli bejelentéséig a Kincstar a
kordbban bejelentettek szerint teljesiti a kifizetéseket. A rendelkezési jogot két alairdsra
jogosult egylittesen gyakorolja.

Az alairdsra jogosultak bejelentésére Onkormanyzat esetében a polgirmester/kozgylilés
elndke, onkorményzati koltségvetési szerv esetében a keépviseletre jogosult személy
intézkedik.

A Kincstdr a szamlan tortént terhelésrél, illetve jovairasrol papiralapt vagy — kiilén
megallapodds alapjén — elektronikus forméban &sszevont és tételes szamlakivonattal
ertesiti a Szdmlatulajdonost minden olyan naprol, amelyen, a szdmlén pénzforgalmi
tranzakci6 tortént.

Amennyiben a Szdmlatulajdonos addssagrendezési eljards alatt 4ll, a Felek kozott
minden kézlés kizarélag papiralapon torténhet.

A Kincstdr a Szamlatulajdonos peénzforgalmi megbizasait kizérélag a szamlaegyenleg
erejéig teljesiti. A Szamlatulajdonos tudomésul veszi, hogy részére a Kincstar hitelt,
kélesont nem nyjt,

A Kinestar a pénzforgalmi szamlanyitassal és megsziintetéssel kapcsolatban, valamint
egyéb szamlavezetéssel kapcsolatos rendelkezést — ide nem értve a szdmla feletti
rendelkezést — telepiilési Onkormanyzat esetében a polgarmestertsl megyei énkormanyzat
esetén a kozgyilés elnokétdl, nemzetiségi onkorményzat esetén az elnokétsl, tirsulds
esetén a tarsulds tandcsanak elndkétdl, telepiilési Onkormédnyzat (f&)polgarmesteri
hivatala esetén a (f6)polgdrmestertsl &s a (f6)jegyz6t6l egyiittesen, orszigos nemzetiségi
Gnkormdnyzati hivatal esetén a hivatalvezet6tél, kozds Onkorményzati hivatal esetén a
kézds onkorményzati hivatal vezetdjétdl, valamint megyei Onkorméanyzat hivatala esetén
a megyei kozgyiilés clnokétsl és a 16jegyz6161 egyiittesen, onkorményzati koltségvetési
szerv esetében a képviseletre jogosult személytdl fogad el.

A Jelen pénzforgalmi szdmlaszerzédésben nem szabalyozott, a pénzforgalommal
kapcsolatos jogok és kotelezettségek tekintetében a Polgéri Torvénykonyvrél sz616 2013.
évi V. térvénynek a fizetésiszamla-szerzddésre és a megbizdsra vonatkoz6 rendelkezéseit,
a pénzforgalmi szolgéltatds nytjtasarél sz6lé 2009. évi LXXXV. térvény, az Aht. 79. §
(2) bekezdés b) pontjaban foglaltak alapjan az allamhaztartasré! sz616 torvény
végrehajtisarél szolé  368/2011. (XIL.  31) Korm. rendelet, a peénzforgalom
lebonyolitasarél sz6lé 35/2017 (XII. 14) MNB rendelet, valamint a Kincstir
szabalyzatainak rendelkezéseit kell megfelelGen alkalmazni.

A Szémlatulajdonos tudomasul veszi, hogy a Kincstdir a szabédlyzataiban és
Hirdetményeiben foglaltak szerint teljesit szdmara pénzforgalmi szolgaltatast,

A Szamlatulajdonos tudomasul veszi, hogy a Kinestar a Kincstdr szabalyzatai és a
Hirdetményei egyoldalt médositasdra Jjogosult, amennyiben jogszabélyvaltozis, a
pénzpiaci kérilmények valtozasa, vagy egyeb feltételek ezt indokoljak. Y Gk
| 1etivel 687

Trete ¢

m#sold



12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Szamlatulajdonos aldirdsgval kifejezetten elismeri, hogy tudomassal rendelkezik arrdl,
hogy a Kincstérra — a specialis jogalldsara tekintette] — a penzforgalmi targyh torvények
korlatozott hatélya terjed ki.

A Szdmlatulajdonos tudomdsul veszi, hogy a Kincstart jogosult a Kincstar Szabalyzatai
és Hirdetményei egyoldali médositisara,

Amennyiben a Szémlatulajdonos a jelen szerz8désben foglalt- vagy jogszabalyi
kotelezettségeinek — kilénésen a Kincstar szabdlyzatai  szerinti dijfizetési
kotelezettségének — nem tesz eleget, a Kincstdr a pénzforgalmi szolgaltatds nyujtasat
mindaddig felfiiggesztheti, amig a jogszabalyszer(i allapot helyre nem 4ll.

A Szamlatulajdonos tudomasul veszi, hogy dij- és koltségfizetési kételezettségének nem
teljesitése esetén a Kincstdr jogosult a Szamlatulajdonos szdmlajit a kovetelds
Osszegének erej €éig megterhelni.

A Kincstdr a sajat tévedésén alapulé j6vairss vagy terhelés esetén jogosult a tévedést a
Szémlatulajdonos rendelkezése nélkdl is helyesbiteni. A helyesbitésrsl a Kinestér — az ok
megjeldlésével — koteles a Szdmlatulajdonost értesiteni.

Amennyiben jelen szerzédés valamely rendelkezése vagy rendelkezésének egy része
végrehajthatatlannak bizonyul, illetve érvénytelenné valik, az nem erinti a pénzforgalmi
szamlaszerzidés egészének rvénytelenségét, a szerzédés e’rvénytelenséggel nem érintett
részei érvényben maradnak és kikényszerithetéek.

rendelkezést olyan végrehajthaté érvényes rendelkezéssel helyettesiteni, amely a lehetd
legjobban megfelel a vegrehajthatatlan, illetve ¢rvénytelen rendelkezés céljanak,

Jelen pénzforgalmi szamlaszerzédés az alairds napjan 1ép hatdlyba és hatirozatlan idére
szo6l.

Jelen pénzforgalmi szamlaszerzédés béarmely fél 4ltal, 30 napos felmond4si hataridével,
illetve kozos megegyezéssel azonnali hatallyal sziintethetd meg. Jelen pénzforgalmi
szamlaszerz6dés Szamlatulajdonos  4ltal; felmond4sanak feltétele, hogy a
Szdmlatulajdonos a felmond4si ids végéig a Kincstarral szemben fenmalld minden
kotelezettségét teljesitse.

Szdmlatulajdonos a jelen pénzforgalmi szerzédés alairdséval kijelenti, hogy a Kincstar

Szabélyzatait teljeskoriien megismerte, megértette és azt magara nézve kételezdnek
fogadja el

aésolat
TSR 2020. oo C
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Séémlatulajdonos Magyar Allamkincstir
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Szédmlaszim;
A szdmlatulajdonos neve s pomntos cime, telefonszama:
[1] 0] 9] [ s[ o[ o[ 7] ~L o[ o[ 3[4 o 2] 4] 6] -[o[ o] o[ o] 0] 0] 4] 8] _ _
Segesd Kézséx Onkorményzata ,
_ ) 7562 Seuesd, Szabadség trl.
Ertesttjiik, hogy az Onknél vezetett szémidnk feletti rendelkezésre az alabb felsoroltak jogosultak: 82/733-402
r;sz‘;;l | _ Vozeték &5 utonéy _ Munkakdre (beosztésa) Ajegyzésnél haszngit ssjét kez aldfrésa
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A bejelentd felelds azér, hogy az alairdkat az erre vonatkozd jogszabilyoknak ég cgyéb rendelkezéseknek megfelelden jeldlte ki és jelentetie be,

A szdmlatulajdonos bejelentett bélyegziie: A bejelentd szerv vezetdjének, * Mint 2 szdmlatulajdonos irfnyitd hatdsagn, a
igazgatSidnak aldirisa és bélyegzéie: bejelentd jogosultsagat és al&irdsdnak

valédisdgatigazoiom.
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2020 FEBR 7 9,

A Magyar Allamkincstar Allampénztéri Trodaja toiti ki:

Ervényes } _ ;‘é o ?ﬁjékoztaté! Ezt a nyomtatvzinyf' egy ‘nlunkamgx}etben, nyomtatott bet}"zvel, _kék szinﬁ_tintz’xval
aldlese e e o tollal  vagy géppel  kell  kigllitani és  sajat kezfileg, kék szing tintdval o  tollal

kell aldimi. Minden Uij aldirdst vagy bélyegzévaltozést be kell Jjelenteni,

A korfbbi bejelentésral valamely alafras 6riését - g bejelentésre jogosult vezetd dltal aldirt ~ levéiben
) kel a  szimlavezets Allampénztéri Irodatdl  kémi, Amig a  Kinestsr a rendelkezési

g TR Jjogosultsag megszineésérd]  értesitést nermy kap, a bejelentett személyek rendelkezés; jogét
f S \....,‘: wj : ﬁ’ o el . érvényesnek ismeri el A bejelentetid] eltsrs aldirdsokat a Kincstir érvénytelennek tekinti

*A Honvédelmi Minisztérium és a Polgari Nemzetbiztonségi Szolgdlatol esetében tltendd/tolthets ki a
jogszabalyban foglaltak szerint.

keltezés. €5 az Aflgimpe; ik
5,; éirésza’) s az;éuampenztén ada

Az 8sszes rovatot pontosan ki kell t8lteni &s az firesen maradt sorokat 4thfizéssal kell utblagos bejegyzésre alkalmatlanna tenni,
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KIMCETARDE '16.8.24, 817 t118

il Magyar
Allamkincstar

2/1. szdmy fliggelék

Pénzforgalmi szamlaszerzédés helyi dnkorméinyzat, onkormdnyzati kiltségvetési szerv,
nemzetiségi tnkorményzat, onkorméanyzati tarsulds, vagy kiltségvetési szervei SzZAmadra

amely 1étrejott egyrészt a Magyar Allanﬂcincstér, székhely: 1054 Budapest, Hold u, 4,
torzsszam: 329970, adészam:1 5329970241, (a tovabbiakban: Kincstar ), masrészt a(z)
Somogy Megyei Onkormanyzat,
7400 Kaposvir, Fé u. 10,,
t0rzsszdm: 73 1322, adészdm: 1573 1326-1-14
(a tovdbbiakban: Szérrﬂatulajdonos)

(a tovdbbiakban egylitt: a Felek) kozétt, az aldbbiak szerint,
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elivel egycy
1. A Kincstar a Szémlatulajdonos részére az maﬁﬂia‘t ,

10039007~00313955-00000000 §2., Pénzforgalmi szémla elnevezésii,
10039007-0031 3955-00000017 sz., Lakésalap elnevezésii,

10039007-0031 3955-00000031 sz., Munkaltatéi lakasépités és —vasarlss tdmogatasi szamla

10039007-0031395 5-00000048 sz., EU lebonyolitési szamla — TOP palyézatok lebonyolitasi

szamla elnevezésﬁ,
,Z¢ [l/ C]

&



'10039007-00313955-00000055 sz., EU lebonyolitdsi szd4mla — TOP 5.1.1-15 alszédmla
elnevezésti,
10039007-00313955-00000062 sz., Egyéb pénzeszkSzok  elkiilonitési szdmla -
Kézfoglalkoztatdsi alszamla elnevezési,
10039007—00313955-00000079 sz., EU progr. lebony. szla — KEHOP-1.2.0 elnevezési

fizetési szémlé/ka/t vezeti és a hozzdjuk kapcsoléds pénzforgalmi szolgaltatésokat nyujtja.
A szamla megnyitdsa, valamint a készpénzfelvétel a Kincstar szabélyzataiban foglalt
eléirasainak megfelelGen torténik.

A Kincstar a mindenkor hatélyos jogszabalyok és aktuslis szabélyzata szerint fogad be
pénzforgalmi megbizdsokat, A Szémlatulajdonos tudomdsul veszi, hogy a Kincstar
-csoportos beszedési megbizast nem tud fogadni, illetve telj esiteni, a tGbbi fizetési médra

A Szémlatulajdonos haladéktalanul kételes kézglni a Kincstarral, ha ellene a helyi
6nkorményzatok ado6ssagrendezési eljdrasarsl sz6lé6 1996. évi XXV. torvény 4. § §))
bekezdése alapjan adéssigrendezési eljarés indul. Az esetleges adéssdgrendezési eljaras
alatt a Kincstar a Szamlatulajdonos pénzforgalmi megbiz4sait csak a pénziigyi gondnok
ellenjegyzése mellett teljesiti.

A Szimlatulajdonos tudomasu] veszi, hogy részére a Kincstar betéti szamlat nem vezet,

2. A Kincstar a Szamlatulajdonos pénzeszkozeinek nyilvantartdsat &s fizetési forgalménak

bonyolitésit az Aht. 79, § (5) bekezdése alapjép téritéskiteles szolgaltatisként végzi,
amelyrSl szamlét bocsat ki, A Kincstar az Ant, 79. § (5) bekezdése alapjan a
Szédmlatulajdonos felé Jogosult tovdbbhéritani a nem &ltala végzett szolgaltatisok igazolt

A Kincstér a forintban vezetett pénzforgalmi szamlék esetében kamatot nem fizet.

. A Szémlatulajdonos koteles a részére megnyitott szémla felett rendelkezni jogosult
személyek aldirdsat a pénzforgalmi szabélyok szerint a Kincstdr — a Szémlatulajdonos
székhelye/cime szerinti — Allampénztéri Iroddjénak bejelenteni. A szamla feletti

egylittesen gyakorolja. . .
Az alirasra jogosultak bejelentésére onkorményzat- esetében a polgérmester /kdzgyiilés

elndke, Snkorményzati koltségvetési szerv esetében a képviseletre Jjogosult személy
intézkedik,

. A Kincstir a szamlén tortént terhelésrdl, illetve jovairasrél papiron vagy — kiilén
megallapodas alapjan — elektronikus forméban Osszevont és tételes szamlakivonattal
értesiti a Szamlatulajdonost minden olyan naprél, -amelyen, a szdmlan pénzforgalmi
tranzakcié tértént, o
Amennyiben a Szamlatulajdonos adéssdgrendezési eljaras alatt 4ll, a Felek kiszstti minden
kézlés csak papiron tOrténhet.



5. A Kincstir a Szamlatulajdonos pénzforgalmi megbizésait kizarélag a szédmlaegyenleg
erejéig teljesiti. A Szamlatulajdonos tudomdsyl veszi, hogy szdméra a Kincstar semmilyen
hitelt nem nyujt,

6. A Kincstir a szamlanyitdssal &g megsziintetéssel kapcsolatban, valamint egyéb
szamlavezetéssel kapcsolatos rendelkezést — ide nem értve a szamla feletti rendelkezést —

telepiilési onkorményzat esetében a polgérmesterté] megyei Gnkorményzat esetén a
kozgytilés elnokétsl, nemzetiségi Snkorményzat esctén az elnGkétsl, tArsulds esetén a

7. A Szamlatulajdonos tudomdsul veszi, hogy a Kincstar egyoldaltian Altalanos Szerzédési
Feltételeket, illetve Uzletszabélyzatot bocséthat ki onkorményzati tgyfelei szdmdra,
melynek rendelkezései a Szamlatulajdonosra nézve kételezd érvénytek.

A Kincstart megilleti a jelen szerz3dés hatdlybalépését kévetben kibocsétott Altalanos
Szerz8dési Feltételek, illetve I'leetszabzilyzat cgyoldald médositasénak a joga is,

8. Abban az esetben, ha a Szamlatulajdonos a jelen szerzédésben foglalt, vagy jogszabdlyi
kdtelezettségeinek kiillénésen a Kincstar szabalyzatai  szerinti dijfizetési
kételezettségének — nem tesz cleget, a Kincstar a pénzforgalmi szolgdtatds nyujtasat
mindaddig felfliggesztheti, amig a Jjogszabalyszeri allapot helyre: nem 4lI. A
Szamlatulajdonos tudoméasuy] veszi, hogy dfj- és koltségfizetési kotelezettségének nem
teljesitése esetén g Kincstdr a tartozast szamljarél egyoldalvian leemelheti,

dllapodnak meg, Ebben az csetben a Felek kételesek a mindenkori hatélytalanng vAit vagy
¢érvénytelen rendelkezést olyan végrehajthat6 érvényes rendelkezéssel helyettesiteni, amely
a lehetd legjobban megfelel a végrehajthatatlan, illetve érvénytelen rendelkezés
szellemének és a Felek kélcs6ndsen, egymas irdnyiban fennillé pénzforgalmi
Jjogviszonyaban egyik oldalnak sem jelentenek aranytalanul nagy hatranyt. A Kincstar
oldalérél arinytalany] nagy hatranynak mindsiil, ha az adott feladatot a személyi, targyi
feltételek Szempontjibél nem, vagy csak ardnytalany] nagy nechézségek 4ran képes
teljesiteni, illetve ha arra a kéltségvetésében nincs fedezet. A Szimlatulajdonos tudomésul
‘veszi, hogy a Kinestar kéltségvetési szerv, melynek eljarasat alapveten az
alaptevékenységére vonatkoz6 feladatvégzési kotelezettség &s agz ezt szabéalyozé
jogszabalyok és nem gazdaségi célkitiizések vezérlik. '

Eredetivel Coy -

N@éﬁ@i‘&i



10. Jelen szdmlaszerz8dés az al4iras napjén lép hatalyba.

11. Jelen szdmlaszerz6dés a megsziintetés kérésének napjat kovetd hénap elsd napjatol
szamitva, a kdvetkez§

6 honap els6 napjaval sziintethetd meg, kivéve, ha a megsziintetés

kérése 1-jén kelt. Ebben az esefben a szamlaszerz6dés a kovetkezs honap elsejével sziinik
meg.

Kaposvir, 2016. -.., cqwnrtos 1Y

| Szamlatulajdodos
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Nyilatkozat a szerz6déskstési feltételek teljesitésérsl

Alulirott Péntek Laszls, mint a Segesd Koézség Onkormanyzatanak alairasra jogosult
képviselSje a TOP-1.4.1-19-S01-2019-00008 azonosité szamu, ,Bélcsbdei féréhelyek
kialakitdsa Segesden.” cimii projekthez kapcsolédéan az aldbbi nyilatkozatot teszem:

A TOP-1.4.1-19-S01-2019-00008 azonositd szamu  projekthez kapcsolédéan a
szerzodéskétési feltételeket teljesitettiik.

1.) Gondoskodni fogunk a projekt elGkészitése és tervezése, majd megvalésitdsa soran
arrél, hogy a Felhivas 3.4 «A projekt miszaki-szakmai tartalmaval és a megvalositassal
kapcsolatos elvarasok” és 3.6 «Projekttel kapcsolatos egyéb elvarasok”, valamint az 5.5.
Az elszamolhat6 kéltségek kdre, és 5.6. Az elszamolhat6sdg tovabbi feltételei pontjadban
felsorolt, a beruhazids tartaima esetében relevdns szempontoknak és feltételeknek
megfeleljen a projekt, melyet dokumentumokkal igazolni fogunk.

Kelt: Segesd, 2020.04.06.
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