VALLALKOZASI SZERZODES

A Szerzddés targya: ,,Zild VViros kialakitisa Bélyban” — Erssébet étterem felujitisa

amiely létrejitt egyréssril
Szerz6déskotés és teljesitése soran eljaré szervezet: Bély Varos Onkormanyzata

Levelezési cime: 7754 Boly, Rakoéczi Ferenc utcea 3.
SzamlavezetS pénzintézete: Takarékbank zRt.

Szamlaszama: 50100019-86001313

Azonosité szam (torzs-szam): 724034

Adoszama: 15724038-2-02

Képviselo: Hars Jozsef polgarmester

mint Megrendel6 (tovabbiakban: Megrendeld),

MAsresrol:
HVS-BAU Epitéipari és Szolgaltaté Kft.
Székhelye: 7754 Boly, Hosok tere 1.
Szamlavezeté pénzintézete: Mohacsi Takarék Bank Zrt.
Szamlaszama: 50400096-16027437-00000000
Szamlazasi cim: 7754 Boly, Hésok tere 1.
Addszama: 10676428-2-02
Statisztikai jelz6szam: 10676428-4120-113-02
Cégjegyzék szama: 02-09-061122
Alairasra jogosult képviselé: Schrempf Istvan

mint Villalkozé (a tovabbiakban Villalkozo)

a tovabbiakban egyitt: Szerz6d6é Felek kozott, alulirott helyen és napon, az alabbi feltételek
szerint:

I
PREAMBULUM

1. A MegrendelS, mint ajanlatkéré 2020. marcius hé 10. napjan ,,Zild Viros kialakitisa Bélyban”
~ Erxsébet étterem  felijitdsa targya, a kozbeszerzésekedl szolé 2015, évi CXLIIL térvény
(tovabbiakban: Kbt.) Harmadik Rész 112. § (1) bekezdés b) pontja alapjin, a Kbt. 115. § (1)
bekezdése szerinti, kézvetlen ajanlattételi felhivassal inditott nyilt kozbeszerzési eljarast (a
tovabbiakban: kézbeszerzési eljaras) inditott.

2. Megrendel6 a beruhdzassal szemben timasztott alapvetd miszaki, mennyiségi és szakmai
kévetelményeket a kozbeszerzési eljarasban Villalkozé rendelkezésére bocsitott kézbeszerzési
dokumentumban (a tovibbiakban: koézbeszerzési dokumentum) részletesen meghatarozta.
Villalkoz6 ezen feltételeket a kézbeszerzési eljarasban benyujtott ajanlatdban (a tovabbiakban:
ajinlat) elfogadta. Beruhazas alatt a MegrendelS a jelen szerzédés tirgyat képezd kivitelezési
feladatok Osszességét érti.

3. Megrendel6 az ajanlatok mindenre kiterjedé és részletes vizsgalatit kdvetéen a kdzbeszerzési
dokumentumban meghatarozott, valamint a kapcsol6dé jogszabalyokban is rogzitett feltételeket
is figyelembe véve 2020. aprilis hé 03. napjan irisban eredményt hirdetett. Megrendels
kozbeszerzési eljarasban hozott dontése szerint a nyertes ajanlattevd — vagy amennyiben a Kbt.
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131. § (4) bekezdésében megadott korilmény az Osszegzés megkiildését kovetoen elballt, a
nyertes ajanlatot kovetkezo legkedvezSbb ajanlatot tevonek mindsitett szervezet — Vallalkozo lett.

4. A Szerz6dés célja, hogy meghatarozza mindazon feltételeket, amelyek alapjan a Szerz6do
Felek az egyes jogokat érvényesitik, a kolcsonosen megallapitott szolgaltatasokat, illetve
kotelezettségeket teljesitik.

5. A Szerzédé Felek elozetesen is deklaraljak azon megallapodasukat:

5.1 Vallalkozo kotelezettséget vallal a Megrendelo felé, hogy a Szerzédésben meghatarozott
épitési beruhazast kivitelezi és befejezi, az esetleges felmerilé hibakat kijavitja, a Szerzédes
rendelkezéseinek megfelelGen; és azt mikodoképes allapotban atadja.

5.2. Megrendel6 ezaton kotelezettséget vallal, hogy a Szerzédésben elbirt idépontokban és
modon a Szerzédésben részletesen meghatarozott dijakat — az ott meghatirozott formaban és
utemezés szerint — a Vallalkozo részére megfizeti.

5. 3. Villalkozé koteles a szerzédés értelmében a Létesitményt szerzédésszertien, teljes korten
muszakilag és minéségileg kifogastalan kivitelben, a vonatkozé magyar el6irasoknak, muszaki
szabvanyoknak, valamint a technika mai allisanak megfelel6en a vallalt hataridoben a szakvallalat
gondossagaval elkésziteni, az ehhez sziikséges hatosagi engedélyek beszerezésenél kozremikodni,
lletve valamennyi egyéb szerzédéses kotelezettségét szerzodésszeraen teljesiteni. A Vallalkozo az
elobbi, a Létesitmény szerzédésszerd megvalodsitasara vallalt kotelezettsége mellett kifejezett
kotelezettséget viallal arra, hogy a j6tallasi/szavatossagi kotelezettségeinek maradéktalanul eleget
tesz. Létesitmény alatt a Megrendeld a jelen szerzodés targyat képezd és a muszaki leirasban
valamint a kiviteli tervdokumenticidban meghatarozott feladatok Gsszességét érti.

5.4. Vallalkozo a Szerzédéses Megallapodas alairasaval akként nyilatkozik, hogy a Szerzédeés
elvalaszthatatlan részét képezé kozbeszerzési dokumentumokat és a Megrendelé altal a
rendelkezésére bocsatott egyéb dokumentumokat, mint szakvallalat sajat felelosségére ellendrizte,
az azokban foglalt tényeket, el6irasokat ismeri. Vallalkoz6 a Létesitmény Egyosszegi Ajanlati
Arit ezen informacidk figyelembe vételével, kelléen nagy szakmai tapasztalatara alapozva és az
épitési helyszin ismeretében allapitotta meg. Vallalkozd a Létesitmény funkcidjanak, céljainak
megfelelé és rendeltetésszerd hasznalatahoz a megfeleld6 megjelenési  és  mindségh
megval6sitashoz, zavartalanul hasznalhato allapotahoz szikséges kivitelezést munkakat kalkulalni
tudta, és a miszaki és igényszintbeli bizonytalansagokat is figyelembe vette.

5.5. Vallalkoz6 nyilatkozik tovabba, a kozbeszerzési dokumentum atfogoan és kell6 alapossaggal
tartalmaz minden, a kivitelezéssel kapcsolatos elvarast és eloirast. Ennek attekintése, megismerése
és tartalmi elsajatitisa a kivitelezS felelossége, figyelemmel a Ptk. 6:252. § (3) bekezdésében
foglaltakra. A szerzédés alairasaval Vallalkozo kijelenti, hogy az ajanlat kidolgozasa soran kell6
koriltekintéssel jart el, ezért a kozbeszerzést dokumentum esetleges hianyossagara torténd
utalassal semmiféle tobblet ellenszolgaltatasi igényt a kivitelezés folyaman az ajanlatkéronek nem
all modjaban elfogadni. Villalkozé kijelenti, hogy a tervdokumenticié kivitelezésre alkalmas,
tovabba a Vallalkozo ajanlataban szerepld nettd ajanlati ar a dokumentacioban szereplé munkakat
teljes korden tartalmazza és valamennyi kockazatot az ajanlat megadasa soran figyelembe vett.

5.6. Jelen pontban foglaltakra, valamint a szerzédés atalanyaras jellegére figyelemmel Vallalkozo
kijelenti, hogy:
® megismerte a kozbeszerzési dokumentum részeként rendelkezésére bocsatott miszaki
dokumentacié és koltségvetés tartalmat, és az abban foglalt munkalatok teljes kora
megvalositasara vonatkozoan tette meg ajanlatat;
= 2 rendelkezésére bocsatott tervdokumenticio és koltségvetés alapjan az épitési beruhazast
szerzOdésszerten, teljes korlen, muszaki és mindségi szempontbdl 1s kifogastalan
allapotban, a vonatkozo jogszabalyoknak, miszaki szabalyoknak megfelelGen késziti el;
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® a kozbeszerzési dokumentumot dttanulmanyozta, az abban foglalt adatokat ismeri.

6. llyen elézmények utin a Szerz6dS Felek a kozbeszerzési dokumentum részét képezd
tervdokumenticionak, és koltségvetésnek valamint a Villalkozé kozbeszerzési eljarasban
benyujtott ajinlatinak megfeleléen az alibbiak szerint dllapodnak meg:

II.
A SZERZODES TARGYA

1. A Preambulumban leirtak alapjan a Megrendel6 megrendeli, a Vallalkozé pedig elvallalja ,,Zild
Viros kialakitisa Bolyban” — Ergsébet étterem feldjitisa targyG beruhazas kivitelezését a miiszaki
dokumentacioban meghatirozott mszaki tartalommal és részletezettséggel.

2. A miszaki tartalmat a szerzGdés részét képezé

a) Tervdokumentacid, miszaki leiras,

b) Vallalkoz6 ajanlata;

¢) Vallalkozé altal adott arazott koltségvetés;
egylittesen hatarozzik meg oly modon, hogy eltérés esetén a teljesség érdekében mindig a
részletesebb terjedelmi el6irasokat kell irinyaddnak tekinteni, ellentmondis esetén az alibbi
sorrend érvényesiil azzal, hogy a sorrendben elérébb allé dokumentum rendelkezései megel6zik a
sorban késébb all6 dokumentum rendelkezéseit (a. utin b., b. utan c.).

Jelen pontban hivatkozott dokumentumok a szerzédéses megallapodas IL.5. pontjaban
meghatarozott dokumentumok sorrendiségét nem érintik.

3. A Kivitelezés a Szerzédésben rogzitett épitési munkalatokon til — tobbek kézott — az
alabbiakat foglalja magaba:

- a munkateriilet itadast kovetGen allapotfelmérést koteles végezni, melyet foto- vagy vided
dokumentaciéval kell alatamasztani,

- felvonulasi és az ideiglenes melléklétesitmények telepitése,

- a kivitelezés megvalositasahoz sziikséges valamennyi épitési és szerelési munka elvégzése, -
tizemprobak lefolytatasa,

- minden igazgatasi, technikai vagy egyéb feladat ellitisa, amely ahhoz sziikséges, hogy a
kivitelezést a tervekben meghatirozott allapotban Megrendelének atadja;

- az  elkészilt  létesitmény  szerzGdésnek, jogszabilynak, engedélynek  torténd
megfeleloségének igazolasa,

- minden olyan dokumentum elkészitése, amely a létesitmény iizemeltetéséhez, a biztonsagos
mikodéséhez/hasznalathoz szikséges,

- az atadas-atvételi eljirds soran a beépitett anyagok, szerkezetek, berendezések megfeleléségi
igazolasat koteles atadni,

- atadasi ¢s megvaldsuldsi terv elkészitése és dtadisa a Megrendelének, 2 papiralapt
példanyban +1 pl. pdf. és dwg formatumban

- valamennyi kivitelezési munkaval kapcsolatban képz8dé bontasi tormelék és épitési
hulladék gyGjtése és elszallitasa, illetve a jogszabalyoknak megfelelé artalmatlanitisa,
ujrahasznositisa;

- a munkavégzések befejezése utan a kivitelezéssel érintett felvonulasi teriiletek kivitelezés
megkezdése elotti allapotnak megfelelS helyreallitasa;

- a kornyezetben, komyezé épitményekben okozott sériilések, karok helyreallitisa, a
szavatossagi és jotallasi kotelezettségek ellatasa,

- a Vallakoz6 feladata minden olyan dokumentum elkészitése, engedély beszerzése és dtadasa
az Ajanlatkérének, valamint dijak befizetése, amely a Létesitmény tzemeltetéséhez,
biztonsagos mikodtetéséhez sziikséges
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* Kivitelezés alatt tehat Szerz6d6 Felek a munkak teljességét értik azzal a céllal, hogy
Villalkozo mindenfajta munkat a Szerz6dés keretében koteles elvégezni — figyelemmel arra, hogy
a tervdokumenticiét és az arazatlan koltségvetés attanulmanyozta, azokat megvalosithatonak
tartja és az esetleges abban nem szereplé tételekkel vallalisait mar kiegészitette — azaz
tobbletmunka vagy egyéb koltségszamolasra nem keriilhet sor, kivéve a Ptk. 6:245 § (1) bekezdés
masodik fordulataban meghatarozott esetkort.

4. Jelen Szerzédés részét az alibbi dokumentumok képezik és azok jelen Szerzédéssel
egyuttesen értelmezendok:

a)  Vallalkozasi szerzodés

b)  Kiegészit6 tajékoztatas (amennyiben volt az eljaras soran)

¢) Tervdokumentacio ,

d) A kozbeszerzési eljaras soran tett nyilatkozatok

e) Kozbeszerzési dokumentum és a Vallalkozo Ajanlata

f)  Barmely egyéb dokumentum, amelyben a Szerz6do Felek megegyeztek

5. Villalkozé szerzédéses kotelezettséget vallal a Megrendels felé arra, hogy a Létesitményt
kivitelezi és befejezi, mikodéképes allapotban és eloirt hataridében atadja, valamint az abban
rejlé hibakat kijavitja a Szerz6dés rendelkezéseinek megfelelden.

6. Megrendelé eziton szerzédéses kotelezettséget vallal, hogy a Szerzédésben eloirt
idépontokban és médon a Szerzédéses Arat kifizet.

I1L.
TAJEKOZTATASI KOTELEZETTSEG

1. SzerzédS Felek kolcsonosen sziikségesnek tartjak egymas irasban torténd tajékoztatasat
minden olyan korulményrdl, amely a szerzodés szerint teljesitést veszélyezteti vagy lehetetlenné
teszi. Az a fél, aki ezt elmulasztja, vagy késébbi idében teszi meg, mint ahogyan az bizonyithat6éan
tudomasara jutott, elegendd okot szolgaltat arra, hogy az egylttmikodési joszandékot a masik fél
kétségbe vonja és az esetet gy mindsitse, hogy az vitathatatlanul kimeriti a szerz6désszegés

fogalmat.

2. Villalkozé haladéktalanul — de legkésébb az akadalyoztaté korilmény tudomasara jutasatol
szamitott 5 (6t) munkanapon belil — értesiti a Megrendel6t minden olyan kértilményrol, amely
jelen szerzédés teljesitését, eredményét, illetve a teljesitési hataridoket érdemben érinti vagy
befolyasolja. Az értesitésben rogziteni kell az okokat, és javaslatokat kell tenni a megoldasra.

3. A Villalkozé és a Megrendel$ a szerzGdés teljesitése érdekében a fentieken tdl, altalaban is
egyuttmikodnek. Ennek megfeleléen kell6 idében egymas rendelkezésére bocsatjik a sziikséges
adatokat és eszkozoket, valamint gondoskodnak a teljesités tovabbi feltételeinek megteremtésérol.
A teljesitést érinté minden lényeges korulményrél haladéktalanul — de legkésébb 5 (6t)
munkanapon belul — tajékoztatjak egymast.

4. Amennyiben a kivitelezés engedélykoteles, Vallalkozo koteles tajékoztatni Megrendelot
abban az esetben, ha észleli, hogy a beruhazasra kiadott épitési engedély modositasa, illetve a
kivitelezéssel kapcsolatban 0j engedély, hozzajarulas megszerzése, vagy a tervdokumentacio részét
képezb egyeztetési jegyzokonyvek lejaratara figyelemmel, azok megtjitasa valik sziikségessé. A
modositas az 0j engedély megszerzése valamint az egyeztetési jegyzokonyvek megujitisa
Megrendel6 kotelezettsége.
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IV.
MEGRENDELO JOGAI, KOTELEZETTSEGEI
Munkaterulet atadasa

1. A, Megrendel6 koteles Villalkozonak a helyszin  hozzaférhetéség jogat a jelen
szerzodeskotéstol szamitott 10 naptari napon belil megadni azzal, hogy Vallalkozé
munkavégzésre csak a jogszabalyi elGirasokban meghatirozott munkakezdésre vonatkozo
bejelentési kotelezettséget kovetSen az ott irt hataridS betartisival jogosult, ezen idSpontig
kizardlag a munkakezdéshez sziikséges elkésziiletck végezhetSek. Megrendel6 a munkahelyet
alkalmas allapotban koételes a Vallalkozo rendelkezésére bocsitani.

1. Megrendel6 kételes minden birtokaban 1évé és a teljesitésre vonatkozé adatot a munkateriilet
atadasaval egyidejileg Vallalkozo rendelkezésére bocsatani.

2. Munkaterilet atadasanak feltétele a munkakezdési engedély kiadasa.

A Megrendel6 jogai

3. Megrendelé jogosult a Villalkozé tevékenységét ellendrizni, de az ellendrzés a Vaillalkozo
szerzGdésszert teljesitését nem hatriltathatja. Villalkozé nem mentesil a felel6sség alol, ha
Megrendel6 az ellenérzést elmulasztotta vagy nem megfelelGen végezte el.

4. Villalkoz6é a lefolytatott kozbeszerzési eljirds alapjain megkotott szerzédés, illetve a
Megrendelé utasitasai szerint koteles eljarni. MegrendelS utasitisa nem terjedhet ki a munka
megszervezésére, nem teheti a teljesitést terhesebbé.

5. A Megrendel6 csak a kozbeszerzési dokumentum részét képezd tervdokumentaciéban,
feladat leirisban és a koltségvetésben meghatarozott, a mindenkor érvényes magyar
szabvanyoknak és miszaki iranyelveknek, technologiai leirasoknak megfelel teljesitést fogad el.
Amennyiben a vallalt munka minGsége a vonatkozé eléirdsoknak nem, vagy nem teljes mértékben
felel meg, gy Megrendel6 kizardlagos joga donteni arrdl, hogy ragaszkodik a szerz6dés szerinti
minbség teljesitéséhez, vagy a munkat a teljesitett minéségben elfogadja.

6. Amennyiben a Villalkozénak jelen szerzédésben, valamint annak mellékleteiben nem
szerepld, a teljesitéshez szitkséges egyéb informaciora van sziiksége, az informicié igényérdl a
Megrendel6t haladéktalanul értesitenie kell. A Megrendelé vallalja, hogy a Villalkozé altal
¢sszertien kért, a szerz6désszeri teljesitéshez sziikséges minden informaciot, adatot, nyilatkozatot,
hozzajarulast a leheté legrovidebb ésszerd hatiridén belil — késedelem nélkiil — a Vallalkozé
rendelkezésére bocsatja.

7. Megrendel6 a villalkozoi dij megfizetésével a jelen vallalkozasi szerz6dés teljesitése soran
keletkez6, szerzdi jog védelme ala esé alkotisokon tertileti korlatozas nélkiili, kizarélagos és
harmadik személy szamadra atadhaté felhasznaldi jogot szerez, valamint jogot szerez az alkotasok
atdolgozasara is, melyr6l Villalkozé az alvillalkozéit és harmadik személyeket is koteles
tajékoztatni, valamint szerzédéseiben ezen szerzddéses feltételt szerepeltetni.

8. A Szerzédésben foglalt jogok és kotelezettségek harmadik személy részére torténd

atruhazasa kizarélag a Tamogatd elézetes irasbeli beleegyezésével gyakorolhaté.

Megrendel6 munkavallal6i

9. Megrendel6 felelés azért, hogy munkavallaléi és a tobbi villalkozéja a helyszinen
egyuttmukodjon a Vallalkozoval.




Megrendeld pénziigyi intézkedései

10. Megrendelé Vallalkozo kérelmének kézhezvételét koveté 8 napon belil koteles igazolni,
hogy a Villalkozé kévetelésének kiegyenlitése targyaban a pénziigyi intézkedések elkezdodtek és
folyamatban vannak.

11. Kozizemi dijak
Az ideiglenes energia és/vagy vizellatas biztositasa a Megrendel6 feladata és koltsége.
V.
VALLALKOZO JOGAI, KOTELEZETTSEGEI

Munkateriilet
1. A munkat a Megrendel6 altal a kijelolt helyen kell elvégezni.

2. A munkakezdés tervezett idépontjarol a Vallalkozonak 5 nappal korabban tijékoztatnia
sziikséges a Megrendel6t és a Muszaki ellendrt. A munka csak a Muszaki ellen6r irasos
engedélyével kezdheté meg.

Villalkoz6 altalanos kételezettségel

3. Szerz6dé Felek rogzitik, hogy a Villalkozé koteles a Megrendelével kotott szerzédésben
foglalt munkikat a megjelolt hataridig a kozbeszerzési dokumentumnak, az ajanlatok
kidolgozasara adott id6 alatt feltett kérdésekre megadott valaszoknak, valamint mindenkor
érvényes magyar szabvanyoknak és miszaki iranyelveknek, technologiai eléirasoknak, tovabba az
épitési engedélynek megfeleléen elvégezni. A Villalkozo tudomasul veszi, hogy ezen feltétel
maradéktalan betartisahoz a Megrendelonek kiemelt érdeke fizodik.

4. A Létesitményen el kell végeznie minden olyan munkat amelyet a Szerz6dés magaban foglal,
tovibbi minden olyan munkit amely - bar a szerzédésben nem szerepel — a Létesitmény
stabilitisihoz, befejezéséhez, biztonsagos és helyes tizemeltetéséhez sziikséges.

5. A Villalkozé a Létesitmény szerzGdésszeri megvalositasara vallalt kotelezettsége mellett
kifejezett kotelezettséget vallal arra, hogy jotillsi/szavatossagi kotelezettségeinek maradéktalanul
eleget tesz, figyelemmel jelen szerz6dés XII. 2. pontjaban foglaltakra.

6. Vaillalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy a bizonyitottan Vallalkozé hibijabol keletkezett
meghibasodast, ill. rendellenesség vonatkozasaban a Megrendel6 irasbeli értesitésétdl szamitott 24
oran belil megkezdi a hiba elharitasat.

7. A Vallalkozo felel6s minden helyszinen zajlo tevékenység szakszerségéért, allékonysagaért €s
biztonsagaért, tovabba minden épitési modszerért és a teljes Létesitményért.

8. A Villalkozé koteles kiadni minden olyan nyilatkozatot és megtenni minden sziikséges
intézkedést annak biztositasara, hogy a Megrendel6 szamara megvalosult Létesitmény
rendeltetésszerlen hasznilhaté legyen, valamint koteles megszerezni valamennyi kozigazgatasi
vagy harmadik személytSl szarmazé hozzajarulast, engedélyt. Megrendelé harmadik személy alatt
a pl. tervezd, felel6s miszaki vezetd, miszaki ellendr, szomszédos ingatlanok tulajdobosait érti a
teljesség igénye nélkdl.

9. Amennyiben Villalkozé a munkavégzés soran a tervdokumentaciotol, miszaki leirastdl vagy
koltségvetéstdl el kivan térni, ugy a beépitendS anyagokat, és az alkalmazni kivant technologiat
koteles a Megrendelé altal megbizott Muszaki ellenérrel, Tervezével és a Megrendelovel
el6zetesen jovahagyatni. A Miszaki ellendr a Tervezo és a MegrendelS jovahagyasat irasban adja
meg, azonban ez Vallalkozo teljes kori felel6sségét nem csokkenti.
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10. A munkavégzés soran beépitendé anyagokat, és az alkalmazni kivant technologiat Vallalkozo
koteles a Megrendel6 Miszaki ellenSrével jovahagyatni, és ehhez az utasitistervezeteket a munka
megkezdése elott részére atadni. Megrendel Miiszaki ellenérének jévahagyasat irasban adja meg,
azonban ez Villalkozo teljes kori felel6sségét nem csokkenti,

I1. A jelen pontban meghatirozottdl eltéré teljesités szerzédésmédositis  keretében
szabalyozhat6 jogszerden amennyiben annak a Kbt 141. §-ban meghatirozott feltételei
fennallnak.

Egyenérteka termék, tipus, technologia megajanlisa esetén az egyenértékiséget Vallalkozd kilon
dokumentumokkal alitimasztottan megfelel5 médon, barmely megfelels eszkozzel koteles
bizonyitani, hogy a szabvanynak megfelels termék, szolgaltatas vagy épitési beruhizas megfelel az
Megrendel6 altal meghatarozott teljesitmény, illetve funkcionalis kovetelményeknek.

Az egyenértéklség megallapitasa vonatkozasaban a Villalkozét vita esetén bizonyitasi
kotelezettség terheli.

A Megrendel6  egyenértékdl  teljesitésnek  tekinti  azon megoldasokat, amelyek a
tervdokumenticidéban rogzitett funkciokat biztositjak, és mikodésik sorin azonos biztonsagot
nyujtanak és azonos hatasfokkal mikédnek. Az alkalmazott megoldasoknak a hatalyos
jogszabalyoknak meg kell felelnitik.

A Villalkoz6 az egyenértékiinek elfogadott miszaki megoldasok vonatkozasiban - sziikség esetén
- sajat koltségén koteles a kapesol6do engedélyek, hozzajarulasok beszerzésére.

Szerz6d6  felek kijelentik, hogy az arazott koltségvetés tételeinek egyeztetésekor és az
egyenértékiiség megallapitasanal a 322/2015. (X. 30.) Kormanyrendelet 28. § (2)-(3)
bekezdésében rogzitettek szerint jarnak el.

A Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapjin MegrendelS kijelenti, hogy jelen szerzédésben
meghatirozott eléirisok Villalkozé altali teljesitése esetén a megvaldsitas sorin a kdzbeszerzési
ajanlataiban megnevezett termékkel egyenértéki terméket is elfogad.

12. Villalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy biztositja, hogy a munkateriilettel szomszédos
létesitményekben a kivitelezés megvalésitasa soran kart nem okoz. A Vallalkozé a kotelezettségek
megszegésével akir Megrendeldnek, akir harmadik személynek okozott kirokért teljes kord
anyagi felel6sséggel tartozik. A Ptk. 6:142. §-ban foglaltakkal 6sszhangban Vallalkozé mentesiil a
felel6sség aldl, ha bizonyitja, hogy szerzOdésszegest ellenérzési korén kivil esd, a szerzédéskotés
idpontjaban elére nem lithaté korilmény okozta, és nem volt elvarhaté, hogy a kérilményt
elkeriilie, vagy a kart elharitsa. A Vallalkozd koteles a kivitelezés megvalésitasa soran a
szomszédos ingatlanok hasznaloinak sziikségtelen zavarasa nélkiil eljarni.

13. Villalkoz6 érdekkorében felmerilt okbdl bekéovetkezett olyan karok tekintetében, amelyek
Megrendelovel szemben keriilnek érvényesitésre, és Megrendeld ez alapjan barmilyen jogcimen és
Osszegben marasztalasra kerill, vagy megtéritésre koteles, ugy ezen koltségek megfizetése alél
Villalkoz6 koteles a Megrendel6t mentesiteni, és a jogosultnak helyette maga teljesitent.

14. Megrendel6 kartérités jogcimén jogosult Villalkozotdl a szerz6désszegés kovetkezményekeént,
a szerz6dés nem teljesitése, vagy nem szerzdésszer( teljesitése miatt mis Vallalkozo
igénybevétele esetén a jelen szerzGdésben meghatirozott vallalkozéi dfj és az Gj Vallalkozasi
szerzOdés alapjan Megrendel6t terhel6 villalkozéi dij killonbozetét Villalkozéval szemben
érvényesiteni.

15. Vallalkozé a lefolytatott kozbeszerzési eljaras alapjan megkotote szerzédés, illetve a
Megrendel6 utasitasai szerint koteles eljarni. Ha MegrendelS célszerfitlen vagy szakszertitlen
utasitast ad, erre a Vallalkozo kételes 6t figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztisabél eredd
karert a Villalkozé felelés. Ha a Megrendelé a figyelmeztetés ellenére utasitasat fenntartja, a
Villalkoz6 a szerz6déstél elillhat. Ha nem all el, a MegrendelS utasitisa szerint a Megrendel6
kockazatara koteles a munkat elvégezni.
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16. A Vaillalkoz6 koteles gondoskodni az altala végzett munkaval osszefiiggésben sziikseges a
kivitelezés soran a munkavédelmi, biztonsagtechnikai, tizrendészeti, balesetvédelmy,
érintésvédelmi  és kornyezetvédelmi (hulladékkezelés, zajvédelem) eldirasok betartasarol.
Villalkoz6 felelés minden olyan karért és koltségért, amely a jelen pontban meghatirozott
kotelezettségeinek megszegéséb6l vagy a fent hivatkozott elbirasoknak nem megfelelé
teljesitésébdl szarmazik.

17. A Vallalkoz6 felel6ssége a Megrendelvel szemben kiterjed
- az altala alairt kotelezettség vallalasokra;
- a szakma szabalyaira.

18. A Villalkoz6 felelés a munkaterileten épitett dolgok megbrzéséért, ide értve az altala,
megel6z6en létrehozottakat vagy a mas vallalkozok altal készitetteket, egészen azok atvételéig.

19. A Vallalkoz6 kijelenti, hogy az iltala felhasznalt, szabadalmi oltalom, licencia, ipari minta vagy
modell, védjegy altal védett anyagok, szerszamok, gyartasi eljarasok tulajdonat vagy hasznalati
jogat jogszerien szerezte és gyakorolja. Ennek hianyaban kotelezettséget vallal a maga,
alvallalkozéi és  beszallitéi nevében a Megrendeld felé, hogy a szikséges felhasznalasi
engedélyeket sajat hataskorben és koltségén beszerzi.

20. Villalkoz6 koteles kartalanitani a Megrendel6t, ha a Megrendel6vel szemben barki barmi
nemi kévetelést timasztana, vagy vitissa vilna iparjogvédelem altal védett anyagok, szerszamok,
gyartasi eljarasok tulajdona, felhasznalhatosaga, vagy barki szabadalmi oltalom, licencia, ipari
minta vagy modell, védjegy vagy markanév altali védettség kapcsan barminemi igénnyel élne.

21. A Villalkozé6 — az alvillalkozodira is kiterjedGen — kotelezettséget vallal arra, hogy a
munkilatokban, csak olyan munkavallalok vegyenek részt, akinek az alkalmazasa a hatalyos
jogszabalyokban mindenben megfelel. A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy ezen feltétel
maradéktalan betartasahoz a Megrendelnek kiemelt érdeke fizodik.

22. A Villalkozé felelés a teljesitéshez szikséges elegendé szamu és szaktudasu személyzet
biztositasaért. Vallalkozé felelés az alkalmazottainak magatartasaért a teljesités helyén. Vallalkozo
koteles a szerz8dés teljesitése sorin az— ajanlataiban megjelolt - szakemberek igénybevételére:

23. A Szerz6dS Felek megillapodnak, hogy az egyes munkarészek eltakarasara csak a Miszaki
ellendr engedélyével kerilhet sor. A Villalkozé6 a Miuszaki ellenért az eltakaras elott 3
munkanappal kételes értesiteni. A Villalkozé utdlagos vitik esetén kételes az eltakart munkarészt
feltarni. A helyredllitis koltségeit az a fél viseli, akinek a vitatott munkaval kapcsolatban
allaspontja téves volt.

Amennyiben a Villalkoz6 az adott munkarészt engedély nélkil eltakarja, a feltaras koltsége akkor
is 6t terheli, ha az eltakart szerkezet megfelelének bizonyul.

MegtendelSt abban az esetben terheli a feltiras koltsége, ha képviselGje (Miszaki ellendr) az
értesités ellenére sem ellendrizte a jelzett idében az eltakarando szerkezetet.

24. A Vallalkozo koteles a szerz&dés teljesitésének teljes idStartama alatt tulajdonosi szerkezetét
Megrendel szimaira megismerhet6vé tenni és Megrendel6t haladéktalanul értesiteni a Kbt. 143. §
(3) bekezdése szerint ugyleteirol.

25. Vallalkozé koteles a szerzodés hatalya alatt a jelen szerzédés 1. oldalan feltiintetett
valamennyi adatiban (név, székhely, szamlaszam, egyéb...) bekovetkezett valtozast
Megrendeldnek a viltozis hatilyatol szamitott 5 munkanapon belill bejelenteni. Szerz6do felek
ezen adataikban bekovetkezett valtozas vonatkozisiban jegyzokonyvet vesznek fel, mely a
szerz6dés mellékletét képezi, és kijelentik, hogy ezen eljarast a Kbt. 141. § (4) bekezdés a.) pontja
szerinti modositasnak tekintik, ezért arra a 141. § (7) bekezdését alkalmazzak.

3\

N



Villalkozo képviselSie

26. Villalkozo kijelenti, hogy a jelen szerzédésben megjelolt képvisel§jét felruhazta minden
hataskorrel, amely sziikséges ahhoz, hogy nevében a szerz8dés szerint cselekedjen.

Villalkozé a Miszaki ellenér el6zetes értesitése nélkil nem vonhatja meg képviselGjének
kinevezését és nem nevezhet ki 4j személyt.

A képvisel6nek feladata a Vallalkozé munkajinak irdnyitdsa és amennyiben a helyszinen nincs
jelen, ugy koteles megfelel helyettesité személyt kinevezni, és errdl a Miszaki ellendrt értesiten.

Vallalkoz6 képviseloje barmely alkalmas személyre atruhazhat barmilyen jogkoért, feladatot és
hataskort, mely atruhazas a Muszaki ellendr értesitését kovetSen 1ép hatilyba és az barmikor
visszavonhato.

Alvallalkozok

27. A Villalkoz6 az Ajanlataban meghatirozott teljesitési részekben jogosult alvallalkozokat
igénybe venni. A Villalkozé teljesitésében koteles kozremikodni az olyan alvallalkozd és
szakember, amely a kozbeszerzési eljarasban részt vett az alkalmassiginak igazolisiaban. Ha a
Villalkozo a munkat — az ajinlataban nem nevesitett — alvallalkozé bevonisival végzi, arrdl
koteles elézetesen tdjékoztatni a Megrendeldt, az alviallalkozok teljesitésbe torténé bevonisa,
illetéleg az alvallalkozdk, az alkalmassig igazolisiban résztvevs szakemberek személyének
modositisa tekintetében a Villalkozénak a Kbt. 138. § (2)-(4) bekezdését alkalmazva kell eljarnia.
A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy az alvillalkozok, szakemberek fentiek szerinti jogszert
igenybevételehez a Megrendelonek kiemelt érdeke fizédik.

28. Villalkozé altal az ajanlataban megnevezett, az alkalmassig korében bemutatott és a
teljesitésbe kotelezGen bevonadé szakemberek:

A épitési szakteriileten tapasztalattal rendelkezS szakember neve: Schrempf Janos szakmai
tobblettapasztalat: 36. honap, 02-0487(nyilvantartisi szam), +36 209531469 (telefon)

A Villalkozé tudomasul veszi, hogy amennyiben a jelen pontban meghatirozott szakember a
teljesitesben nem mikodik kozre , vagy a Vallalkozé szakember valtozasival kapesolatos a Kbt.
138 § (2)-(4) bekezdésben irt kotelezettségét megszegl, az stlyos szerzédésszegésnek minésiil,
mely esetben a Megrendelé jogosult a jelen szerzédést a Villalkozéhoz intézett egyoldald
nyilatkozattal azonnali hatillyal felmondani és a Villalkozéval szemben meghitsulasi kotbért
érvényesiteni.

29. A Vallalkoz6 a jogosan igénybe vett alvallalkozéért ugy felel, mintha a munkat maga végezte
volna. Alvallalkoz6 jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelés minden olyan karért is, amely
anélkil nem kovetkezett volna be.

30. Vallalkozénak minden alvallalkozé munkajinak tervezett kezdési idSpontja elStt és a
helyszinen torténé munkak megkezdése el6tt legalabb 1 munkanappal értesitenie kell a Miiszaki
ellendrt.

31. A Vallalkoz6 kijelenti a Kbt. 66. §. (6) és 138. §. (3) bekezdése alapjan:

= A megval6sitas alabbi részeinek teljesitéséhez a Villalkozé alvallalkozot kivan 1génybe venni
—————————— (réssletesve)

" A szerz6déskotéskor mar ismert alvallalkozok megnevezése, székhelye:
—————————— (részletesve)

32. A Villalkoz6 a Kbt. 138. §. (3) szakasza alapjin kotelezettséget vallal arra, hogy teljesités
idotartama alatt a szerz6déskotést kovetden bevonni kivant alvillalkozéjit Megrendels részére




bejelenti és ezzel egyiitt nyilatkozik arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozo kizaro
okok hatalya alatt nem all.

Amennyiben az alvallalkozo(k)hoz kapcsolodd bejelentési, nyilatkozattételi illetve elektronikus
épitési naploban torténd rogzitési kotelezettségét megsérti, ugy az a Kbt. 142. §. (5) - (6)
bekezdése alapjan ezt silyos szerzédésszegésnek mindsil és Megrendel6 jogosult azonnali
hatallyal iriasban felmondani a szerzodést.

33. Sulyos szerzédésszegésnek mindsiil tovabba, amennyiben a Vallalkozoé a Minosegt kritérium
3. értékelési részszempontban (Lakossdg zavardsinak minimalizdlasdra lett intéskedések), vallalt
kotelezettségét Megrendel6 felszolitasara nem, vagy ismételten nem teljesiti.

Megrendelé ebben az esetben jogosult a vallalkozasi szerzédést a masik félhez intézett
nyilatkozattal azonnali hatillyal felmondani, mely esetben a Vallalkozot meghiasulasi kotbér
fizetési kotelezettség terheli és Megrendel jogosult a XI1.1.2 .pontban foglaltak szerint eljarni.

A vallalt tartalmi elemek az alabbiak: (ajdnlattevi ajanlata szerint)

A Lakossdg zavarasanak minimalizdldsdra tet! intézkedések (db)

Megajanlas

1. Vallalja, hogy zajjal jaré6 munkat csak napkézben 07:00-18:00 kozott id6szakban, illetve
szombaton 08:00-14:00 koézotti id6szakban végez, valamint éjszaka nem végez szallitasi
munkat 22:00 06:00 6ra kézott

2. | Vallalja, hogy az 6nkormanyzat altal megadott telepiilési rendezvények, innepségek ideje
alatt a kivitelezést annak idejére felfiiggesztt

3 Az érintett tertlet lakossiganak folyamatos, kézvetlen, barmikor elérhet tajékoztatisa az
érintett telepiiléstész esetleges forgalomkorlatozasairdl a Megrendelével  torténd
egyeztetés alapjan

4. | Vallalja, hogy a biztonsagos gyalogosforgalmat a beruhazas / szallitisi munkak ideje alatt
minden kértlmények kozott folyamatosan biztositja.

Osszesités (igen valasz) db: 4

34. Jelen szerzGdés elvalaszthatatlan részét képezi az indikativnak mindsilo, a bejelentett
alvallalkozokat és pénzigyi részesedéstiket részletezé melléklet, melynek modositasat a Vallalkozo
az alvallalkozd(k) igénybevétele el6tt 5 munkanappal korabban kételes bejelenteni, figyelemmel a
Kbt. 138. §. (1) - (4) bekezdésére.

35. A Megrendelé a szerzGdés teljesitése érdekében a Vallakozo részére nem teszi lehetdvé
gazdalkodo szervezet létrehozasat (projekttarsasag), melyet a Vallakozo tudomasul vesz.

Biztonsagi eljarasok

36. Vallalkoz6 koteles:

= betartani minden alkalmazandé biztonsagi elbirast;

=  gondoskodni minden helyszinen tartozkodo személy biztonsagarol;

= legnagyobb gondossaggal eljarni azért, hogy a helyszint és a Létesitményt tisztan tartsa a
sziikségtelen akadalyoktol, amelyek veszélyt jelenthetnek ezekre a személyekre;

*  Dbiztositani minden ideiglenes Létesitményt (beleértve az utvonalakat, jardakat, biztonsagi
berendezéseket) és keritéseket, amelyekre szilkség lehet a Létesitmény kivitelezése miatt, a
szomszédos terliletek tulajdonosi, lakossagi és kozosségi  hasznalatanak és védelmének

szempontjabol.
SA
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Elére nem lathaté fizikai kériilmények

37. Fizikai kérilményeken olyan természeti korilményeket, mesterséges és mas akadalyokat és
szennyez6 anyagokat kell érteni, amelyekkel a Villalkozé a Létesitmények kivitelezésekor a
helyszinen talilkozik, beleértve a talajfelszin alatt és viztani, ide nem értve az éghajlati
viszonyokat, mely ut6bbi a vis-majorra vonatkozé eléirasok alapjan keriil megitéléste.

38. Ha a Vallalkoz6 kedvezdtlen fizikai viszonyokat talal, amelyeket el6re nem lithaténak itél,
akkor errdl a tényrSl a leheté legrovidebb idén belill értesitenie kell a Muszaki ellendrt és a
Megrendelot. Az értesitésben le kell imi a fizikai viszonyokat, és azokat az indokokat, amelyek
alapjan az el6te nem lithaténak mindsiil, valamint Villalkozénak ebbdl eredden esetlegesen
felmeril6 koltség, illetve hatirid6 hosszabbitasi igényét is.

39. A Mdszaki ellendr koteles a Vallalkozéd értesitését ellendrizni és annak elfogadasara vagy

elutasitasara a Megrendel6nek javaslatot tenni.

40. A Vallalkozé értesitésének elbiralasaig is koteles a Létesitmény  kivitelezését, fizikai
viszonyoknak megfelel6 ésszer(i és helyes intézkedésekkel a Miszaki ellendr utasitisait kovetve
folytatni.

Uthasznalati jog és szolgaltatasok

41. Villalkoz6 visel minden olyan kiillonleges és/vagy ideiglenes tthasznalati jog, kozteriilet
foglalas koltségét és dijat, amelyre Vallalkozénak sziiksége lehet, a telepiilés kozigazgatasi
tertiletén kivili helyszin, illetve maginterilet megkozelitése kivételével. Vallalkozé koteles a
megkozelits utak, szitkséges koztertiletek megfelelSségérdl és hasznalhatosagarol meggy6zodni és
azokat rongalédastél megovni. Az uthasznalatra vonatkozé elSirasok megszegésével okozott
kirért kizarolag Villalkozé felelSs, és koteles az eléirasok megszegése estén a beruhazashoz
igénybe vett utak k helyreallitasara.

Aruk szallitasa

42. Az aruk szillitasat Vallalkozé a Megrendeli kévetelményekben meghatirozott médon és
id6ben a lakossag és az intézmény nyugalma zavartalansaginak biztositisa mellett kételes végezni.
Villalkozoé  felelés minden aru és mas dolog csomagolasiért, berakodasaért, szallitisiért,
kirakodasaért, tirolisaért és megdvasaért, amely a Létesitményhez sziikséges. Vallalkozé felelSs
minden olyan karézt, amely a jelen pontban meghatirozott kotelezettségeinek megszegésébél vagy
nem szerzodésszert teljesitésébol szarmazik.

Vallalkozo eszkozei

43. Villalkoz6 felel6és minden eszkozéért. Villalkozé kételes minden olyan engedélyt beszerezni,
mely az eszk6z hasznalatahoz sziikséges.

Kornyezetvédelem

44. Villalkozonak minden téle telhetét meg kell tennie azért, hogy a kérnyezetet mind a
munkaterileten, mind azon kiviil megvédje, és hogy csokkentse a tevékenysége altal okozott
szennyezodés, zaj és egyebek miatt keletkezett kart.

Villalkozé koételes a kornyezetvédelmi jogszabalyokban elbirtak betartasira, killonos tekintettel
munkavégzésére vonatkozo hatarértékek (zaj, por) szem el6tt tartisara.

Megvaldsulasi dokumentumok

45. Villalkozonak Megvalosulasi dokumentaciot kell elkészitenie 2 papiralapt példanyban +1 pl.
pdf és dwg formitumban, bemutatva a megvalésitott Létesitményt, és melynek 1 példanyat 5
nappal az atadas-atvétel el6tt at kell adnia a Miszaki ellendrnek 4tnézés céljabol.

A miiszaki ellendr dltal jovahagyott megval6sulisi dokumentacié keriil atadisra a Megrendeld

11

A



részére. A megvalosulasi dokumenticié hianyiban a Létesitményt nem lehet az atvétel
szempontjabol befejezettnek tekinteni.

Megrendel6 a jelen pontban irt vallalkozoi kotelezettség teljesitéséhez a terveket pdf.
formatumban atadja.

VI.
A MUNKATERULET ES MUNKABIZTONSAG

1. A Megrendel6 koteles a II. pontban meghatarozott munkatevékenységhez szikséges
munkateriiletet a Vallalkozo rendelkezésére bocsatani. Megrendelé a munkatertiletet tervezetten a
szerzodés hatalyba lépését kovets 10 munkanapon belil biztositja a Vallalkozo6 részére.

2. A Villalkozé az adott munkaterileten a vonatkozd egészség-, munka-, baleset-, tlz- és
vagyonvedelmi- elbirasok szigoru betartasara. Ennek megszegésébdl ered6 karokért a Vallalkozo
teljes felelosséggel tartozik — vétkességi alapon —, amelynek bealltakor az semmilyen modon és
mértékben a Megrendel6re at nem harithato.

3. A Villalkozé koteles a kivitelezés teljes idGtartamara alairasi és intézkedési jogosultsaggal
rendelkezé felel6s muszaki vezetot, vagy felelos vezetot biztositan, illetve annak tavolléte idejére
helyettest kinevezni, aki hasonloképpen jogosult alairni, intézkedni.

4. A Villalkozé az adott munkateriileten csak akkor kezdheti meg a munkat, ha ott a
biztonsagos és az egészséget nem veszélyeztetd munkavégzés feltételel minden tekintetben -
személyl, targyl, kornyezeti tényezok — biztositva vannak.

5. A Villalkozéonak — mint 6nallé munkaltatonak — a munkateriilet atvételét kovetSen
kotelessége a kivitelezést a teljesités idején hatalyos munkavédelmi szabalyok betartasaval végezni,
illetbleg végeztetni.

6. Amennyiben a Megrendel6 felelés vezetdje, vagy a munkabiztonsigi szakembere
munkabiztonsagi, kozvetlen baleseti veszélyhelyzetet, sulyos taz-, vagy kornyezetvédelmi
mulasztasokat, hianyossagokat, szabalytalansagokat észlel a Vallalkozo tevékenységével
kapcsolatban, a kévetkez6 pontokat érvényesitheti:

- A Vallalkoz6 tovabbi tevékenységeit azonnali hatallyal megtiltja, a veszelyek elharitasara
iranyulo tevékenységek kivételével.

- A Villalkoz6 a veszélyek elharitasara tett intézkedéseit koteles a Megrendel
képvisel6jével egyeztetni, késedelmes, szakszerGtlen intézkedés esetén a Megrendel6
jogosult a veszélyhelyzetet, a szabalytalansagot a Vallalkozo koltségére megszintetni,
valamint

- Az ellenérzés koltségét Vallalkozora terhelni és

- Feliilvizsgalni a tovabbi egytittmiikodeés lehetoséget.

7. A Villalkozé munkavallal6i munkavédelmi-, és tizvédelmi oktatasairdl késziilt jegyzokonyv
egy masolati példanyat a Megrendel6 kérésére atadja. A munkavallalok szakmai, illetve orvosi
alkalmassagara vonatkozé dokumentaciok masolatait a helyszinen tartja, és a Megrendel6 kérésére
bemutatja.

8. A munkatertileten ellenorzést végzd hatdsagok vizsgalatainal a vizsgalat soran meghatarozott
kotelezettségeit azonnali hatallyal koteles végrehajtani. A fentiek be nem tartasaval okozott karok
miatt Megrendeld jogosult Vallalkozo felé karigényét érvényesitent.

9. Megrendel6é kérésére a Vallalkozé munkabiztonsagi, tGz- és kornyezetvédelmi adataira
vonatkozoan az adatszolgaltatast 24 6ran belil koteles megadni. Késedelmes, téves vallalkozoi
adatszolgaltatasbol eredé karok miatti karigényét Megrendel6 a Vallalkozo felé érvényesiti.
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10. Villalkoz6 a munkateriileten folytatott barminemi tevékenysége soran a tizvédelmi
eldirasokban meghatarozottakat maradéktalanul kételes betartani. A Megrendelének az ebbdl
eredo karat koteles megtériteni.

11. Villalkoz6 a végzett tevékenységétsl, a munkahely jellemz6itél, a munkaeszkozoktél, az
anyagok fizikai és kémiai tulajdonsagaitél fiiggSen, az iltala atvett munkateriileteket az esetlegesen
keletkezhet6 tiizek lekiizdésére alkalmas eszkozokkel koteles ellitni. Megrendeld ez irdnyu
észrevételét haladéktalanul teljesiti.

12. Vallalkoz6 az altala atvett munkaterileten koteles rendet és tisztasagot tartani, €s a
tevékenységébdl sziarmazé hulladékokat gyUjteni, kezelni, elszillitani, a Megrendelé ez iranyua
utasitasait maradéktalanul végrehajtani. Amennyiben ezeknek a kotelezettségeinek a Megrendels
felhivasa ellenére 24 6ran belil sem tesz eleget, a Megrendel6 jogosult a Villalkozo koltségére
azokat elvégeztetni.

13. Villalkoz6 a dolgozéival bekovetkezett munkabalesetet és a Vallalkozo dolgozdi altal okozott
tizesetet, kornyezetszennyezést a Megrendelének is tartozik bejelenteni, és a Megrendel6t a
Villalkozé a kivizsgalisba koteles bevonni. A munkabaleseti jegyzokonyvben a Villalkozd
megallapitasokat tehet, melyet Megrendelével kozolni kell. A munkabaleseti, kireseti kivizsgalasi
jegyzokonyvet az illetékesekhez torténd toviabbitis elétt Villalkozo koteles a Megrendelének
észrevételezésre megkiildeni. A Villalkozé kételes a Megrendel6 altal véleményezett, végleges
munkabaleseti, kireseti kivizsglasi jegyzSkonyv eredeti egy példanyat a2 munkabalesetet, karesetet
kovets honap 8. napjaig Megrendels részére megkiildeni.

14. A Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy a Megrendelével szemben a bekovetkezett
munkabalesettel, karesettel kapcsolatban semminem kivizsgaldsi, kartéritési, anyagi felelGsség
atharitasi koveteléseket nem tamaszthat.

Villalkozo koteles tlizvédelmi részt is tartalmazd technoldgiai, miveleti, karbantartisi utasitast
késziteni és azt a munkakezdés elStt bemutatni a Megrendel§ felel6s vezetGjének.

15. Az egyéni véddfelszerelésekrél Vallalkozo gondoskodik a munkavallaléi részére. Amennyiben
a Villalkozo a sziikséges egyéni védbeszkozoket nem biztositja, azt a Megrendelé a Villalkozd
terhére (azonnali leszimlizas mellett) biztosithatja. Egyéni védéeszkézok hidnyaban semmilyen
munkavégzés nem folytathato.

16. Vallalkoz6 koteles munkavallaléit munka-, tdz-, kornyezetvédelmi oktatisban részesiteni,
melyet kiilén jegyz6konyvben dokumentalni kell. A dokumentaciét a kivitelezési helyszin felelSs
épitésvezetdjének kiilon felszolitas nélkiil masolatban at kell adni.

17. Vallalkoz6 kételes az altala felhasznalt anyagok magyar nyelvi biztonsagi adatlapjait a
felhasznalas el6tt a Megrendels kérésére Megrendel6 felelos vezetSjének bemutatni, annak
masolati példanyat atadni.
VII.
MUSZAKI ELLENOR

Muszaki ellendr feladata és hataskore

1. A maszaki ellendri feladatok ellitisara Miszaki ellendrt a Megrendelé kilon  eljaras
keretében bizza meg.

2. Muszaki ellenérnek nincs hataskore a Szerzddés megvaltoztatasara.

3. A Muszaki ellenér gyakorolhatja a Szerzédésben meghatirozott hataskérét azzal, hogy
amennyiben a Muszaki ellenér koteles a Megrendel6 jovahagyasat kérni egy bizonyos hataskor
gyakorlisa elott, ugy arr6l a Megrendel$ a Mdszaki ellendr megkeresését kovetd 3 munkanapon
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belil koteles nyilatkozni, melynek eredménytelen eltelte esetén a hataskor megadasat
megtagadottnak kell tekinten.

4. Muszaki ellendr kotelezettségeit masra nem ruhazhatja at, koteles a kivitelezés soran
személyesen kozremukodni Indokolt esetben a Muszaki ellenér sajat koltségén feladatainak
teljesitése érdekében mas, szakértelemmel rendelkez6 személyt, szervezetet is bevonhat, azonban
joghatalyos nyilatkozat megtételére jelen Szerzédés vonatkozasaban kizarolag a Muszaki ellenér
jogosult.

Muszaki ellenor utasitasa

5. A Maszaki ellenér a Létesitmeény kivitelezéséhez és a hibak kijavitisihoz sziikséges
mértékben a Szerzédéssel Gsszeegyeztetheté modon jogosult irasban, a Megrendel6 egyideji
értesitése mellett a Vallalkozénak utasitast adni, azonban az utasitas nem eredmeényezheti a
Szerz6dés megvaltozasat.

6. Amennyiben a Villalkoz6é a Muszaki ellendr allasfoglalasat kéri, koteles azt 3 munkanapon
belul részletesen megadni. Amennyiben a valaszadasi hataridé nem keril betartasra, a megadott
hatarid6t  meghaladé napok szamaval a  kivitelezés idészaka kotbérfizetés  nélkiil
meghosszabbodik.

Muszaki ellenor levaltasa

7. Amennyiben a Mdszaki ellen6r személyében a jogviszony fennallisa alatt valtozas kovetkezik
be, ugy err6l Megrendel6 koteles a Vallalkozot haladéktalanul, a valtozas bekévetkeztétol
szamitott legkésobb 5 munkanapon belill értesiteni. Az értesités elmulasztasabol ered6 karért
Megrendel6 felelos.

VIIL.
BERENDEZESEK, ANYAGOK ES KIVITELEZES

Kivitelezés modja

1. Vallalkozonak a kivitelezést a  Szerzédésben meghatarozott moddon, megfeleld
szakszeraséggel és gondossaggal, a szakvallalat felelosségével és gyakorlataval megfeleléen
felszerelt berendezésekkel és veszélytelen anyagokkal kell elvégeznie.

Mintik
2. Vallalkozé koteles sajat koltségén benyujtani feliilvizsgalat céljabol a gyartok szabvanyos
anyagmintait és vonatkozé informaciéit — a Megrendelé altal téritésmentesen biztositott

anyagokat nem beleértve - valamint a Muszaki ellenér altal valtoztatasként elrendelt tovabbi
mintikat. Minden mintit meg kell jelolni annak eredetét és a Létesitményben valé hasznalatat
illetéen.

Ellenorzés

3. Vallalkozé koteles biztositani, hogy a Megrendel6 személyzete minden indokolt idében
korlatozas nélkil hozzaférhessen a helyszin Osszes részéhez és a kivitelezés idStartama alatt

Villalkozo tevékenységét, beleértve a gyartasi és beszallitasi folyamatokat is, ellendérizhesse, a
Vallalkozo munkavégzésének sziikségtelen zavarasa nélkil.

Elutasitas

4. Ha a megvizsgalas, ellenérzés, mérés eredményeként barmely anyagot vagy a kivitelezést
hianyosnak, vagy a szerzédéssel Ossze nem egyeztethetonek talaltak, akkor a Muszaki ellenor
elutasithatja azokat, a Vallalkozot megfelelé indokolassal értesitve. Vallalkozd  ezutan
haladéktalanul koteles kijavitani a hianyossagot és biztositani, hogy az elutasitott tétel eleget
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tegyen a Szerzbdésnek és koteles teljesiteni az Uj ellenorzésekre, probakra vonatkozo Muszaki
ellendri utasitast, melynek koltsége1 Vallalkozot terhelik.

IX.
A TELJESITES HELYE, TELJESITESI HATARIDO

1. A szerz6dés hatalyba lépése: a szerzédés mindkeét fél altali alairasanak napjan 1ép hatalyba.

2. A teljesités helve: Bély varos kozigazgatisi teriiletén beltl hrsz.: 743, 742/1

3. A munkavégzés megkezdése: A Villalkoz6 a munkavégzést a szerzodés hatalybalépését koveto
napt6l kezdédden jogosult megkezdeni, figyelemmel a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben
foglaltakkal.

4. Teljesitési hatarido

A teljes kora kiviteli munka befejezésének kotbérterhes idétartama 4 honap, a munkatertlet
atadas napjat kovet6 naptol kezdodoen.

Megrendel6 a munkateriletet tervezetten a szerzodés hatalyba lépését koveté 10 munkanapon
belil biztositja a Vallalkozo részére.

Figyelemmel a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezésekre, a Villalkozé hataridében
teljesit, ha az atadas atvétel az eloirt végteljesitési hataridon belil megkezd6dik

Villalkoz6 el6teljesitésre jogosult.

3. Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy a szerzédés II. pontjaban meghatarozott épitési
munkakat - a Létesitmény befejezését, és minden olyan munka befejezését -, amely sziikséges
ahhoz, hogy a Létesitmény szerzGdésszerlen hasznalhaté legyen, valamint a Szerzédésben
meghatirozott egyéb kotelezettségeit elvégzi.

A Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy a teljesitési hataridé betartasahoz a Megrendelonek kiemelt
érdeke fazodik.
X.
A LETESITMENY ATADAS-ATVETEL

Létesitmény atvétele

1. A Létesitményt a Megrendel6nek at kell vennie akkor, amikor az a szerzédésben leirtaknak
megfelelGen elkészult.

Villalkoz6 a Miszaki ellendrt és a Megrendelot az atadas-atvételi eljaras meginditasat megel6z6
15 nappal koteles irasban értesiteni arrol, hogy a Létesitményt befejezi, készen all az atadasra, azt
készre jelentt.

Az atadis-dtvételi eljarast a Vallalkozonak a Megrendel6vel és a Muszaki ellendrrel egyeztetett
id6pontra kell kitdznie. A jogszabalyban megjelolt szervek meghivasa a miiszaki atadas-atvételi
eljaras idGtartama alatt a Muszaki ellen6r feladata.

A muszaki atadas-atvételi eljaras csak akkor kezdheté meg, ha a Vallalkozo a kévetkezo
okmanyokat a Megrendel6 részére atadta:
- felel6s muszaki vezetd, Tervezé nyilatkozata,
- kivitelezési dokumentaci6 vagy a projekt tényleges megvalosulasanak megfelelé modositast is
tartalmazé megvalosulasi dokumentaciot 2 papiralapt példanyban +1 pl. pdf és dwg
formatumban;
- zard dokumenticid,
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- atadasi dokumentaciot, mely a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 33. § - dban el6irt
dokumentumokat tartalmazza

2. Muszaki ellendr a Vallalkozénak a muszaki atadas-atvételi eljaris — mely Megrendeld ilyen
iranyu  tajékoztatasa esetén egyben a hasznalatbavételi eljarasnak is mindsul - eredményes
lezarasara vonatkozo jegyzokonyvet - feltiintetve azon a teljesités idépontjat - akkor adja ki,
amikor a Létesitmény a Szerzédésnek megfeleléen, az esetleges kisebb, a Létesitmény
hasznalatanak céljat és biztonsagat nem befolyasolo, hianyz6é munkat és hibat kivéve elkészilt.
ennek hianyaban az atadas-atvételi jegyzOokonyv kiadasit indokolassal ellatva visszautasitja és
megjeloli azokat a munkakat, amelyet a Vallalkozénak el kell végeznie a jegyzékonyv kiadasihoz.
A Vallalkoz6 a visszautasitasban megjelolt munkakat koteles elvégezni, miel6tt Gjabb értesitést
kiildene az atadas-atvételre vonatkozoan.

Megrendelé az atadas-atvételt megtagadhatja, ha a vizsgalat soran feltart hibak, hianyossagok
kijavitasahoz sziikséges munkalatok akadalyozzak a rendeltetésszerd hasznalatot. Ez esetben
Megrendel6 Villalkozoval egyeztetett id6pontra koteles 0) atadas-atvételi idépontot megjeldlni.

A Vallalkozé a miszaki atadas-atvételi eljaras sikeres lezarasat kovetSen jogosult Megrendel6tdl
teljesitési igazolas kiallitasat kérni.

Villalkozé6 a muszaki atadas-atvételi eljaras folyamatit és tervezett idérendjét a miszaki
utemtervében megtervezte a készre-jelentéstdl kezdodGen.

A Felek kotelesek a tervezett befejezés 1dSpontjaban a munkakat megvizsgalni, és
jegyzokonyvben valamennyi hibat feltintetni. A Vallalkozé koteles valamennyi, a jegyzokonyvben
feltiintetett hibat a jegyzokonyvben meghatarozott idon belil kijavitani. Ha a hiba kijavitasaval
kapcsolatos munkak a véghataridé hosszabbodasihoz vezetnének, gy a Vallalkozo koteles a
Megrendelonek a késedelemre vonatkozo kotbért megfizetni. Teljesitési igazolas kiallitasara csak a
hibak maradéktalan megszintetése esetén kertilhet sor.

3. Az atadas-atvétel napjaig a Vallalkozd koteles a Megrendelonek tételes teljesitmény
nyilatkozatot kell atadni minden felhasznalt anyagrol. Amennyiben a mindségtanisitvany nem
megfelel, a miszaki atadast meghitsultnak kell tekinteni.

4. A Szerz6d6 Felek az atadas-atvételrdl kotelesek teljesitési jegyzokonyvet felvenni, amely
megfelel6 modon igazolja Vallalkozo szerzGdésszert teljesitését.

A 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 32. § (5) bekezdés rendelkezése alapjin a teljesitési
jegyzokonyv tartalmazza mindazokat a tényeket, amelyek jogvita esetén jelentSsek lehetnek, igy
kulénosen

a) az eljaras kezdetének és befejezésének 1d6pontjat,

b) a miszaki atadas-atvételi eljarasban résztvevok nevét, megnevezését, részvétell minoségét,

c) az épittets altal érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket,

d) az épittetd észrevételeit a szerzédésben foglaltak teljesitésérol,

e) a muszaki atadas-atvételi eljiras soran felfedezett mennyiségi és mindségi hibak, hianyok,
hianyossagok megnevezését (jelentGsebb tételszam esetén az atadas-atvételi jegyzSkonyv
mellekletét képezo kiilon hianypotlasi jegyzokonyv vagy hibajegyzék, hianyjegyzék 1s készithetd),
f) a hibas munkarészekre es6 koltségvetési Osszegeket,

) a jogszabalyban el6irt nyilatkozatokat,

h) az épitteté dontését arrol, hogy atveszi-e az épitményt,

) az épitteté dontését arrdl, hogy igényt tart-e a hibak kijavitasara vagy arengedményt kér,
valamint

J) a résztvevok részérdl a jegyzokonyv jovahagyasat.

5. A Muszaki ellen6r és a Megrendels altal kitazott idépontra Villalkozo koteles sajat
koltségére és terhére a hibak, hianyossagok kijavitasarol, illetéleg megsziintetésérol gondoskodni.
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Vallalkozonak késedelem nélkil értesitenie kell Megrendel6t, ha a hibak, hianyossagok a kitazott
hataridé letelte elStt kijavitasra, illetSleg megsziintetésre keriiltek.

Amennyiben Villalkozé a hibak, hianyossagok kijavitasat, illetoleg megsziintetését a kitdzott
hataridére sem végzi el, tgy Megrendel6 jogosult azokat a Vallalkozd koltségére kilon irasbeli
felszolitas nelkili elvégeztetni.

Az atadas-itvétel akkor tekintheté lezartnak, ha a Mfszaki ellendr és a Megrendel6 a
felmérési/épitési naploban, és miszaki itadas-atvételi jegyzokonyvben a szerzédés teljesitését
fenntartasok nélkil elfogadja.

6. A miszaki dtadas-atvételi eljiras eredményes lezirasat megelézéen Villalkozé kételes
barmilyen megmaradt eszkézét, maradék anyagot, tormeléket, hulladékot és ideiglenes
letesitményt, felvonulasi épiileteket a helyszinrél haladéktalanul eltvolitani. Amennyiben
Vallalkozo ezen kotelezettségét ésszer id6ben Megrendel6 felszolitasa ellenére nem teljesiti, tgy
azt Megrendel6 maga jogosult a Villalkozé kéltségén elszallitani és ezzel kapcsolatban felmeriilt
igényét a végszamlabol torténd levonassal kielégiteni.

7. Kbt. 135.§ (2) bekezdésben foglaltak alapjan a Megrendeld, amennyiben Vallalkozé irasbeli
értesitésére (készre jelentés) a szerzédésben az atadas-atvételi eljaris megkezdésére meghatirozott
hatiridot kéveté 15 napon belil nem kezdi meg az 4tadas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de a—
Ptk. 6:247.§ (1) bekezdésére figyelemmel 30 napon beliil nem fejezi be, tgy a Vallalkozé kérésére
a teljesitésigazolast koteles kiadni.

8. Az itadis-atvételi eljarastSl szamitott egy éven belil, valamint a jotallasi kotelezettség lejartat
megel6z6 1 honappal a kivitelezési munkit a jelen fejezetben foglaltak szerint Gjbél meg kell
vizsgalni (utofelilvizsgalat eljaris).

A Megrendeld késziti el6 az utéfelilvizsgalati eljarast és hivja meg arra a Vallalkozét és a Miiszaki
ellenort.

Az utdfeliilvizsgilati eljards keretében megillapitott jotallasi kotelezettség ali esS  hibékat,
hidnyokat Villalkozé koteles a feliilvizsgilati eljaras keretében meghatarozott hataridé keretében
kijavitani, melynek elmaradasa esetén Megrendelé jogosult a XIL2. pontban foglaltak szetint
eljarni.

XI.
ELLENERTEK, FIZETESI FELTETELEK

1. Szerzédd Felek megallapodnak abban, hogy Villalkozét a jelen szerzédés I1. pontja szerint
feladatok teljes és hibatlan ellitisaért netté 82.797.565,- HUF azaz Nyolcvankétmillio-
Hétszazkilencvenhétezer- Otszazhatvanist forint vallalkozéi dij (tovabbiakban: vallalkozéi dij)
lleti meg.

A Villalkoz6 a vallalkozéi dijon kiviil a Szerz6dés teljesitése soran kizardlag a Ptk. 6:245. § (1)
bekezdésével sszhangban jogosult tovabbi koltséget elszamolni.

Az épitési beruhdzas AFA finanszirozasa a hatilyos jogszabalyok elirsai szerint torténik. (2007.
évi CXXVIL torvény)

A fizetési feltételekkel kapcsolatban iranyadék a Kbt. 135. §. (1), (3), (5)-(6) bekezdéseiben
meghatarozottak

2. SzerzédS Felek a szerzGdésben tartalékkeretet nem kotottek ki, tartalékkeret Megrendel6
részére a szerz6dés teljesitéséhez nem all rendelkezésre, melyet Villalkozé tudomasul vesz.
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- Eldleg

4.1. A MegrendelS jelen kozbeszerzésben meghatarozott feladatok teljesités¢hez a Kbt. 135. §
(8) bekezdése alapjan a szerzodésben foglalt - tartalékkeret és afa nélkil szamitott - teljes
ellenszolgaltatas 15% - anak megfelel6 Gsszegi , azaz 12.419.635,- Ft eldleg igénybe vételének
lehet6ségét biztositja.

4.2. Az eldleget a Megrendelé a 322/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdésében
foglaltakkal Gsszhangban, legkésébb az épitési munkaterilet atadasat kéveté 15 napon beliil
koteles kifizetni, amennyiben Vallalkoz6 eldleg bekéré benyujtasaval az eldleget igényli. A
pénzigyileg teljesitett elolegrol a Vallalkozo elélegszamlat allit ki

4.3. Az elSleg visszafizetése, annak igénylése esetén — a végszamlazasi utemben kertl
elszamolasra.

4. Vaillalkoz6 kijelenti, hogy a kozbeszerzési eljarasban tett és a jelen szerzédésben megjeldlt
vallalkozoil dij a szerzodés targyat képezé feladat szerzédésszerl teljesitéséhez kapcsolodo
valamennyi koltség, dij (ideértve az esetlegesen a Szerzodés teljesitése soran létrehozott, szerzoi
jog hatalya ala tartozo alkotas tekintetében fizetendé felhasznalasi dijat), ado, és egyéb kozterhek
jogszabalyi eloirasoknak megfelelé teljesitéséhez fedezetet nyujtanak. Vallalkozo kotelezettséget
vallal arra, hogy a teljesités soran a teljesitésbe bevont alvallalkozok, illetve azok alvallalkozoitdl is
megkoveteli mindennemi ado és kozteher jogszabalyi elGirasoknak megfelel6 teljesitését.

5. A Vallalkozo kijelenti, hogy a vallalkozoi dij fix dij, mely valamennyi, a szerzédés targyat
képezé kivitelezési munkahoz szitkséges munka- és anyagkoltséget tartalmazza. A vallalkozoi dij
tételezését és muszaki tartalmat a szerzodeés elvalaszthatatlan mellékletét képezo koltsegvetes
tartalmazza.

6. Megrendelé a teljesités elismerésérdl legkésébb a teljesités vagy az errdl szolo irasbeli
értesités kézhezvételét kovets 15. napig koteles irasban nyilatkozni (teljesitési igazolas) és a
Villalkozo a teljesitéshez kapcsol6do szamla(ka)t ezt kovetden, a végszamlat a sikeres muszaki
atadas-atvételét igazolo jegyzokonyv(ek) alairasat kovetéen jogosult benyujtani.

A szamlak melléklete minden olyan irat, igazolas, nyilatkozat, amely az elszamolas hitelességét és
esedékességét alatamasztja.

7. Szerzodo Felek kijelentik, hogy jelen szerzodés idotartama alatt Vallalkozé 3 db részszamla
és 1 db végszamla benyujtasira jogosult — a Megrendel6 miuszaki ellenére altal igazolt -
szerzGdésszeru rész vagy végteljesitést kovetGen az alabbiak szerint, figyelemmel arra, hogy a
322/2015. (X.30.) Kormanyrendelet 32. § (5) bekezdés rendelkezése alapjan az eldleg és a
részszamlak alapjan torténé kifizetések Osszértéke nem lehet kevesebb a szerzodés altalanos
forgalmi ad6 nélkiil szamitott értékének 70%-anal.

1. rész-szamla:

Esedékessége: a netto szerzGdéses érték 25 szazalékat eléré megvaldsult teljesités esetén.

Osszege: a teljesitéssel aranyos vallalkozéi dij Gsszege,

2. rész-szamla:

Esedékessége: a netto szerzédéses érték 50 szazalékat eléré megvalosult teljesités eseten.

Osszege: a teljesitéssel arinyos vallalkozéi dij osszege, csokkentve az elézdleg mar kifizetett
részszamlaban elszamolt 6sszeggel.

3. rész-szamla:

Esedékessége: a netté szerzodéses érték 75 szazalékat eléré megvalosult teljesités esetén.

Osszege: a teljesitéssel aranyos villalkozoi dij Gsszege, csokkentve az elézdleg mar kifizetett
részszamlaban elszamolt Gsszeggel.
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4. rész-szamla (végszamla):

Esedekessége: a teljes projektre vonatkozéan a nettd szerzédéses érték 100 szazalékat elérd
megvalosult teljesités esetén.

Osszege: a fennmaradé vallalkozoi di) osszege. A végszamlaban az elSleg teljes Gsszegét el kell
szamolni.

8. Megrendel6 a vallalkoz6i dijat — a Megrendelé Miiszaki ellenére altal igazolt - szerzédésszerti
rész vagy végteljesitést kovetden, a Ptk. 6:130.§.(1) - (2) bekezdés rendelkezései - szerint, a szamla
kézhezvételét vagy — ha barmely, a Ptk. 6:130.§ (2) bekezdés b) pontjiban szabalyozott kériilmény
fennall — az igazolt szerz&désszert teljesitést kovets 30 napon belil, szamla és szamlarésazletezd
ellenében, dtutalassal, forintban (HUF) fizeti meg.

9. A szerz6dés finanszirozasa a TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00003azonosité szami  projekt
keretében keretén belil az Eurépai Unié forrasbél valésul meg.

A jelen projekt timogatasanak mértéke 100,000000%, amely a projekt keretében elszamolhatd
koltségekre vonatkozik.

8. Amennyiben a teljesitéshez a Villalkozé alvallalkozot vesz igénybe, abban az esetben — az
el6z6ektdl eltérben — a szamla kiegyenlitésére a Kbt. 135. §. (3) bekezdésével 6sszhangban kertil
so, figyelemmel a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32./A § és 32/B.§ rendelkezéseire.

9. A Megrendel6 rogziti, a szamlak kifizetése a Zild VVdros kialakitisa Bolyban” tirgyi TOP-2.1.2-
16-BA1-2017-00003 tamogatasi konstrukciéra iranyadd, 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
szerinti kedvezményezetti utéfinanszirozas szabalyai alapjan torténik

10. Valamennyi szamlazasi iitem tekintetében: a szimlit mindenkor egy példanyban, a
Megrendel6 nevére, székhelyét és adoszamat feltiintetve kell kiallitani és Megrendelé székhelyére
megkildeni. Vallalkozo a kibocsatott szamlan koteles feltiintetni a Megrendelé addszamat, a
szerzodes targyat. A szamla melléklete a teljesités-igazolis, illetve a tételes szamlarészletezd. Ettél
eltérben kiillitott szamldk esetében Megrendeld jogosult azokat azonosithatatlanként
visszakiildeni. Az ebbdl eredd fizetési késedelem miatt a Vallalkozd késedelmi kamatot nem
érvényesithet a Megrendelével szemben.

Vallalkozoi és alvallalkozéi szamlakon szerepeltetni kell a kévetkezdket:
- atevékenység leirasat, és annak TEAOR szamat,
- a fizetési hataridét,
- bankszamlaszamot, bank nevét,
- adoszamot,
- arészszamla esetén a ,,részszamla” kifejezést és szamat

11. Villalkoz6 nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzSdés teljesitésével Gsszefiiggésben olyan
koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjanak ka) — kb) pontja szerinti feltételeknek
nem megfelel6 tirsasig tekintetében merilnek fel, és melyek a Vallalkozé adokoteles
jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

12. Megrendel6 fizetési késedelme esetén Villalkozé a Kbt. rendelkezéseinek megfelelGen
jogosult a Ptk. 6:155.§-aban meghatarozott késedelmi kamatot kovetelni.

13. A Vallalkoz6 kotelezi magat, hogy amennyiben harmadik fél kovetelést timaszt, vele szemben
nem hivatkozik arra, hogy kovetelése dll fenn a Megrendels iranyiban, tovabba kételezi magat,
hogy a kévetelést nem ajanlja fel biztositékul.
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XII.
SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK

1. Kotbér:
Vallalkozé Ptk. 6:186.§ (1) bekezdése alapjan pénz fizetésére kotelezi magat arra az esetre, ha
olyan okbdl, amiért felel6s megszegi a szerzédést. Mentesul a kotbér fizetési kotelezettség alol, ha

szerzodésszegését kimenti,
1.1. Késedelmi kotbér

Vallalkozo6 a Ptk. 6:186.§ (1) bekezdése alapjan pénz fizetésére kotelezi magat arra az esetre, ha
olyan okbol, amiért felelGs, a teljesitési hataridon til késedelmesen teljesit.

A Szerzédés IX 4. pontjaban meghatarozott végteljesitési hataridé Vallalkozé hibajabdl torténd
elmulasztasa esetén a Megrendel6t késedelmi kotbér illeti meg,

A késedelmes naponként fizetendS késedelmi kotbér alapja: a késedelemmel érintett munkarészre
vonatkozo netto ellenszolgaltatas.

A késedelmi kotbeér a kesedelembeesés napjatol esedekes.

A késedelmi kotbér mértéke: 1,00 %/ naptari nap.

A késedelmi kotbér maximalis mértéke: A késedelmi kotbér maximalis mértéke: A késedelemmel
érintett munkarészre vonatkozoé netto ellenszolgaltatas 15 %-a.

Megrendeld , érintett munkarészen” a késedelmesen teljesitett kiviteli munkat/munkarészt érti.

A Megrendel6 csak abban az esetben tarthat igényt a késedelmi kotbérre, amennyiben a
késedelem kizarolag a Vallalkozé hibdjabol ered. Abban az esetben, ha a Megrendel6 a Vallalkozo
altal ésszerten kért, a szerzodésszert teljesitéshez szikséges informaciot, adatot, nyilatkozatot,
hozzajarulast, dontést a Szerz6dé Felek aleal irasban rogzitett hataridon belill nem bocsatja a
Vallalkoz6 rendelkezésére, a végteljesitést hataridé moédosulhat.

A kotbér a késedelem megszinésével, a Vallalkozo altal vallalt pothataridé lejartaval, vagy abban
az id6pontban valik esedékessé, amikor eléti a legmagasabb mértéket.

A kotbér osszege a végszamlabol keril levonasra, osszhangban a Kbt. 135. § (6) bekezdés
rendelkezéseivel.

Megrendel6 kotbérigényének érvényesitése nem jelent a Megrendelé egyéb 1gényeinek
elvesztését. Vallalkozo az altala okozott ¢s altala elismert vagy jogerésen megitélt karokért vallal
felelosséget.

1.2. Meghiusulasi kothér:

Vallalkoz6 a Ptk. 6:186.§ (1) bekezdése alapjan pénz fizetésére kotelezi magat arra az esetre, ha
olyan okbol, amiért felelés az épitési beruhazas meghiisul.

Amennyiben a nyertes Ajanlattevé késedelme olyan okbodl, amelyért felelés a teljesitési
hatarid6hoz képest eléri a kotbérmértékhez tartozé késedelmes napok szamanak maximumat azt
a Megrendel6 sulyos szerzédésszegésnek mindsiti és jogosult a Vallalkozasi szerzodést
érdekmulasanak bizonyitasa nélkil masok félhez intézett nyilatkozattal azonnali hatallyal
felmondani, és a szerzédéstdl indokolasi kotelezettség nélkil elallni, (amennyiben a szerzédés
teljesitését vallalkoz6 nem kezdte meg) mely esetben a nyertes ajanlattevot meghiasulasi kotbér
fizetési kotelezettség terhelr.

Meghiusulasi kotbér érvényesitése esetén Vallalkozot késedelmi kotbér nem terheli.

A meghiusulasi kotbér alapja a szerzodés szerinti, altalinos forgalmi adé nélkil szamitott
ellenszolgaltatas (,,Egyosszeg Netté Ajanlati Ar”).

8




Mértéke: 15,0%

A meghitsulasi kotbér alapja a szerzédés szerinti, altalinos forgalmi ad6 nélkil szimitott
ellenszolgaltatas (,,FEgyosszegl Netté Ajanlati Ar”).

A Megrendel6 elallasi, valamint azonnali hatilyt felmonddsi jogat kikoti arra az esetre is,
amennyiben a Vallalkozoval szemben, neki felréhato

A Megrendel6 elallasi, valamint azonnali hatilyi felmondési jogit kikéti arra az esetre,
amennyiben a Vallalkozé stlyos szerzGdésszegést kovet el tovabba arra az esetre is, amennyiben
olyan okbdl, amiért a Villalkozé felelés olyan kériilmény meril fel, amely a szerzédés
rendeltetésszert teljesitését nyilvinvaléan meghitsitja, vagy a Villalkozé a szerzddés teljesitését
megtagadja, vagy a hibat nem javitja ki. Ezekben az esetekben a Vallalkozé a fent irt Osszegl
meghiisulasi kotbér fizetésére koteles.

A kotbér érvényesitése nem zirja ki a Megtrendelé azon jogosultsigit, hogy ezt meghaladd
kartéritési igényét a Vallalkozéval szemben érvényesitse.

1.3 Kotbér és egyéb szerzodésszegési igények

A Ptk. 6.187. § rendelkezései alapjan:

(I)bekezdés: A teljesités elmaraddsa esetére kikotott kotbér érvényesitése a teljesités
kovetelését kizarja. A késedelem esetére kikotott kotbér megfizetése nem mentesit a teljesitési
kotelezettség alol.

(2) bekezdés: A Megrendel a hibas teljesités miatti kotbér mellett nem érvényesithet
szavatossagi igényt.

(3) bekezdés: A Megrendel6 a kotbér mellett érvényesitheti a kotbért meghaladé karat.

(4) bekezdés: A Megrendelé a szerzGdésszegéssel okozott kiranak megtéritését akkor is
kovetelheti, ha kothérigényét nem érvényesitette.

2. Jotallas

Villalkozé a Ptk. 6:171. §. — 6:173. §-a alapjin miiszaki itadis-atvételt kévets 36 hoénap
(Vdllalkosd ajanlata szerint) idétartamra teljes korG jotillasi kotelezettséget vallal az éltala
megvaldsitott Létesitményekre és tartozékaira, illetSleg azok lzemkeépességére. A jotillas ideje
alatt az esetleges garancidlis meghibdsodasok javitasa, elharitisa dijtalan. A j6tallis kezdd
id6pontja miszaki dtadas-atvételi eljards lezarisit kovets nap. A jotillas nem terjed ki elemi
csapas, rongalas vagy mis szakszer(itlen mikodtetés, beavatkozas altal okozott karok kijavitasara.
A szavatossagl igények érvényesitésére és a Villalkoz6 ezzel kapesolatos kételezettségeire Polgari
Torvénykonyveben (Ptk) rendelkezései irinyadok.

3. Biztositis

A Villalkozé az éltala és alkalmazottai altal okozott karért teljes felelosséggel tartozik. A Ptk.
6:142. §-ban foglaltakkal 6sszhangban Villalkozé mentesiil a felelgsség alol, ha bizonyitja, hogy a
szerzGdésszegést ellendrzési korén kivil esS, a szerz6déskotés idépontjaban elére nem lithatd
korilmény okozta, és nem volt elvirhat6, hogy a kériilményt elkeriilje, vagy a kart elharitsa.

Villalkozé a szerz6dés alairasakor, ezt kovetden pedig a szerzédés fenndllasa alatt a Megrendel6
felhivasira — a 322/2015. §. (X.30.) Korm. rendelet 26. §-a alapjan - haladéktalanul kételes a
Megrendel6 fele a biztositdsi szerz6dés vagy kotvény bemutatasaval igazolni, hogy rendelkezik
legalabb a szerz6dés targya szerinti tevékenységre kiterjeds, min. 5.000.000,- HUF/év, azaz
6tmillié forint/év és kareseményenként min. 1.000.000,- HUF, azaz egymillié forint 6sszegre

;;;;;;;

épitési szerelési biztositassal.
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A biztositasi szerzodés vagy kétvény bemutatas a szerzodéskotés feltétele. A felelGsségbiztositast
a Vallalkoz6 a szerz6dés megszunéséig koteles fenntartani, ennek elmulasztasa a szerzédésnek a
Megrendel6 altali azonnali megsziintetéset vonhatja maga utan.

Vallalkozonak a teljesitéssel Osszefiggésben felrohatéan a Megrendelonek okozott esetleges kart
meg kell tétitenie és lehetGség szerint mentesitenie kell a Megrendel6t, illetve annak vallalkozait
és alkalmazottait minden perrel, igénnyel, veszteséggel és karral szemben, amely a Vallalkozo
tevékenységébdl vagy mulasztasabol ered jelen szerzodés teljesitése soran. Ha a tamogatast
illetéen, a Vallalkozonak felrohaté barmilyen okbol a Megrendelének barmilyen visszafizetést,
vagy kartéritési kotelezettsége keletkezik, akkor a Vallalkozo kartéritési felel6ssége a visszafizetett
tamogatasokra és a Megrendel6t terheld kartéritési kotelezettségek teljesitésére is kiterjed.

XIII.
SZERZODES MODOSITASA, MEGSZUNESE, FELFUGGESZTESE ES
JOGKOVETKEZMENYEI

Szerzddés modositasa

1. Jelen szerzédés a Kbt. 141. § - ban foglalt rendelkezések alapjan irasban modosithato.
Szerz6do Felek megallapodnak abban, hogy potmunka felmenilése esetén a Kbt. 141. § vagy a
Kbt. 98 § (3) bekezdés alapjan jarnak el.

Szerz6do felek kijelentik, hogy adataikban bekovetkezett valtozas esetén jelen szerzodés V.25.
pontjaban rogzitettek szerint jarnak el.

2. DPoétmunka, tobbletmunka: Szerz6do Felek a potmunka, tobbletmunka fogalmat az alabbiak
szerint hatarozzak meg:

A Polgari Torvénykonyvrol szold 2013. évi V. térvény 6:244. § rendelkezése alapjan:

(1) A vallalkozo koteles elvégezni a vallalkozasi szerzodés tartalmat képezd, de a vallalkozon dij
meghatarozasanal figyelembe nem vett munkat és az olyan munkat is, amely nélkil a md
rendeltetésszer hasznalatra alkalmas megvalositasa nem térténhet meg (tébbletmunka).

(2) A vallalkozé koteles elvégezni az utdlag megrendelt, kulonosen tervmodositas miatt
szukségessé valo munkat is, ha annak elvégzése nem teszi feladatat aranytalanul terhesebbé
(pétmunka).

A Polgari Torvénykonyvedl szolo 2013, évi V. torvény 6:245. § rendelkezése alapjan: A
vallalkozoi dij

(1) Ha a felek aralanydijban allapodtak meg, a vallalkozé az atalanydijon felil a potmunka
ellenértékét igényelheti, a tobbletmunka ellenértékének megtéritésére nem jogosult. A megrendeld
koteles azonban megtériteni a vallalkozonak a tébbletmunkaval kapesolatban felmeriilt olyan
koltségét, amely a szerz6dés megkotésének idépontjaban nem volt elérelathato.

Vallalkozo tovabba kijelenti, hogy:

- megismerte a kozbeszerzési dokumentum részeként rendelkezésére bocsatott miszaki
(feladat) leiras és koltségvetés tartalmat, és az abban foglalt munkalatok teljes kora
megvalositasara vonatkozoan tette meg ajanlatat;

- atobbletmunka kockazatat magara vallalja;

- a rendelkezésére bocsatott miszaki (feladat) leiras alapjan az épitési beruhazast
szerzGdésszerlen, teljes kortien, muszaki és mindségi szempontbol is kifogastalan
allapotban, a vonatkozé jogszabalyoknak, miszaki szabalyoknak megfelel6en késziti el;

- a kozbeszerzési dokumentumot attanulmanyozta, az abban foglalt adatokat ismeri

- ajanlat arat a fentiek tudataban alakitotta ki, teljes korten és hianytalanul vallalkozik a

szerz6dés targyanak a megvalositasara;
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- aszerzOdés teljesitése sordn felmeril6 tobbletmunkikat kiilén térités nélkiil elvégzi, annak
ellenértékét nem érvényesiti, mivel a vallalkoz6i dij dtalinyiron keriilt meghatarozasra.

Tobbletmunka koltségének viselése a szerzédés 1.5.5. pontjaban foglaltakra figyelemmel a
tobbletmunka ellenértékére a Villalkoz6 nem tarthat igényt, annak koltéségét a Vallalkozé koteles
szerzOdésszerli teljesités, az eredménykotelem teljesitése korében viselni, azzal kapcsolatban
Megrendel6vel szemben semmilyen jogcimen kovetelést nem timaszthat.

Pétmunka koltségének viselése Szerz6dé Felek megallapodnak abban, hogy poétmunka
felmerilése esetén, annak kivizsgalasatol miszaki és jogi értékelésétSl fiiggben a Kbt. 141, §
alapjan jarnak el.

Miszaki ellendr feladata: Villalkozé koteles a pétmunka, tobbletmunka felmeriilését kovetden
haladéktalanul, de legkésébb 5 munkanapon beliil a Miszaki ellenér felé jévihagyas céljabdl
benytjtani az arra vonatkozé muszaki (feladat) leirast tartalmazé Vallalkozéi javaslatat, melyet a
Miszaki ellenér koteles 5 munkanapon belil véleményezni, és annak korében megvizsgalni, hogy:
- aténylegesen felmerilt koltségek megfelelSen alitamasztottak;
- a ténylegesen felmerilt munkatételek, koltségek kozvetlentil kapesolédnak a timogatott
projekthez, nélkiilozhetetlenek az épitési beruhazas szerz6désszer( teljesitéséhez;
- a megallapitott koltségek a szerzédésben elére meghatirozott médszer(ek) szerint
kertiltek megallapitasra;
- a benyujtott koltségvetés, illetve a szerzodés megfeleléen részletezett ahhoz, hogy a
jogszabalyok megtartasa ellenSrizhetd legyen;
- az elszaimolhat6sag idészakaban a timogatasi szerzGdés szerint a projekt megvaldsitisaig
meriiltek fel az Gjabb koltségek;
- az udjonnan felmeriilt munkatétel a villalkozdsi szerzédés alapjan nem tartozik a
vallalkozo kockazati korébe;
- a koltségek felmeriilése a Szerz6d6 Feleknek el6re nem lathaté volt.

A Miszaki ellenér a vizsgalatait kovetSen koteles véleményét irasban a Vallalkozéval és
Megrendelével kozolni. A Mdaszaki  ellendr  altali jovahagyas nem minésil a munka
megrendelésének, arra kizirdlag a Megrendeld kiilon irdsos nyilatkozattal jogosult.

Pétmunka megallapitott koltségeinek elszimoldsi szabalyai: a megvalésulis soran felmeriilt
potmunkara az egyGsszegl nettd ajanlati ar alapjit képezd koltségvetés vonatkozd tételei, az
abban nem szerepl6 tételek esetén pedig a TERC vonatkozé tételei az iranyadoak.

A szerz6dés megsziinése

3. A szerz6dés a szerzédésszeri teljesitéssel megszanik.

4. Szerzo6dd Felek a hatarozott idétartama jogviszonyukra figyelemmel a szerz6dés rendes
felmondassal torténé megsziintetését kizatjak.

5. Amennyiben a Szerz6dé Felek egyike szerzGdésszegést kovet el, a szerz8désszegés folytan
kart szenvedett fél kartéritésre és/vagy kotbérre és/vagy elallasra és/ vagy azonnali hatalya
felmondasra jogosult.

6. A Megrendel6 a Villalkozohoz intézett irasbeli nyilatkozattal, kartéritési kételezettség nélkiil
azonnali hatallyal felmondhatja a szerz6dést, ha

- Kozbeszerzési Dontobizottsig a Kbt. 165. § szerinti hatirozataban megallapitotta a
kozbeszerzést eljardsra  vonatkozé szabilyok megsértését, feltéve, hogy a jogsértés
befolyasolta a kbzbeszerzési eljarist lezird dontést

23

\\'} g(\



- Vallalkoz6 a szerzédésben meghatarozott valamely kotelezettségének a Megrendeld irasbeli
felszolitasa ellenére, a felszolitisban meghatarozott, legalabb 15 napos hataridén belil neki
felrohatéan nem tesz eleget.

- a Vallalkozo6 alapos ok nélkill megtagadja a Megrendel6 altal adott utasitasok veégrehajtasat,

- a Vallalkoz6 a szerzodés XII. 3. pontjaban meghatirozott biztositasi szerzédése a jelen
szerzOdés idotartama alatt megszinik és helyette a Vallalkozo 0y biztositasi szerzédést a
megszintést koveté 8 munkanapon belil nem kot;

- aVallalkoz6 a Kbt. 138. § (2) — (4) bekezdésében foglaltakat megsérti.

- Vallalkozé 15 napot meghalado késedelme esetén Megrendelé jogosult jelen szerzédéstdl
egyoldaluan elallni.

- Ha a Villalkozé fizetoképességében, pénziigyr helyzetében olyan lényeges valtozas
kovetkezik be, amely a szerzédés teljesitését veszélyezteti, a Megrendelé jogosult a
szerzodéstol elallni. A Szerz6dé Felek ilyen lényeges fizetGképességben bekovetkezd
valtozasnak tekintik kiilénosen, ha a Villalkozé felszamolasi-, vagy végrehajtasi eljarast
elrendel6 jogerGs hatarozat hatalya alatt all. Amennyiben Vallalkozo fizetGképességében
lényeges valtozas kovetkezik be, koteles a Megrendelét a korilmény bekovetkezésétol
szamitott 8§ napon belul irasban értesiteni. A Megrendelé jogosult a szerzédéstd] tovabba
elallni kilénosen, ha a Villalkozo szerzédéses kotelezettségének nem tesz eleget,

- a szerzodéskotést kovetden felszamolasi, végelszamolasi, hivatalbol torlési, illetve egyéb, a
megszintetéste iranyuld eljiras indul Vallalkozéval szemben, valamint

- a Vallalkoz6 megsérti a titoktartasi kotelezettséget.

7. Kbt. 143. § -ban foglaltak alapjan a Megrendel6 a szerzodést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban
foglaltak szerint - a szerz6déstol elallhat, ha:

a) feltétlentl szlikséges a szerzGdés olyan lényeges modositasa, amely esetében a 141. § alapjan 4j
kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) az ajanlattevé nem biztositja a 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy az ajanlattevoként
szerz6do fél személyében érvényesen olyan jogutodlas kovetkezett be, amely nem felel meg a 139.
§-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Unio Birdsaga az EUMSZ 258. cikke alapjan
inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurépai Unio jogabol eredd valamely kotelezettség
tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag altal megallapitott jogsértés miatt a
szerzOdés nem semmis.

(2) A Megrendeld koteles a szerzodést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint — attol
elallni, ha a szerzodés megkotését kovetoen jut tudomasara, hogy a szerz6dd fél tekintetében a
kozbeszerzési eljaras soran kizaroé ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kézbeszerzési
eljarasbol.

(3) A Megrendel6 jogosult ¢és egyben koteles a szerzédést felmondani — ha sziikséges olyan
hatarid6vel, amely lehet6vé teszi, hogy a szerzodéssel érintett feladata ellatasardl gondoskodni
tudjon -, ha

a) a Vallalkozoban kozvetetten vagy kozvetlenul 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében
fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel;

b) a Vallalkoz6 kozvetetten vagy kozvetlentl 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
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tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatirozott feltétel.

Ezen felmondis esetén a Villalkozd a szerzGdés megsziinése el6tt mar teljesitett szolgaltatas
szerzodésszeri pénzbeli ellenértékére jogosult.

8. A felmondas idépontjiban, a teljesités ellenértékének a megfizetésével a Villalkozo altal a
Szerzédésnek megfeleléen mar elkészitett és beépitett Létesitmény részeknek és az ezen
idépontig  elkészitett, benyujtott és a Miszaki ellenér 4ltal jévahagyott Vallalkozo
Dokumentumainak a tulajdonjoga atszall a Megrendelére.

9. A Villalkozé a Megrendelé sulyos szerzédésszegs magatartasa esetén jogosult azonnali

hatillyal irisban felmondani a szerzGdést. Ebben az esetben a Vallalkozé jogosult a

Megrendelovel szemben érvényesiteni a szerzédésszegésbdl fakadé egyéb igényeit is. Stlyos

szerzO6désszegésnek tekintendd kiilonosen, ha:

— Megrendel6 altal kiallitott igazolds értelmében esedékes barmely 6sszeget a vallalkozasi
szerz6désben meghatirozott hatiridéig nem fizeti meg, feltéve, hogy a Vallalkozé altal tizott
legalabb 30 napos péthataridé is eredményteleniil eltelt, valamint

— a Megrendel6 fizetésképtelenné valik.

10. Egyoldala felmondis esetén a felmondisi id6 kezdS napja a felmondé fél tértivevényes
értesitsd levelének a masik fél altali kézhezvétele. A Posta altali masodik eredménytelen kézbesitési
kisérlet esetén a levél kézbesitettnek tekinthetd.

Felfiggesztés

11. Muszaki ellen6r a Megrendel6 jovahagyasival utasithatja a Vallalkozét a Létesitmeény
munkilatainak teljes vagy részleges felfiggesztésére. A felfiiggesztés ideje alatt Villalkozé koteles
megvédeni, tarolni és biztositani az érintett részt vagy Létesitményt az elhasznalddastol,
veszteségektdl vagy karokt6l. Ha a felfiggesztés nem a Vallalkozoénak felrohaté okra vezethetd
vissza, Ugy Szerz6d6 Felek kotelesek a Miszaki ellenérrel egyeztetetten a felfuggesztés altal
okozott kéltségek, valamint hataridS hosszabbitas tirgyaban egyeztetést folytatni.

A kivitelezési hataridd a felfiiggesztés idStartamival meghosszabbodik.

XIV.
VIS MAIOR

1. Egyik fél sem kovet el szerzédésszegést, ha kotelezettségei teljesitését ,,vis maior”
akadalyozza meg, amely a Szerz6dés alairasanak idépontja utan kovetkezett be.

2. A ,Vis Maior” olyan kivételes eseményt vagy kériilményt jelent:
a) amelynek el6allasa a Szerz6d6 Felek akaratatdl fiiggetlen,
b) amely bekovetkezésének elharitisara az adott fél a szerzédés megkotését megelézGen
alapvetéen nem késziilhetett fel
c) amelyet, miutin bekévetkezett az adott fél alapveten nem keriilhetett el vagy nem volt
képes ellenSrzése ala vonni és
d) amelynek bekovetkezése alapvetSen nem a masik félnek tulajdonithaté.

3. Amennyiben az a)-d) feltételek teljestilnek a vis maior magaba foglalhatja az alibb felsorolt
kivételes eseményeket vagy korilményeket, de nem csupan ezekre korlatozédik: elemi csapasok,
sztraijkok vagy egyéb munkahelyi zavargisok, hadiuzenettel inditott vagy anélkilli haboruk,
blokadok, zendiilés, lazadas, jarvanyok, foldcsuszamlasok, foldrengések, viharok, villamcesapasok,
aradasok, zavargasok, robbantisok, valamint egyéb hasonld, elére nem lithaté események,
amelyek mindkét fél érdekkorén kivil merilnek fel és amelyeket a Szerz6dé Felek kelld

gondossaggal sem tudnak kikiisz6bolni.
SO




4. Ha az egyik fél ,,vis maior” miatt akadalyoztatva van, mindent meg kell, hogy tegyen annak
érdekében, hogy az akadalyoztatas hatasait elharitva minimalis késedelemmel teljesiteni tudja
szerzOdéses kotelezettségeit.

5. Ha valamelyik fél agy véli, hogy olyan ,vis maior” korulmények fordultak el5, amelyek
kihathatnak kotelezettségei teljesitésére, azonnal értesitenie kell a masik felet, megadva a
korilmények jellegét, felteheté idGtartamat és valoszind hatasat. Ha a MegrendelS irasban
masképp nem rendelkezett, a Vallalkozonak folytatnia kell a Szerzodés szerinti kotelezettségeinek
a teljesitését, amennyire az a gyakorlatban ésszertien megvaldsithato.

6. Ha a ,,vis maior” kériilmények 90 napon at megszakitatlanul fennallnak, barmelyik félnek
jogaban all a Szerzédést 30 napos felmondasi idovel megszintetni.

XV.
EGYUTTMUKODES

1. A szerzodést érintS kérdések, a munkavégzés 6sszehangolasa, a kivitelezés soran sziikségessé
val6 intézkedések megtétele tekintetében

Vallalkozo részérol kijelolt kapesolattartd személy:
név: Schrempf Istvan

telefon: 20/444-3834

fax: 69/568-027

e-mail: bauhvs@boly.hu

Megrendel6 részérol kyelolt kapesolattarto személy
név: Hars Jozsef

telefon: 69/869-405

fax: 69/568-027

e-mail: varoshaza@boly.hu

Muszaki ellendr Iroda képviseletére jogosult személy:
név: Werner Jozsef

telefon: 69/369-757

fax: -

e-mail: bolyterv@boly.hu

2. Szerz6d6 Felek jelen szerzédésben meghatalmazzak az el6z6 pontban megnevezett
képviseloiket, hogy a Beruhazas megvalositasaval kapcsolatos dontéseknél, a  teljesitési
jegyzokonyvek alairasanal a Szerz6dé Feleket teljes jogkorrel képviseljék. Ezen képvisel6k
jogosultak, illetve kotelesek megtenni mindazon miiszaki mntézkedeseket, nyilatkozatot, amely a
szerzodés teljesités¢hez szlikségessé valik és a jelen szerzédésben, s a szerzédés mellékleteiben
foglaltakkal nem ellentétes. Szerzédé Felek képviselGinek a jelen szerzédésben biztositott
jogkorének korlatozasa a masik féllel szemben csak irasbeli kozléstdl kezdve hatalyos. A
képviselok személyében torténd valtozast a Szerz6d6 Felek egymassal azonnal, irasban kozlik.

3. Szerz6d6 Felek kotelesek egymas kozotti valamennyir kozlést, értesitést, intézkedést és
dontést irasban rogziteni és egymashoz haladéktalanul eljuttatni. A postai uton eljuttatott
nyilatkozatok kézbesitettnek tekintendéek, amennyiben azok ,nem kereste”, ,atvételt
megtagadta”, ,,cimzett ismeretlen” vagy hasonlo tartalmi postai jelzéssel érkeznek vissza a
nyilatkozattevohoz.
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XVI.
VITARENDEZES

1. Megrendelének és Villalkozénak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy kozvetlen
targyalasokon, békés uton rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitat, amely kozottik a
szerz6déssel kapcsolatban felmeril. Ha a Megrendel6 és a Vallalkozo ésszerG hataridon belil nem
tudjak megoldani a szerzédéssel Osszefliggésben keletkezett jogvitajukat, annak eldontése
érdekében — perértéktol fliggéen - alavetik magukat a Pécsi Jarasbirosag, illetve Pécsi
Torvényszék kizarolagos illetékességének.

XVII. o
BIZALMAS INFORMACIOK

1. Szerz6d6 Felek megallapodnak abban, hogy jelen szerz6dés hatalyanak tartama alatt és azt
kovetden bizalmasan, tizletu titokként kezelik a szerzédés teljesitése kapesan tudomasukra jutott
informacioikat, tényeket vagy adatokat, azokat harmadik félnek semmilyen formaban nem adjak
tovabb. A fentl informaciok, tények, valamint adatok — a masik fél altal el6zetesen adott kifejezett
irasbeli hozzajarulasa nélkiil — kizarolag a szerz6dés teljesitésére hasznalhatok fel.

2.  Mindkét fél tajékoztatja érintett munkavallaloit a jelen szerzédésben foglalt kotelezettségeirdl
és felelosséget vallalnak sajat munkavallaloik tekintetében a fenti kotelezettségek teljesitéséért.

3. Szerz6dd Felek tudomassal birnak arrol, hogy a Kbt. 44. {-anak (2) bekezdése szerint nem
korlatozhatd, illetve nem tilthaté meg tizleti titokra hivatkozassal olyan informacié nyilvanossagra
hozatala, amely a kozérdeki adatok nyilvanossagara és a kozérdekbdl nyilvanos adatra vonatkozo
kiillon torvényben meghatirozott adatszolgaltatasi és tajékoztatasi kotelezettség ala esik.

XVIIL.
NYILATKOZATOK

1. Mindkét fél kijelenti, hogy:

— kell6 felhatalmazassal (meghatalmazassal) és jogkorrel rendelkezik a jelen szerzodés
alairasara és teljesitésére;

— a jelen szerz6dés alairasat az erre kijelolt vezetod, illetSleg a cég igazgatdsaga vagy vezetd
testillete, illetve a Megrendelé képviselotestiilete szabalyszertien engedélyezte és az
megfelel az erre vonatkozé jogszabalyi rendelkezéseknek;

— a jelen szerz6dést a fél nevében alaird személy megfelelS, a vonatkozo jogszabalyok altal
megkivant regisztralt alairasi joggal rendelkezik, igy részér6l a szerzédés alairasa és
teljesitése nem eredményezi mas, olyan szerzédés, vagy egyéb jognyilatkozat megszegését,
melyben félként szerepel;

— nincs olyan fiiggében levé kotelezettsége, vagy érdekkorében lévé mas korilmény, amely
kedvezaétlenil hathat a jelen szerz6désben foglaltak érvényességére, teljesitésére, vagy sajat
teljesitési készségére, illetve képességére.

XIX.
EGYEB RENDELKEZESEK

1. Megrendel6 vallalkozasi szerz6dés(ek) teljesitése soran keletkezo, szerz6i jog védelme ala es6
alkotasokon terileti korlatozas nélkiili, kizarolagos és harmadik személy szamara atadhato
felhasznaloi jogot szerez, valamint jogot szerez az alkotasok atdolgozasara is. Ha a projekt
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barmely okbol nem, vagy csak részben valosul meg, akkor a szerz6i jogi védelem ala esé alkotas
felhasznalasanak jogat a Megrendel6 atruhazza a Tamogatora, vagy az altala megjellt személyre.

A Szerzédésben foglalt jogok és kotelezettségek harmadik személy részére torténd atruhazasa
kizarolag a Tamogato el6zetes irasbeli beleegyezésével gyakorolhato.

2. Megrendel6 a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdés alapjan biztositja, hogy
Vallalkozo jogdi) fizetése nélkiil legyen jogosult az eljaras soran rendelkezésére bocsatott tervek
altala elvégzendod tervezési feladathoz sziikséges tovabbtervezésére, atdolgozasara.

3. A jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben kiilondsen a Polgari Torvénykonyvrdl
sz0l6 2013. évi V. torvény, a kozbeszerzésekrdl szold 2015. évi CXLIIL torvény, az épitési
beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolodo tervezdi és mérnoki szolgaltatasok
kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szoloé 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet, az épitSipari
kivitelezési tevékenységrdl szolo 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet, az egyéb kapcsolodd
jogszabalyok vonatkozo rendelkezéseit, valamint a kozbeszerzési eljirisban készitett
kozbeszerzési dokumentumok eloirasait kell alkalmazni.

4. Szerz6d6 Felek magukra nézve kotelezonek fogadjak el, hogy a Kbt. és az allamhaztartasrol
52016 2011. évi CXCV. torvény szerinti illetékes ellenérzé szervezetek feladat- és hataskoriiknek
megfeleléen a kozbeszerzési eljarasokat és az azok alapjan megkotott szerzodések teljesitését
rendszeresen ellendrizhetik, és hogy résziikre a jogszabaly szerinti informacié megadasa Gzleti
titokra valo hivatkozassal nem tagadhaté meg,

5. Mind a Szerz6dés idotartama alatt, mind pedig a nyilvantartaisok megérzési idStartama
lejarataig a Vallalkozénak lehet6vé kell tenni a Megrendeld, az Allami Sziamvevészék és illetékes
szervezetel, a Kormany altal kijelolt belsé ellenérzési szerv, a Kormanyzati Ellendrzési Hivatal, a
2011. évi CXCV. torveny szerinti fejezetek ellenorzési szervezetei, a Kincstar, valamint a Kbt. és
az allamhaztartasrol szolo 2011. évi CXCV. torvény szerinti barmely egyéb illetékes ellenérzé
szervezet torvényes vagy meghatalmazott képviseléinek a Szolgaltatasokhoz kapcsolodo
nylvantartasok, szamlak, a Szolgiltatasok megvaldsitasat igazolé okmanyok, bizonylatok
helyszinen t6rténé  ellenorzését vagy konyvvizsgalatat, azokrol masolatok készitését vagy
rendelkezésre bocsatasat.

6. Jelen szerzodés elvalaszthatatlan részét képezik az alabbi mellékletek:
1. szamu melléklet: ~ Kozbeszerzési Dokumentum és mellékletei, illetve azok esetleges

modositasai,

2. szamu melléklet: A kozbeszerzési eljaras soran nyujtott kiegészité tajékoztatas (adott
esetben)

3. szamu melléklet: ~ Vallalkoz6 ajanlata (és ahhoz kapcsolodé hianypotas, felvilagositas és
indoklas),

4. szamu melléklet: ~ Tételes koltségvetés(ek) és f66sszesitd

5. szamu melléklet:  Tervdokumentacid

6. szamu melléklet:  Felel6sségbiztositasi kotvény

8. szamu mellé¢klet:  Indikativ dokumentum a bejelentett alvallalkozokrol.

A Szerzodo Felek rogzitik, hogy a fent emlitett dokumentumok fizikailag nem kertilnek csatolasra
a szerzédés torzsszovegéhez, de a Szerz6dé Felek szamara ismert azok tartalma. Ezen iratokat
ugy kell tekinteni, mint amelyek a jelen szerzodés elvalaszthatatlan részét képezik, azzal egyutt
értelmezenddek.
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Jelen megallapodast Szerz6d6 Felek képviseloi elolvasas és attanulmanyozas utan jovahagyolag,
mint akaratukkal mindenben megegyezét 7 eredeti példanyban irtak ala, melybdl 4 példany

Megrendel6t, 3 példany Vallalkozot illet.

Boly, 2020. aprilis 14.

Megr fg’ £ ‘7"
Hars J6 ]

polgarm ter
Boly Varos Onko gnyzata

‘
x],

Boly, 2020. aprilis 14.

_____ N R

Dede Ttinde
pénziigyi ellenjegyzb

Boly, 2020. aprilis 14.

Vail]alkozo
Schrempf Istvan
ugyvezeto

HVS - BAU Epitdipari és Szolgaltato Kft.
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Felel6s akkreditalt kézbeszerzési szaktanacsadé ellenjegyzése:

Jelen kozbeszerzési dokumentumot (L.-111. fejezet) ellenjegyzésel ellatta az EKR rendszerben:

dr. Turi Akos
FAKSZ lajstromszam 000416
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