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szerint:

L
PREAMBULUM

1. A Megrendel6, mint ajanlatkéré 2020. januar hé 16. napjan ,,Zild VVaros kialakitdsa Bélyban” —
Kastélypark, jats3otér tirgyn, a kozbeszerzésekrdl szo616 2015. évi CXLIIL toérvény (tovabbiakban:
Kbt.) Harmadik Rész 112. § (1) bekezdés b) pontja alapjan, a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti,
kozvetlen ajanlattételi felhivassal inditott nyilt kozbeszerzési eljarist (a  tovabbiakban:
kozbeszerzési eljaras) inditott.

2. Megrendel6 a beruhazassal szemben timasztott alapveté miszaki, mennyiségi és szakmai
kovetelményeket a kozbeszerzési eljarasban Villalkozé rendelkezésére bocsatott kozbeszerzési
dokumentumban (a tovabbiakban: koézbeszerzési dokumentum) részletesen meghatirozta.
Villalkoz6 ezen feltételeket a kozbeszerzési eljarasban benyujtott ajanlataban (a tovabbiakban:
ajinlat) elfogadta. Beruhazas alatt a MegrendelS a jelen szerz8dés targyit képezé kivitelezési
feladatok Gsszességét érti.

3. Megrendel6 az ajanlatok mindenre kiterjedd és részletes vizsgalatat kévetden a kozbeszerzési
dokumentumban meghatirozott, valamint a kapcsolodé jogszabélyokban is rogzitett feltételeket
is figyelembe véve 2020. marcius hé 3. napjan irisban eredményt hirdetett. Megrendel
kozbeszerzési eljarasban hozott déntése szerint a nyertes ajanlattevé — vagy amennyiben a Kbt.
131. § (4) bekezdésében megadott kérulmény az Osszegzés megkildését kévetSen elballt, a
nyertes ajanlatot kovetkezo legkedvezébb ajanlatot tevének mindsitett szervezet — Vallalkozé lett.
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4. A Szerzodés célja, hogy meghatarozza mindazon feltételeket, amelyek alapjan a Szerz6dé
Felek az egyes jogokat érvényesitik, a kolcsonosen megallapitott szolgaltatasokat, illetve
kotelezettségeket teljesitik.

5. A Szerzodé Felek elozetesen is deklaraljak azon megallapodasukat:

5.1 Vallalkoz6 kotelezettséget vallal a Megrendelo felé, hogy a Szerzédésben meghatarozott
épitési beruhazast (felijitast) kivitelezi és befejezi, az esetleges felmertilé hibakat kijavitja, a
Szerzodés rendelkezéseinek megfeleloen; és azt makodoképes allapotban atadja.

5.2. Megrendel6 ezuton kotelezettséget vallal, hogy a Szerzédésben eldirt idépontokban és
modon a Szerzédésben részletesen meghatarozott dijakat — az ott meghatarozott formaban és
utemezés szerint — a Vallalkozo részére megfizet.

5. 3. Vallalkozo koteles a szerzédés értelmében a Létesitményt szerzédésszerten, teljes korten
muszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben, a vonatkozd magyar el6irasoknak, muaszaki
szabvanyoknak, valamint a technika mai allasanak megfeleléen a vallalt hataridében a szakvallalat
gondossagaval elkésziteni, az ehhez sziikséges hatosagi engedélyek beszerezésénél kozremikodni,
lletve valamennyi egyéb szerzédéses kotelezettségét szerzGdésszertien teljesiteni. A Vallalkozo az
elobbi, a Létesitmény szerzodésszeri megvalositasara vallalt kotelezettsége mellett kifejezett
kotelezettséget vallal arra, hogy a jotallasi/szavatossagi kotelezettségeinek maradéktalanul eleget
tesz. Létesitmény alatt a Megrendel6 a jelen szerzddés targyat képezd és a muszaki leirasban
valamint a kiviteli tervdokumentacioban meghatarozott feladatok 6sszességét érti.

5.4. Vallalkozé a Szerzédéses Megallapodas alairasaval akként nyilatkozik, hogy a Szerzodés
elvalaszthatatlan részét képezé kozbeszerzési dokumentumokat és a Megrendel6 altal a
rendelkezésére bocsatott egyéb dokumentumokat, mint szakvallalat sajat felelosségére ellendrizte,
az azokban foglalt tényeket, el6irasokat ismeri. Vallalkozé a Létesitmény Egyosszegh Ajanlati
Arat ezen informiciok figyelembe vételével, kelléen nagy szakmai tapasztalatara alapozva és az
épitési helyszin ismeretében allapitotta meg. Vallalkozo a Létesitmény funkcidjanak, céljainak
megfelelc ¢és rendeltetésszerG hasznalatahoz a megfelelé megjelenési  és  mindségi
megvalositashoz, zavartalanul hasznalhat6 allapotahoz sziikséges kivitelezési munkakat kalkulalni
tudta, és a miszaki és igényszintbeli bizonytalansagokat is figyelembe vette.

5.5. Vallalkozo nyilatkozik tovabba, a kézbeszerzési dokumentum atfogdan és kell6 alapossaggal
tartalmaz minden, a kivitelezéssel kapcsolatos elvarast és eloirast. Ennek attekintése, megismerése
és tartalmi elsajatitasa a kivitelez6 felelossége, figyelemmel a Ptk. 6:252. § (3) bekezdésében
foglaltakra. A szerzodés alairasaval Vallalkozo kijelenti, hogy az ajanlat kidolgozasa soran kelld
koriltekintéssel jart el, ezért a kozbeszerzési dokumentum esetleges hianyossagara torténd
utalassal semmiféle tobblet ellenszolgaltatasi igényt a kivitelezés folyaman az ajanlatkérének nem
all modjaban elfogadni. Vallalkozo kijelenti, hogy a tervdokumentacio kivitelezésre alkalmas,
tovabba a Vallalkozo ajanlataban szerepld nett6 ajanlati ar a dokumentacioban szereplé munkakat
teljes korden tartalmazza és valamennyi kockazatot az ajanlat megadasa soran figyelembe vett.

5.6. Jelen pontban foglaltakra, valamint a szerz6dés atalanyaras jellegére figyelemmel Vallalkozo
kijelent1, hogy:

" megismerte a kozbeszerzési dokumentum részeként rendelkezésére bocsatott muszaki
dokumenticio és koltségvetés tartalmat, és az abban foglalt munkalatok teljes kort
megvaldsitasara vonatkozoan tette meg ajanlatat;

" a rendelkezésére bocsatott tervdokumentacio és koltségvetés alapjan az épitési beruhazast
szerzodésszertien, teljes kortien, muszaki és mindségi szempontbol 1s kifogastalan
allapotban, a vonatkozo jogszabalyoknak, miszaki szabalyoknak megfelel6en késziti el;

= a kozbeszerzési dokumentumot attanulmanyozta, az abban foglalt adatokat ismeri.
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6. Ilyen el6zmények utan a Szerz6dé Felek a kozbeszerzési dokumentum részét képezd
tervdokumenticionak, és koltségvetésnek valamint a Villalkozé kozbeszerzési eljarisban
benyujtott ajanlatanak megfeleléen az alibbiak szerint allapodnak meg;

II.
A SZERZODES TARGYA

1. A Preambulumban leirtak alapjan a Megrendelé megrendeli, a Vallalkoz6 pedig elvallalja ,,Zild
Viros kialakitdsa Bilyban” — kastéhpark, jitszitér tirgyd beruhazas kivitelezését a miszaki
dokumentaciéban meghatarozott miszaki tartalommal és részletezettséggel.

2. A miszaki tartalmat a szerz6dés részét képezd

a) Tervdokumentacid, muszaki leiras,

b) Vallalkozo ajanlata;

c) Vallalkozoé altal adott arazott koltségvetés;
egylittesen hatarozzak meg oly médon, hogy eltérés esetén a teljesség érdekében mindig a
részletesebb terjedelma elGirasokat kell iranyadénak tekinteni, ellentmondas esetén az alabbi
sorrend érveényesul azzal, hogy a sorrendben el6rébb allé dokumentum rendelkezései megelSzik a
sorban késébb allo dokumentum rendelkezéseit (a. utan b., b. utan c.).

Jelen pontban hivatkozott dokumentumok a szerzédéses megillapodis I1.5. pontjaban
meghatarozott dokumentumok sorrendiségét nem érintik.

3. A Kivitelezés a Szerzodésben rogzitett épitési munkalatokon til — tébbek kozott — az

alabbiakat foglalja magaba:

felvonulasi és az ideiglenes melléklétesitmények telepitése,

- valamennyr 1deiglenes épitési vizellitashoz és épitési elektromos ellatishoz és
vételezésckhez sziikséges mérhetS kiépitések elkészitése; a projekt megvaldsitasinak
id6tartam alatt felmerils koziizemi dij a nyertes Ajanlattevét terheli;

- a kivitelezés megvalositasahoz szikséges valamennyi épitési és szerelési munka elvégzése, -
lizemprobak lefolytatasa;

- minden igazgatasi, technikai vagy egyéb feladat ellatasa, amely ahhoz sziikséges, hogy a
kivitelezést a tervekben meghatarozott allapotban Ajanlatkérének dtadja;

- az elkésziilt létesitmény szerz6désnek, jogszabalynak torténé megfelelGségének igazolisa; -
az atadas-atvételi eljards sordn a beépitett anyagok, szerkezetek, berendezések megfelelségi
1gazolasat koteles atadni;

- atadasi és megvalosulasi terv elkészitése, tovabba tzemeltetési és karbantartasi kézikonyv
elkészitése és atadasa a Megrendelonek, 2 papiralapi példanyban +1 pl. pdf és dwg
formatumban;

- valamennyi kivitelezési munkaval kapcsolatban képz6dé bontisi tormelék és épitési
hulladék gyujtése és elszillitasa, illetve a jogszabalyoknak megfelel artalmatlanitisa, és vagy
ujrahasznositasa;

- a munkavégzések befejezése utan a kivitelezéssel érintett felvonulasi tertiletek kivitelezés
megkezdése el6tti allapotnak megfelelS helyreallitisa;

- a kornyezetben, kornyezé épitményekben okozott sérilések, kirok helyreallitisa, a
szavatossagi és jotallasi kotelezettségek ellatasa;

- anyertes Ajanlattevé feladata és koltsége minden olyan dokumentum elkészitése, engedély
beszerzese €s atadasa az Ajanlatkérének, valamint dijak befizetése, amely a létesitmény
lizemeltetéséhez, a biztonsagos mukodéséhez/hasznalathoz sziikséges.
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= Kivitelezés alatt tehat Szerz6do Felek a munkak teljességét értik azzal a céllal, hogy
Villalkozé mindenfajta munkat a Szerzodés keretében koteles elvégezni — figyelemmel arra, hogy
a tervdokumentaciot és az arazatlan koltségvetés attanulmanyozta, azokat megvalosithatonak
tartja és az esetleges abban nem szerepls tételekkel vallalasat mar kiegészitette — azaz
tobbletmunka vagy egyéb koltségszamolasra nem kertilhet sor, kivéve a Ptk. 6:245 § (1) bekezdés
masodik fordulatiban meghatirozott esetkort.

4. Jelen Szerzédés részét az alabbi dokumentumok képezik és azok jelen Szerzdédéssel
egylttesen értelmezenddk:

a)  Vallalkozasi szerzodes

b)  Kiegészito tajékoztatas (amennyiben volt az eljaras soran)

c) Tervdokumentacio ,

d) A kozbeszerzési eljaras soran tett nyilatkozatok

e) Kozbeszerzési dokumentum és a Vallalkozo Ajanlata

f)  Barmely egyéb dokumentum, amelyben a Szerz6d6 Felek megegyeztek

5. Villalkozo szerzodéses kotelezettséget vallal a Megrendeld felé arra, hogy a Létesitményt
kivitelezi és befejezi, mikodbképes allapotban és elbirt hatiridében atadja, valamint az abban
rejl6 hibakat kijavitja a Szerzédés rendelkezéseinek megfelelGen.

6. Megrendel6 ezuton szerzodéses kotelezettséget wvallal, hogy a Szerzédésben eldirt
idépontokban és modon a Szerzodéses Arat kifizeti.

I11.
TAJEKOZTATASI KOTELEZETTSEG

1. Szerz6dd Felek kolesonosen szikségesnek tartjak egymas irasban torténd tajékoztatasat
minden olyan korilményrél, amely a szerz6dés szerinti teljesitést veszélyezteti vagy lehetetlenné
teszi. Az a fél, aki ezt elmulasztja, vagy késébbi id6ben teszi meg, mint ahogyan az bizonyithatéan
tudomasara jutott, elegend6 okot szolgaltat arra, hogy az egyuttmiikodési joszandékot a masik fél
kétségbe vonja és az esetet ugy mindsitse, hogy az vitathatatlanul kimeriti a szerzGdésszegés
fogalmat.

2. Vallalkozé haladéktalanul — de legkésobb az akadalyoztatd kortilmény tudomasara jutisatol
szamitott 5 (6t) munkanapon belil — értesiti a Megrendelt minden olyan kérilmeényrdl, amely
jelen szerz6dés teljesitését, eredményét, illetve a teljesitési hataridéket érdemben érinti vagy
befolyasolja. Az értesitésben rogzitent kell az okokat, és javaslatokat kell tenni a megoldasra.

3. A Vallalkoz6 és a Megrendel6 a szerzddés teljesitése érdekében a fentieken tal, altalaban is
egyuttmikodnek. FEnnek megfelelden kell6 idében egymas rendelkezésére bocsatjak a sziikséges
adatokat és eszkozoket, valamint gondoskodnak a teljesités tovabbi feltételeinek megteremtésérdl.
A teljesitést érinté minden lényeges korilményrél haladéktalanul — de legkésébb 5 (6t)
munkanapon belil — tajékoztatjak egymast.

4. Amennyiben a kivitelezés engedélykoteles, Vallalkozd koteles tajékoztatni Megrendel6t
abban az esetben, ha észleli, hogy a beruhazasra kiadott épitési engedély modositasa, illetve a
kivitelezéssel kapcsolatban 0j engedély, hozzajarulas megszerzése, vagy a tervdokumentacio részét
képezo egyeztetési jegyzokonyvek lejaratara figyelemmel, azok megujitasa valik szikségessé. A
modositas az 1] engedély megszerzése valamint az egyeztetési jegyzokonyvek megijitasa
Megrendeld kotelezettsége.

IV.

MEGRENDELO JOGAI, KOTELEZETTSEGEI

Munkatertilet atadasa




1. A, Megrendel6 koteles Vallalkozénak a  helyszin  hozzaférhetdség jogat a  jelen
szerzodeskotestol  szamitott 15 naptari napon belil megadni azzal, hogy Vallalkozo
munkavégzésre csak a jogszabalyl eloirasokban meghatarozott munkakezdésre vonatkozd
bejelentési kotelezettséget kovetGen az ott irt hataridé betartasaval jogosult, ezen idépontig
kizarolag a munkakezdéshez sziikséges elokésziletek végezhetéek. Megrendelé a munkahelyet
alkalmas allapotban koteles a Vallalkozo rendelkezésére bocsatani.

1. Megrendel6 koteles minden birtokaban 1évé és a teljesitésre vonatkozo adatot a munkaterulet
atadasaval egyidejaleg Vallalkozo rendelkezésére bocsatani.

2. Munkatertlet atadasanak feltétele a munkakezdési engedély kiadasa.

A Megrendel6 jogai

3. Megrendel6 jogosult a Vallalkozo tevékenységét ellendrizni, de az ellenérzés a Vallalkozo
szerzOdésszera teljesitését nem hatraltathatja. Vallalkozo nem mentesil a felelésség aldl, ha
Megrendel6 az ellen6rzést elmulasztotta vagy nem megfeleléen végezte el.

4. Villalkozé a lefolytatott kozbeszerzési eljaras alapjan megkotott szerzodés, illetve a
Megrendel6 utasitasai szerint koteles eljarni. Megrendel6 utasitasa nem terjedhet ki a munka
megszervezésére, nem teheti a teljesitést terhesebbé.

5. A Megrendelé csak a kozbeszerzési dokumentum részét képezd tervdokumentacioban,
feladat leirasban és a koltségvetésben meghatirozott, a mindenkor érvényes magyar
szabvanyoknak és muszaki iranyelveknek, technologiai leirasoknak megfelels teljesitést fogad el
Amennyiben a vallalt munka mindsége a vonatkozo el6irasoknak nem, vagy nem teljes mértékben
felel meg, tgy Megrendel6 kizardlagos joga donteni arrdl, hogy ragaszkodik a szerz6dés szerinti
minoség teljesitéséhez, vagy a munkat a teljesitett mindségben elfogadja.

6. Amennyiben a Vallalkozonak jelen szerzédésben, valamint annak mellékleteiben nem
szereplS, a teljesitéshez sziikséges egyéb informaciora van sziiksége, az informacid igényérol a
Megrendelot haladéktalanul értesitenie kell. A Megrendel6 vallalja, hogy a Vallalkozo altal
ésszerlien kért, a szerz6désszerQ teljesitéshez sziikséges minden informaciét, adatot, nyilatkozatot,
hozzajarulast a leheté legrovidebb ésszerG hataridén belul — késedelem nélkul — a Vallalkozd

rendelkezésére bocsatja.

7. Megrendel6 a vallalkozor dij megfizetésével a jelen vallalkozasi szerzodés teljesitése soran
keletkezo, szerzoi jog védelme ala esé alkotasokon tertleti korlatozas nélkili, kizardlagos és
harmadik személy szamara atadhaté felhasznaléi jogot szerez, valamint jogot szerez az alkotasok
atdolgozasara 1s, melyr6l Vallalkoz6 az alvallalkozoit és harmadik személyeket is koteles
tajékoztatni, valamint szerzodéseiben ezen szerzédéses feltételt szerepeltetni.

8. A SzerzGdésben foglalt jogok és kotelezettségek harmadik személy részére torténd
atruhazasa kizarolag a Tamogaté eldzetes irasbeli beleegyezésével gyakorolhatd.

Megrendel6 munkavallalél

9. Megrendelé felelos azért, hogy munkavallaloi és a tobbi vallalkozoja a helyszinen
egyuttmikodjon a Vallalkozoval.

Megrendeld pénziigyi intézkedéser

10. Megrendel6 Vallalkozo kérelmének kézhezvételét kovetd 8 napon belil koteles igazolni,
hogy a Vallalkozo kovetelésének kiegyenlitése targyaban a pénziigyi intézkedések elkezdddtek és
folyamatban vannak.
11. Kozizemi dijak

Az ideiglenes energia és/vagy vizellatas biztositasa a Megrendeld feladata és koltsége.
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V.
VALLALKOZO JOGAIL, KOTELEZETTSEGEI

Munkateriilet
1. A munkat a Megrendel altal a kijel6lt helyen kell elvégezni.

2. A munkakezdés tervezett idSpontjarol a Villalkozonak 5 nappal korabban tajékoztatnia
szitkséges a Megrendelot és a Muszaki ellendrt. A munka csak a Miszaki ellendr irdsos
engedélyével kezdheté meg.

Vallalkoz6 altalanos kételezettségei

3. Szerz6dé Felek rogzitik, hogy a Villalkozd koteles a Megrendelével kotott szerzédésben
foglalt munkakat a megjelolt hataridig a kozbeszerzési dokumentumnak, az ajinlatok
kidolgozasara adott id6 alatt feltett kérdésekre megadott valaszoknak, valamint mindenkor
érvényes magyar szabvanyoknak és miszaki irinyelveknek, technoldgiai eléirasoknak, tovabba az
épitesi engedélynek megfeleléen elvégezni. A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy ezen feltétel
maradéktalan betartasahoz a Megrendel6nek kiemelt érdeke fliz&dik.

4. A Létesitményen el kell végeznie minden olyan munkat amelyet a Szerz6dés magaban foglal,
tovabba minden olyan munkat amely - bar a szerz6désben nem szerepel — a Létesitmény
stabilitasahoz, befejezéséhez, biztonsagos és helyes izemeltetéséhez sziikséges.

5. A Vallalkoz6é a Létesitmény szerzGdésszerd megvalositasara vallalt kotelezettsége mellett
kifejezett kotelezettséget vallal arra, hogy jotallisi/szavatossagi kotelezettségeinek maradéktalanul
eleget tesz, figyelemmel jelen szerz6dés XII. 2. pontjiban foglaltakra.

6. Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy a bizonyitottan Vallalkozé hibajabél keletkezett
meghibasodast, ill. rendellenesség vonatkozasaban a Megrendel§ irasbeli értesitésétdl szamitott 24
oran belul megkezdi a hiba elharitasat.

7. A Vallalkoz6 felel6s minden helyszinen zajlé tevékenység szakszerlségéért, allékonysagaért és
biztonsagaért, tovabba minden épitési modszerért és a teljes Létesitményért.

8. A Villalkoz6 koteles kiadni minden olyan nyilatkozatot és megtenni minden szukséges
intézkedést annak biztositasara, hogy a Megrendel6 szimira megvalésult Létesitmény
rendeltetésszerlien hasznilhaté legyen, valamint kételes megszerezni valamennyi kozigazgatasi
vagy harmadik személytSl szarmazé hozzajarulast, engedélyt. Megrendel6 harmadik személy alatt
a pl. tervezo, felelés miszaki vezetS, miszaki ellendr, szomszédos ingatlanok tulajdobosait érti a
teljesség igénye nélkiil.

9. Amennyiben Vallalkoz6 a munkavégzés soran a tervdokumentaci6tol, miszaki leirdstdl vagy
koltsegvetestol el kivan térni, Ggy a beépitendd anyagokat, és az alkalmazni kivint technoldgiit
koteles a Megrendel6 altal megbizott Muszaki ellendrrel, Tervezével és a Megrendel6vel
elézetesen jovahagyatni. A Muszaki ellendr a Tervezd és a MegrendelS jovahagyasat irasban adja
meg, azonban ez Villalkozo teljes kora felel6sségét nem csokkenti.

10. A munkavégzés soran beépitendd anyagokat, és az alkalmazni kivant technolégiat Villalkozo
koteles a Megrendel6 Miszaki ellenStrével jovahagyatni, és ehhez az utasitistervezeteket a munka
megkezdése el6tt részére atadni. Megrendelé Miszaki ellenéréncek jovahagyasat irasban adja meg,
azonban ez Villalkozo teljes kora felelGsségét nem csokkenti.

11. A jelen pontban meghatarozottdl eltéré teljesités szerzédésmoddositas  keretében
szabalyozhat6 jogszerlen amennyiben annak a Kbt 141. §-ban meghatirozott feltételei

fennallnak.




Egyenértéka termék, tipus, technologia megajanlasa esetén az egyenértékiséget Vallalkozé kilon
dokumentumokkal alatamasztottan megfelelé modon, barmely megfelelé eszkozzel koteles
bizonyitani, hogy a szabvanynak megfelelé termék, szolgaltatas vagy épitési beruhazas megfelel az
Megrendel6 altal meghatarozott teljesitmény, illetve funkcionalis kovetelményeknek.

Az egyenértekiség megallapitasa vonatkozasaban a Vallalkozot vita esetén  bizonyitasi
kotelezettség terheli.

A Megrendel6 egyenértéki  teljesitésnek  tekint azon megoldasokat, amelyek a
tervdokumentacioban rogzitett funkciokat biztositjak, és mikodésiik soran azonos biztonsigot
nydjtanak és azonos hatasfokkal mikodnek. Az alkalmazott megoldasoknak a hatalyos
jogszabalyoknak meg kell felelniik.

A Vallalkoz6 az egyenértékinek elfogadott miszaki megoldasok vonatkozasaban - sziikség esetén
- sajat koltségen koteles a kapcsolodo engedélyek, hozzajarulasok beszerzésére.

Szerz6dd  felek  kijelentik, hogy az arazott koltségvetés tételeinek egyeztetésekor és az
egyenértékiség megallapitasanal a 322/2015. (X. 30.) Kormanyrendelet 28. § (2)-(3)
bekezdéseben rogzitettek szerint jarnak el.

A Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapjan Megrendel6 kijelenti, hogy jelen szerzédésben
meghatarozott el6irasok Vallalkozé altali teljesitése esetén a megvalositis soran a kozbeszerzési
ajanlataban megnevezett termékkel egyenértéka terméket s elfogad.

12. Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy biztositja, hogy a munkaterilettel szomszédos
létesitményekben a kivitelezés megvalositasa soran kart nem okoz. A Villalkozé a kotelezettségek
megszegésével akar Megrendelonek, akar harmadik személynek okozott karokért teljes kort
anyagi felelosséggel tartozik. A Ptk. 6:142. §-ban foglaltakkal 6sszhangban Vaillalkozd mentestl a
felelosség alol, ha bizonyitja, hogy szerzédésszegest ellenorzési korén kivil es6, a szerzodéskotés
idopontjaban elore nem lathato korilmény okozta, és nem volt elvarhatd, hogy a korilményt
elkeriilje, vagy a kart elharitsa. A Vallalkozé koteles a kivitelezés megvalositasa soran a
szomszédos ingatlanok hasznaloinak sziikségtelen zavarasa nélkil eljarni.

13. Vallalkoz6 érdekkorében felmertlt okbdl bekovetkezett olyan karok tekintetében, amelyek
Megrendelovel szemben kertilnek érvényesitésre, és Megrendel6 ez alapjan barmilyen jogcimen és
Osszegben marasztalasra kertil, vagy megtéritésre koteles, ugy ezen koltségek megfizetése alol
Villalkozo koteles a Megrendel6t mentesitent, és a jogosultnak helyette maga teljesiteni.

14. Megrendel6 kartérités jogcimén jogosult Vallalkozo6tol a szerzédésszegés kovetkezményeként,
a szerzodés nem teljesitése, vagy nem szerzodésszeri teljesitése miatt mas Vallalkozo
igénybevétele esetén a jelen szerzédésben meghatarozott vallalkozoi dij és az ) Vallalkozasi
szerzGdés alapjan Megrendel6t terhelS vallalkozoi dij kilonbozetét Vallalkozéval szemben
érvényesitent.

15. Vallalkozo a lefolytatott kozbeszerzési eljaras alapjan megkotott szerzédés, illetve a
Megrendel6 utasitasai szerint koteles eljarni. Ha Megrendel6 célszeriitlen vagy szakszeriitlen
utasitast ad, erre a Vallalkozo koteles 6t figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztasabdl eredd
karért a Vallalkozé felelos. Ha a Megrendelé a figyelmeztetés ellenére utasitasat fenntartja, a
Vallalkozo a szerzédéstol elallhat. Ha nem all el, a Megrendel6 utasitasa szerint a Megrendel6
kockazatara koteles a munkat elvégezni.

16. A Villalkozo koételes gondoskodni az altala végzett munkaval Osszefiiggésben sziikséges a
kivitelezés soran a munkavédelmi, biztonsagtechnikai, tGzrendészeti, balesetvédelmi,
érintésvédelmi  es kornyezetvédelmi (hulladékkezelés, zajvédelem) eloirasok betartasarol.
Villalkozo felelos minden olyan karért és koltségért, amely a jelen pontban meghatirozott
kotelezettségeinek megszegésébol vagy a fent hivatkozott elGirasoknak nem megfelelé
teljesitésébdl szarmazik.

17. A Villalkozo felel6ssége a Megrendelével szemben kiterjed
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- az altala alairt kotelezettség vallalasokra;
- a szakma szabalyaira.

18. A Vallalkozo felelés a munkateriileten épitett dolgok megdrzéséért, ide értve az iltala,
megel6zben létrehozottakat vagy a mas vallalkozok altal készitetteket, egészen azok atvételéig.

19. A Villalkozo kijelenti, hogy az altala felhasznalt, szabadalmi oltalom, licencia, ipari minta vagy
modell, védjegy altal védett anyagok, szerszamok, gyartasi eljarasok tulajdonat vagy hasznalati
jogat jogszerlien szerezte és gyakorolja. Ennek hianyaban kotelezettséget villal a maga,
alvallalkozoi és  beszallitéi nevében a Megrendelé felé, hogy a sziikséges felhasznalisi
engedélyeket sajat hataskorben és koltségén beszerzi.

20. Vallalkozé koteles kartalanitani a Megrendel6t, ha a Megrendelével szemben barki barmi
nemu kovetelést tamasztana, vagy vitassa valna iparjogvédelem altal védett anyagok, szerszamok,
gyartasi eljardsok tulajdona, felhasznalhatosaga, vagy barki szabadalmi oltalom, licencia, ipari
minta vagy modell, védjegy vagy markanév altali védettség kapcsan barminem igénnyel élne.

21. A Villalkozé6 — az alvillalkozoira is kiterjedGen — kotelezettséget vallal arra, hogy a
munkalatokban, csak olyan munkavillalok vegyenek részt, akinek az alkalmazasa a hatalyos
jogszabalyokban mindenben megfelel. A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy ezen feltétel
maradéktalan betartasahoz a Megrendeldnek kiemelt érdeke fliz6dik.

22, A Vallalkozo felelds a teljesitéshez sziikséges elegendé szamu és szaktudasu személyzet
biztositisiért. Villalkozo felel6s az alkalmazottainak magatartasaért a teljesités helyén. Vallalkozé
koteles a szerz6dés teljesitése soran az— ajanlatiban megjelolt - szakemberek igénybevételére:

23. A Szerz6dé Felek megallapodnak, hogy az egyes munkarészek eltakardsira csak a Miszaki
ellenor engedélyével keriilhet sor. A Villalkozé a Muszaki ellenért az eltakaras el6tt 3
munkanappal koteles értesiteni. A Vallalkozé utolagos vitak esetén koteles az eltakart munkarészt
feltirni. A helyreallitas koltségeit az a fél viseli akinek a vitatott munkival kapcsolatban
allaspontja téves volt.

Amennyiben a Vallalkozé az adott munkarészt engedély nélkiil eltakarja, a feltaras koltsége akkor
is Ot terheli, ha az eltakart szerkezet megfelelének bizonyul.

Megrendel6t abban az esetben terheli a feltaras koltsége, ha képviselGje (Miszaki ellendr) az
értesités ellenére sem ellendrizte a jelzett idében az eltakarandd szerkezetet.

24, A Vallalkozo koteles a szerzédés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét
Megrendel6 szamara megismerhet6vé tenni és Megrendel6t haladéktalanul értesiteni a Kbt. 143. §
(3) bekezdése szerinti Ggyleteirdl.

25. Villalkozé koteles a szerzodés hatalya alatt a jelen szerzédés 1. oldalin feltiintetett
valamennyl adataban (név, székhely, szamlaszam, egyéb...) bekovetkezett valtozast
Megrendelonek a valtozas hatalyatdl szamitott 5 munkanapon belil bejelenteni. Szerz6dé felek
ezen adataikban bekovetkezett valtozds vonatkozasaban jegyzSkonyvet vesznek fel, mely a
szerzodés mellékletét képezi, és kijelentik, hogy ezen eljarast a Kbt. 141. § (4) bekezdés a.) pontja
szerinti modositasnak tekintik, ezért arra a 141. § (7) bekezdését alkalmazzak.

Vallalkozo képvisel6je

26. Vallalkozé kijelenti, hogy a jelen szerzédésben megjelolt képviselGjét felruhdzta minden
hataskorrel, amely sziikséges ahhoz, hogy nevében a szerzédés szerint cselekedjen.

Villalkozé a Miszaki ellendr el6zetes értesitése nélkil nem vonhatja meg képviselGjének
kinevezését és nem nevezhet ki 0j személyt.

A képviselonek feladata a Vallalkoz6 munkajanak iranyitisa és amennyiben a helyszinen nincs
jelen, ugy koteles megfelelS helyettesité személyt kinevezni, és errdl a Miszaki ellendrt értesiteni.
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Vallalkozo képviselGje barmely alkalmas személyre atruhazhat barmilyen jogkort, feladatot és
hatiskort, mely atruhazas a Muszaki ellendr értesitését kovetSen lép hatalyba és az barmikor
visszavonhato.

Alvallalkozék

27. A Villalkozé az Ajanlataban meghatarozott teljesitési részekben jogosult alvallalkozokat
igénybe venni. A Vallalkoz6 teljesitésében koteles kozremukodni az olyan alvallalkozd és
szakember, amely a kozbeszerzési eljarasban részt vett az alkalmassiganak igazolasaban. Ha a
Vallalkozé a munkat — az ajanlataban nem nevesitett — alvallalkozé bevonasaval végzi, arrol
koteles elézetesen tajékoztatni a Megrendel6t, az alvallalkozok teljesitésbe torténd bevonasa,
lletéleg az alvallalkozok, az alkalmassag igazolasaban résztvevé szakemberek személyének
modositasa tekintetében a Vallalkozénak a Kbt. 138. § (2)-(4) bekezdését alkalmazva kell eljarnia.
A Villalkozé tudomasul veszi, hogy az alvillalkozok, szakemberek fentiek szerinti jogszert
igénybevételéhez a Megrendelének kiemelt érdeke fizédik.

28. Villalkozo altal az ajanlatiban megnevezett, az alkalmassig korében bemutatott és a
teljesitésbe kotelezéen bevonado szakemberek:

A kozlekedési épitmények szaktertleten tapasztalattal rendelkezé szakember neve: Kiss Endre
szakmai tobblettapasztalat: 36 honap, nyilvantartasi szam: 02-51277, telefonszam: +36 308303186

Az épitmény villamossagi épitmények szakteriileten tapasztalattal rendelkezé szakember neve:
Veszelka Janos, nyilvantartasi szam: 02-51116, telefonszam: +36 209617479

Tovabba az alkalmassag korében bemutatott és a teljesitésbe kotelezéen bevonadd, a kozlekedési
utak épitéséhez referencia biztositité: HVS-BAU Kft.,(Schrempf Istvan) 7754 Boly, Hésok tere 1.
Szerz6dd Felek rogzitik, a kapacitast nyujtd szervezet a kivitelezés sorin a kozlekedési utak
épitése, térburkolat munkanemek tekintetében a szerzédés teljesitésében a Kbt. 65.§ (9)
bekezdésében irtak alapjan olyan mértékben vesz részt, amely - az Vallakozé sajat kapacitasaval
egyltt - biztositja az alkalmassagi kovetelményben elvart szaktudas, illetve szakmai tapasztalat
érvényesulését a teljesitésben.

A Villalkoz6 tudomasul veszi, hogy amennyiben a jelen pontban meghatirozott szakember a
teljesitésben nem mikodik kozre , vagy a Vallalkozo szakember valtozasaval kapcsolatos a Kbt.
138 § (2)-(4) bekezdésben irt kotelezettségét megszegi, az sulyos szerzGdésszegésnek mindsiil,
mely esetben a Megrendel jogosult a jelen szerzédést a Villalkozéhoz intézett egyoldala
nyilatkozattal azonnali hatallyal felmondani és a Villalkozéval szemben meghitsuldsi kotbért
érvényesiteni.

29. A Villalkoz6 a jogosan igénybe vett alvallalkozoért gy felel, mintha a munkat maga végezte
volna. Alvillalkozé jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felel6s minden olyan karért is, amely
an¢lkil nem kovetkezett volna be.

30. Vallalkozénak minden alvallalkozé munkajanak tervezett kezdési idépontja elStt és a
helyszinen térténé munkak megkezdése elétt legalabb 1 munkanappal értesitenie kell a Miszaki
ellenért.

31. A Vallalkoz6 kijelenti a Kbt. 66. §. (6) és 138. §. (3) bekezdése alapjan:
" A megval6sitas alabbi részeinek teljesitéséhez a Vallalkozé alvallalkozot kivan igénybe venni:
kozlekedési utak épitése, kozlekedési utak épitéséhez szakmai kapacitas biztositasa, kozlekedési

utak épitéséhez referencia biztositasa, kozlekedési utak épitéséhez felelés miszaki vezetés
biztositasa, épitmény villamossagi munkak, épitmény villamossagi munkikhoz szakmai kapacitas
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biztositisa, épitmény villamossagi munkakhoz felelés miszaki vezetés biztositasa, jatszotér épités,
automata 6nt6z6 rendszer megvalositasa

" A szerzédéskotéskor mar ismert alvallalkozok megnevezése, székhelye:
V-Profi Kft., 7754 Bély, Vorosmarty utca 54., Kiss Endre, 7627 Pécs Matakovits utca 21., HVS-
BAU Kft., 7754 Boly, Hosok tere 1.

32. A Villalkozé a Kbt. 138. §. (3) szakasza alapjan kotelezettséget villal arra, hogy teljesités
idétartama alatt a szerz6déskotést kovetden bevonni kivant alvallalkozdjat Megrendels részére
bejelenti és ezzel egyiitt nyilatkozik arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozé kizard
okok hatalya alatt nem all.

Amennyiben az alvallalkozd(k)hoz kapcesolédéd bejelentési, nyilatkozattételi illetve elektronikus
épitési naploban torténé rogzitési kotelezettségét megsérti, Ugy az a Kbt. 142. §. (5) - (6)
bekezdése alapjan ezt sulyos szerzGdésszegésnek mindsul és Megrendel6 jogosult azonnali
hatallyal irasban felmondani a szerz6dést.

33. Sulyos szerzédésszegésnek mindsiil tovabba, amennyiben a Villalkozé a Minéségi kritérium
3. értékelési részszempontban (Lakossdg savardsinak  minimalizdldsdra teft intéskedések), vallalt
kotelezettségét Megrendel6 felszolitasara nem, vagy ismételten nem teljesiti.

Megrendel6 ebben az esetben jogosult a vallalkozisi szerz6dést a masik félhez intézett
nyilatkozattal azonnali hatillyal felmondani, mely esetben a Villalkozét meghitsulisi kotbér
fizetési kotelezettség terheli és Megrendeld jogosult a XI1.1.2 .pontban foglaltak szerint eljirni.

A vallalt tartalmi elemek az alabbiak: (ajdniattevi ajinlata szerint)

A Lakossdg savardsanak minimalizdldsdra tett intézkedések (db)

Megajanlas

1. | Vallalja, hogy zajjal jaré munkat csak napkozben 07:00-18:00 kozotti idSszakban, illetve
szombaton 08:00-14:00 kozott idészakban végez, valamint éjszaka nem végez szallitasi
munkat 22:00 06:00 6ra kozott

2. | Vallalja, hogy oktatasi, szocidlis, egészségiigyi intézmény (helyi ©Onkormanyzattal
egyeztetett intézmeények) 100 méteres korzetében zajjal jard munkavégzés kizardlag az
intézmeny vezetojével elére egyeztetett idépontban torténik

3. | Vallalja, hogy az énkormanyzat altal megadott telepiilési rendezvények, iinnepségek ideje
alatt a kivitelezést annak idejére felfiiggeszti

4. | Az érintett teriilet lakossaganak folyamatos, kozvetlen, birmikor elérheté tajékoztatisa az
érintett teleptilésrész esetleges forgalomkorlatozasairdl a Megrendelvel térténd
egyeztetés alapjan

5. | Villalja, hogy a biztonsigos gyalogosforgalmat a beruhdzis ideje alatt minden
kortilmények kozott folyamatosan biztositja, tovabba az alkalmazott atjarokat Ggy alakitja
ki, hogy biztositja a mozgaskorlitozottak érdekében tett akadily-mentesitési elirasokat
is (fellepS nélkiili kialakitis), mely egyben segitséget jelent a babakocsival kozlekedd
kismamak, illetve a bottal, kerettel jaré id6sek szamara is

Osszesités (igen valasz) db: 5

34. Jelen szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezi az indikativnak mindsils, a bejelentett
alvallalkozokat és pénzigyi részesedésiiket részletezé melléklet, melynek médositasat a Vallalkozo

-
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az alvallalkozo(k) igénybevétele el6tt 5 munkanappal korabban koteles bejelenteni, figyelemmel a
Kbt. 138. §. (1) - (4) bekezdésére.

35. A Megrendel6 a szerzodés teljesitése érdekében a Vallakozo részére nem teszi lehetévé
gazdalkodoé szervezet létrehozasat (projekttarsasag), melyet a Vallakozé tudomasul vesz.

Biztonsagi eljarasok

36. Vallalkozo koteles:

*  betartani minden alkalmazando biztonsagi el6irast;

* gondoskodni minden helyszinen tartdzkodo személy biztonsagarol;

" legnagyobb gondossaggal eljarni azért, hogy a helyszint és a Létesitményt tisztan tartsa a
sziikségtelen akadalyoktol, amelyek veszélyt jelenthetnek ezekre a személyekre;

* gondoskodni a Létesitmény elkeritéserdl, vilagitasarol, orzésérol és védelmérdl, mely a
befejezésig és atvételig tart;

"  biztositani minden ideiglenes Létesitményt (beleértve az utvonalakat, jardakat, biztonsagi
berendezéseket) és keritéseket, amelyekre sziikség lehet a Létesitmény kivitelezése muiatt, a
szomszédos teriletek tulajdonosi, lakossagi és kozosségi hasznalatanak és védelmének
szempontjabol.

Elére nem lathato fizikai korilmények

37. Fizikai koralményeken olyan természeti kortlményeket, mesterséges és mas akadalyokat és
szennyezé anyagokat kell érteni, amelyekkel a Vallalkozé a Létesitmények kivitelezésekor a
helyszinen talalkozik, beleértve a talajfelszin alatti és viztani, ide nem értve az éghajlat
viszonyokat, mely utobbi a vis-majorra vonatkozo eléirasok alapjan kertil megitélésre.

38. Ha a Vallalkozo6 kedvezétlen fizikai viszonyokat talal, amelyeket elore nem lathatonak itel,
akkor errol a tényrol a lehet6 legrovidebb 1don belul értesitente kell a Muszaki ellenort és a
Megrendel6t. Az értesitésben le kell irni a fizikai viszonyokat, és azokat az indokokat, amelyek
alapjan az elére nem lathatonak mindsil, valamint Vallalkozonak ebbdl eredGen esetlegesen
felmerild koltség, illetve hataridé hosszabbitasi igényét is.

39. A Muszaki ellenor koteles a Vallalkozo értesitését ellendrizni és annak elfogadasara vagy

elutasitasara a Megrendelonek javaslatot tenni.

40. A Villalkozo értesitésének elbiralasalg is koteles a Létesitmény kivitelezését, fizikai
viszonyoknak megfelel6 ésszert és helyes intézkedésekkel a Muszaki ellenor utasitasait kovetve
folytatni.

Uthasznlati jog és szolgaltatasok

41. Vallalkoz6 visel minden olyan kilonleges és/vagy ideiglenes tuthasznalati jog, kozterilet
foglalas koltségét és dijat, amelyre Vallalkozonak szuksége lehet, a teleptlés kozigazgatasi
teriletén kivili helyszin, illetve maganterilet megkozelitése kivételevel. Vallalkozd koteles a
megkozelito utak, sziikséges kozteriletek megfeleléségérdl és hasznalhatosagarol meggy6zodni és
azokat rongalodastdl megovni. Az uthasznalatra vonatkozo eldirasok megszegésével okozott
karért kizarolag Vallalkozo felelos, és koteles az elirasok megszegése estén a beruhazashoz
1igénybe vett utak k helyreallitasara.

Aruk szillitisa

42. Az aruk szallitasat Vallalkozo a Megrendel6i kovetelményekben meghatarozott médon és
id6ben a lakossag és az intézmény nyugalma zavartalansaganak biztositasa mellett koteles végezni.

Villalkoz6 felelés minden aru és mas dolog csomagolasaért, berakodasaért, szallitisaért,
kirakodasaért, tarolasaért és megovasaért, amely a Létesitményhez szikséges. Vallalkozo felelés
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minden olyan karért, amely a jelen pontban meghatarozott kitelezettségeinek megszegésébdl vagy
nem szerzédésszeru teljesitésébol szarmazik.

Vallalkozo eszkozel

43. Vallalkoz6 felel6s minden eszkozéért. Vallalkozo koteles minden olyan engedélyt beszerezni,
mely az eszkoz hasznalatahoz sziikséges.

Kornvezetvédelem

44. Villalkozonak minden téle telhet6t meg kell tennie azért, hogy a kornyezetet mind a
munkaterileten, mind azon kiviil megvédje, és hogy csokkentse a tevékenysége altal okozott
szennyezodeés, zaj és egyebek miatt keletkezett kart.

Villalkozo koteles a kornyezetvédelmi jogszabalyokban eldirtak betartasira, kiilonos tekintettel
munkavégzésére vonatkozo hatarértékek (zaj, por) szem el6tt tartasara.

Megvalosulasi dokumentumok

45. Vallalkozonak Megvalosulasi dokumentaciot kell elkészitenie 2 papiralapt példanyban +1 pl.
pdf és dwg formatumban, bemutatva a megvaldsitott Létesitményt, és melynek 1 példanyat 5
nappal az atadas-atvétel elott at kell adnia a Muszaki ellenérnek atnézés céljabdl.

A mauszaki ellenér altal jovihagyott megvalosulisi dokumentacié kertil atadasra a Megrendels
részére. A megvalosulast dokumenticié hianyiban a Létesitményt nem lehet az atvétel
szempontjabol befejezettnek tekinteni.

Megrendel6 a jelen pontban irt vallalkozol kotelezettség teljesitéséhez a terveket pdf.
formatumban atadja.

VI.
A MUNKATERULET ES MUNKABIZTONSAG

1. A Megrendel6 koteles a II. pontban meghatirozott munkatevékenységhez sziikséges
munkateriiletet a Vallalkoz6 rendelkezésére bocsatani. Megrendel$ a munkateriiletet tervezetten a
szerzodés hatalyba lépését kévetd 15 munkanapon belil biztositja a Villalkozé részére.

2. A Villalkozé az adott munkaterileten a vonatkozd egészség-, munka-, baleset-, tiz- és
vagyonvédelmi- elbirasok szigori betartasara. Ennek megszegésébdl eredé karokért a Villalkozé
teljes felelosséggel tartozik — vétkességi alapon —, amelynek bealltakor az semmilyen médon és
mértékben a MegrendelGre at nem harithato.

3. A Villalkoz6 koteles a kivitelezés teljes idStartamara aldirdsi és intézkedési jogosultsaggal
rendelkez6 felelés miszaki vezet6t, vagy felel6s vezetSt biztositani, illetve annak tivolléte idejére
helyettest kinevezni, aki hasonléképpen jogosult alairni, intézkedni.

4. A Villalkozo az adott munkateriileten csak akkor kezdheti meg a munkit, ha ott a
biztonsagos és az egészséget nem veszélyezteté munkavégzés feltételet minden tekintetben -
személyi, targyi, kornyezeti tényezGk — biztositva vannak.

5. A Vallalkozonak — mint 6nallé munkaltaténak — a munkateriilet atvételét kovetSen
kotelessége a kivitelezést a teljesités idején hatalyos munkavédelmi szabilyok betartisaval végezni,
lletéleg végeztetni.

6. Amennyiben a Megrendel6 felelés vezetGje, vagy a munkabiztonsagi szakembere
munkabiztonsagi, kozvetlen baleseti veszélyhelyzetet, silyos tiz-, vagy kornyezetvédelmi
mulasztisokat, hiinyossagokat, szabalytalansigokat észlel a Villalkozé tevékenységével
kapcsolatban, a kévetkezé pontokat érvényesitheti:
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- A Villalkoz6 tovabbi tevékenységeit azonnali hatallyal megtltja, a veszélyek elharitasara
iranyulé tevékenységek kivételével.

- A Vallalkozo a veszélyek elharitasara tett intézkedéseit koteles a Megrendelo
kepviselgjével egyeztetni, késedelmes, szakszeritlen intézkedés esetén a Megrendelo
jogosult a veszélyhelyzetet, a szabalytalansagot a Villalkozé koltségére megszuntetni,
valamint

- Az ellenGrzés koltségét Vallalkozora terhelni és

- Felilvizsgalni a tovabbi egyuttmukodes lehetoséget.

7. A Villalkozé munkavallaloi munkavédelmi-, és tizvédelmi oktatasairdl készilt jegyzokonyv
egy masolati példanyat a Megrendel6 kérésére atadja. A munkavallalok szakmai, illetve orvosi
alkalmassagara vonatkozé dokumentaciok masolatait a helyszinen tartja, és a Megrendel6 kérésére

bemutatja.

8. A munkaterileten ellen6rzést végzo hatosagok vizsgalatainal a vizsgalat soran meghatarozott
kotelezettségeit azonnali hatallyal koteles végrehajtani. A fentiek be nem tartasaval okozott karok
miatt Megrendel6 jogosult Vallalkozd felé karigényét érvényesitent.

9. Megrendel6 kérésére a Vallalkozo munkabiztonsagi, tiz- és kornyezetvédelmi adataira
vonatkozoan az adatszolgaltatast 24 oran belil koteles megadni. Késedelmes, téves vallalkozoi
adatszolgaltatasbol eredd karok miatti karigényét Megrendeld a Villalkozo felé érvényesiti.

10. Vallalkoz6 a munkatertleten folytatott barminemid tevékenysége sorin a tOzvédelmi
elbirasokban meghatirozottakat maradéktalanul koteles betartani. A Megrendelonek az ebbdl
eredS karat koteles megtériteni.

11. Villalkozé a végzett tevékenységétdl, a munkahely jellemzéitdl, a munkaeszkozoktdl, az
anyagok fizikai és kémiai tulajdonsagaitdl fiiggden, az altala atvett munkateriileteket az esetlegesen
keletkezheté tizek lekizdésére alkalmas eszkozokkel koteles ellatni. Megrendelé ez iranyu
észrevételét haladéktalanul teljesiti.

12. Villalkozé az altala atvett munkateriileten koteles rendet és tisztasagot tartani, és a
tevékenységebol szarmazo hulladékokat gyGjteni, kezelni, elszallitani, a Megrendelé ez iranya
utasitasait maradéktalanul végrehajtani. Amennyiben ezeknek a kotelezettségeinek a Megrendel6
felhivasa ellenére 24 6ran belil sem tesz eleget, a Megrendel6 jogosult a Vallalkozo koltségére
azokat elvégeztetni.

13. Vallalkozo a dolgozoéival bekvetkezett munkabalesetet és a Vallalkozé dolgozai altal okozott
tuzesetet, kornyezetszennyezést a Megrendelonek is tartozik bejelenteni, és a MegrendelSt a
Vallalkozd a kivizsgalasba koteles bevonni. A munkabaleseti jegyzGkonyvben a Vallalkozo
megallapitasokat tehet, melyet Megrendelovel kozolni kell. A munkabaleseti, kareseti kivizsgalasi
jegyzokonyvet az illetékesekhez torténd tovabbitas elétt Vallalkozo koteles a Megrendelonek
észrevételezésre megkiildeni. A Vallalkozé koteles a Megrendelé éltal véleményezett, végleges
munkabaleseti, kareseti kivizsgalasi jegyzokonyv eredeti egy példanyat a munkabalesetet, karesetet
kovetS honap 8. napjaig Megrendel6 részére megkiilden.

14. A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a Megrendelével szemben a bekovetkezett
munkabalesettel, karesettel kapcsolatban semminemi kivizsgalasi, kartéritési, anyagi felelosség
atharitasi koveteléseket nem tamaszthat.

Villalkozo koteles thzvédelmi részt is tartalmazé technologial, maveleti, karbantartasi utasitast
késziteni és azt a munkakezdés elott bemutatni a Megrendel6 felelos vezetdjének.

15. Az egyéni védofelszerelesekrdl Vallalkozé gondoskodik a munkavallaléi részére. Amennyiben
a Vallalkozo a szikséges egyém védoeszkozoket nem biztositja, azt a Megrendelé a Vallalkozo

.
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terhére (azonnali leszamlizas mellett) biztosithatja. Egyéni védbeszkozok hianyaban semmilyen
munkavégzés nem folytathato.
16. Villalkoz6 koteles munkavallaloit munka-, tdz-, kornyezetvédelmi oktatisban részesiteni,

melyet kiilon jegyz6konyvben dokumentalni kell. A dokumenticiot a kivitelezési helyszin felelés
épitésvezetojének kilon felszolitas nélkil masolatban at kell adni.

17. Villalkozé koteles az altala felhasznalt anyagok magyar nyelvii biztonsagi adatlapjait a
felhasznalas el6tt a Megrendel6 kérésére Megrendels felelds vezetSjének bemutatni, annak
masolati példanyat atadni.
VIL.
MUSZAKI ELLENOR

Miiszaki ellendr feladata és hataskore

1. A miszaki ellen6ri feladatok ellitisira Muszaki ellenért a Megrendel kiilon eljaras
keretében bizza meg.

2. Miszaki ellen6rnek nincs hataskore a Szerz6dés megviltoztatasara.

3. A Miuszaki ellen6r gyakorolhatja a Szerzddésben meghatirozott hataskorét azzal, hogy
amennyiben a Muszaki ellenér kételes a MegrendelS jovahagyasat kémi egy bizonyos hataskor
gyakotlasa elétt, igy arrdl a Megrendelé a Miszaki ellenér megkeresését kovetd 3 munkanapon
beliil koteles nyilatkozni, melynek eredménytelen eltelte esetén a hatiskor megadisat
megtagadottnak kell tekinteni.

4. Muaszaki ellendr kotelezettségeit masra nem ruhazhatja at, koteles a kivitelezés soran
személyesen kozremukodni. Indokolt esetben a Muszaki ellendr sajat koltségén feladatainak
teljesitése érdekében mas, szakértelemmel rendelkezé személyt, szervezetet is bevonhat, azonban
joghatalyos nyilatkozat megtételére jelen Szerzodés vonatkozasaban kizardlag a Muszaki ellendr
jogosult.

Muszaki ellenér utasitiasa

5. A Miszaki ellen6r a Létesitmény kivitelezéséhez és a hibik kijavitisihoz sziikséges
meértékben a Szerzédéssel Osszeegyeztetheté modon jogosult irasban, a MegrendelS egyidejd
értesitése mellett a Vallalkozonak utasitast adni, azonban az utasitas nem eredményezheti a
Szerz6dés megvaltozasat.

6. Amennyiben a Villalkozé a Miszaki ellendr dllasfoglalisat kéri, koteles azt 3 munkanapon
beliil részletesen megadni. Amennyiben a valaszadasi hataridé nem kertl betartdsra, a megadott
hatarid6t  meghaladé napok szamaval a kivitelezés idGszaka kotbérfizetés nélkiil

meghosszabbodik.

Miszaki ellendr levaltasa

7. Amennyiben a Miszaki ellenér személyében a jogviszony fennallasa alatt valtozas kovetkezik
be, ugy err6l Megrendelé koteles a Vallalkozot haladéktalanul, a valtozas bekovetkeztétdl
szamitott legkésGbb 5 munkanapon belil értesiteni. Az értesités elmulasztisibdl eredd karért
Megrendel6 felelos.
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VIIL.
BERENDEZESEK, ANYAGOK ES KIVITELEZES

Kivitelezés modja

1. Villalkozonak a  kivitelezést a  Szerzédésben meghatirozott moédon, megfelels
szakszeriséggel és gondossaggal, a szakvallalat felelGsségével és gyakotlatival megfelelGen
felszerelt berendezésekkel és veszélytelen anyagokkal kell elvégeznie.

Mintak
2. Vallalkozé koteles sajat koltségén benyujtani felilvizsgalat céljabdl a gyartok szabvanyos
anyagmintait és vonatkozé informacidit — a Megrendel altal téritésmentesen biztositott

anyagokat nem beleértve - valamint a Miszaki ellendr dltal viltoztatasként elrendelt tovabbi
mintakat. Minden mintat meg kell jelolni annak eredetét és a Létesitményben val6é hasznilatat
illetéen.

Ellen6rzés

3. Villalkozé kételes biztositani, hogy a Megrendelé személyzete minden indokolt idében
korlitozas nélkil hozzaférhessen a helyszin Osszes tészéhez és a kivitelezés idGtartama alatt
Villalkozé tevékenységét, beleértve a gyartasi és beszallitisi folyamatokat is, ellendrizhesse, a
Vallalkozé munkavégzésének sziikségtelen zavarasa nélkul.

Elutasitas

4. Ha a megvizsgalas, ellen6rzés, mérés eredményeként birmely anyagot vagy a kivitelezést
hianyosnak, vagy a szerzédéssel Gssze nem egyeztethetonek talaltak, akkor a Muszaki ellendr
elutasithatja azokat, a Vallalkozét megfeleld indokolissal értesitve. Villalkozé  ezutan
haladéktalanul kételes kijavitani a hianyossagot és biztositani, hogy az elutasitott tétel eleget
tegyen a Szerzodésnek és koteles teljesiteni az 10j ellenérzésekre, probakra vonatkozé Muszaki
ellendri utasitast, melynek koltségei Vallalkozot terhelik.

IX.
A TELJESITES HELYE, TELJESITESI HATARIDO

1. A szerz6dés hatalyba lépése: a szerz6dés mindkét fél altali alairasanak napjan 1ép hatalyba.

2. A teljesités helye: Bély varos kozigazgatisi tertletén belil hrsz.: 980/1, 980/2, 982; 978/2;
978/3.

3. A munkavégzés megkezdése: A Vallalkoz6 a munkavégzést a szerz6dés hatalybalépését kovetd
naptol kezd6édden jogosult megkezdeni, figyelemmel a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben

foglaltakkal.
4. Teljesitési hataridé
A teljes kort kiviteli munka befejezésének kotbérterhes idGtartama 9 hénap, a munkateriilet

atadas napjat kovets naptol kezdédéen.
Megrendel6 a munkateriiletet tervezetten a szerzodés hatalyba lépését koveté 15 munkanapon

beltil biztositja a Vallalkozo részére.
Figyelemmel a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezésekre, a Vallalkozo hataridében

teljesit, ha az atadas atvétel az el6irt végteljesitési hatirid6n beliil megkezdédik
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Vallalkozé el6teljesitésre jogosult.

3. Vallalkoz6 kotelezettséget villal arra, hogy a szerzédés II. pontjaban meghatirozott épitési
munkakat - a Létesitmény befejezését, és minden olyan munka befejezését -, amely sziikséges
ahhoz, hogy a Létesitmény szerzédésszerlen hasznilhat6 legyen, valamint a Szerzédésben
meghatarozott egyéb kotelezettségeit elvégzi.

A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a teljesitési hatarid6 betartasahoz a Megrendelének kiemelt
érdeke fuzodik.
X.
A LETESITMENY ATADAS-ATVETEL

Létesitmény atvétele

1. A Létesitményt a Megrendeldnek at kell vennie akkor, amikor az a szerzédésben leirtaknak
megfelelGen elkészilt.

Vallalkozé a Miszaki ellenért és a MegrendelGt az atadas-atvételi eljaras meginditasit megel6z6
15 nappal koteles irasban értesiteni arrol, hogy a Létesitményt befejezi, készen all az atadésra, azt
készre jelentl.

Az atadas-atvételi eljarast a Villalkozonak a Megrendelvel és a Muszaki ellendrrel egyeztetett
idopontra kell kitdznie. A jogszabalyban megjelolt szervek meghivasa a muaszaki atadas-atvételi
eljaras id6tartama alatt a Miszaki ellendr feladata.

A miszaki atadas-atvételi eljaras csak akkor kezdheté meg, ha a Villalkozé a kovetkezd
okmanyokat a Megrendel6 részére atadta:
- felel6s muszaki vezetd, Tervezs nyilatkozata,
- kivitelezési dokumentacié vagy a projekt tényleges megvalosulisinak megfelelé modositast is
tartalmazo megvalosulasi dokumentaciét 2 papiralapi példanyban +1 pl. pdf és dwg
formatumban;
- zard dokumentacio,
- atadasi dokumentaciét, mely a 191/2009. (IX. 15) Korm. rendelet 33. § - 4ban el6irt
dokumentumokat tartalmazza

2. Mdszaki ellenér a Villalkozénak a miiszaki atadas-atvételi eljaras — mely Megrendel6 ilyen
iranyd tajckoztatasa esetén egyben a hasznalatbavételi eljirisnak is mindsil - eredményes
lezarasara vonatkozo jegyzokonyvet - feltintetve azon a teljesités idSpontjat - akkor adja ki,
amikor a Létesitmény a Szerzédésnek megfelelben, az esetleges kisebb, a Létesitmény
hasznalatanak céljat és biztonsagat nem befolyisold, hiinyzé munkat és hibat kivéve elkésziilt.
ennek hiinyaban az atadas-atvételi jegyzokonyv kiadasat indokolassal ellitva visszautasitja és
megjeloli azokat a munkakat, amelyet a Vallalkozonak el kell végeznie a jegyzékonyv kiadasihoz.
A Vallalkozé a visszautasitasban megjelolt munkakat koteles elvégezni, mielétt Gjabb értesitést
kildene az atadas-atvételre vonatkozdan.

Megrendel6 az atadas-atvételt megtagadhatja, ha a vizsgalat soran feltirt hibdk, hianyossigok
kijavitasahoz sziikséges munkalatok akadalyozzak a rendeltetésszerii hasznalatot. Ez esetben
Megrendel6 Villalkozdval egyeztetett idSpontra koteles 0 atadas-dtvételi idSpontot megjeldlni.

A Vallalkozé a muszaki atadas-atvételi eljaras sikeres lezarasat kovetéen jogosult Megrendel6tdl
teljesitési igazolas kiallitasat kérni.

Villalkozé a miszaki atadas-atvételi eljaras folyamatat és tervezett idérendjét a miszaki
utemtervében megtervezte a készre-jelentéstél kezd5dGen.

A Felek kotelesek a tervezett befejezés idSpontjaban a munkikat megvizsgilni, és
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jegyzokonyvben valamennyi hibat feltintetni. A Vallalkozo koteles valamennyi, a jegyzSkonyvben
feltintetett hibat a jegyzokonyvben meghatarozott idén belul kijavitani. Ha a hiba kijavitasaval
kapcsolatos munkak a véghataridé hosszabbodasahoz vezetnének, ugy a Vallalkozé koteles a
Megrendelonek a késedelemre vonatkozo kotbért megfizetni. Teljesitési igazolas kiallitasara csak a
hibak maradéktalan megszuntetése esetén kertlhet sor.

3. Az atadas-atvétel napjaig a Vallalkozé koteles a Megrendelonek tételes teljesitmény
nyilatkozatot kell atadni minden felhasznalt anyagrol. Amennyiben a minéségtanusitvany nem
megfelel6, a miszaki atadast meghiasultnak kell tekinteni.

4. A Szerz6do Felek az atadas-atvételrol kotelesek teljesitési jegyzokonyvet felvenni, amely
megfelel6 modon igazolja Villalkozé szerzédésszert teljesitését.

A 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 32. § (5) bekezdés rendelkezése alapjan a teljesitési
jegyzOkonyv tartalmazza mindazokat a tényeket, amelyek jogvita esetén jelentések lehetnek, igy
kilénosen

a) az eljaras kezdetének és befejezésének idépontjat,

b) a miszaki atadas-atvételi eljarasban résztvevok nevét, megnevezését, részvételi minGségét,

c) az épittetd altal érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket,

d) az épittets észrevételeit a szerzGdésben foglaltak teljesitésérdl,

e) a miszaki atadas-atvételi eljaras soran felfedezett mennyiségi és mindéségi hibak, hianyok,
hianyossagok megnevezését (jelentésebb tételszam esetén az atadas-atvételi jegyzokonyv
mellekletét képezo kilon hianypotlasi jegyzokonyv vagy hibajegyzék, hianyjegyzék is készithetd),
f) a hibas munkarészekre esé koltségvetési Osszegeket,

g) a jogszabalyban el6irt nyilatkozatokat,

h) az épitteté dontését arrdl, hogy atveszi-e az épitményt,

1) az épitteté dontéset arrol, hogy igényt tart-e a hibak kijavitasara vagy arengedményt kér,
valamint

) a résztvevdk részérdl a jegyzokonyv jovahagyasat.

5. A Miuszaki ellenér és a Megrendelé altal kitizott idopontra Vallalkozé koteles sajat
koltségére és terhére a hibak, hianyossagok kijavitasardl, illet6leg megszuntetésérdl gondoskodni.
Vallalkozonak késedelem nélkil értesitenie kell Megrendelét, ha a hibak, hianyossagok a kitazott
hataridé letelte el6tt kijavitasra, illetoleg megsziintetésre kertiltek.

Amennyiben Vallalkoz6é a hibak, hianyossagok kijavitasat, illetdleg megsziintetését a kitlizott
hataridére sem végzi el, gy Megrendelé jogosult azokat a Vallalkozé kéltségére kiillon irasbeli
felszolitas nélkili elvégeztetni.

Az atadas-iatvétel akkor tekintheté lezartnak, ha a Mduszaki ellenér és a Megrendels a
felmérési/épitési naploban, és muszaki atadas-atvételi jegyzokonyvben a szerzodés teljesitését
fenntartasok nélkiil elfogadja.

6. A muszaki atadas-atvételi eljaris eredményes lezarasat megel6zéen Vaillalkozé kételes
barmilyen megmaradt eszk6zét, maradék anyagot, tormeléket, hulladékot és ideiglenes
létesitményt, felvonulasi épileteket a helyszinrél haladéktalanul eltavolitani. Amennyiben
Vallalkozé ezen kotelezettségét ésszert idoben Megrendeld felszolitasa ellenére nem teljesiti, ugy
azt Megrendelé maga jogosult a Vallalkozo koltségén elszallitani és ezzel kapcsolatban felmertilt
igényét a végszamlabol torténd levonassal kielégiteni.

7. Kbt. 135.§ (2) bekezdésben foglaltak alapjan a Megrendel$, amennyiben Vallalkozé irasbeli
értesitésére (készre jelentés) a szerzodésben az atadas-atvételi eljaras megkezdésére meghatarozott
hataridot kovet6é 15 napon belil nem kezdi meg az atadas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de a—
Ptk. 6:247.§ (1) bekezdésére figyelemmel 30 napon belil nem fejezi be, Ggy a Vallalkozo kérésére
a teljesitésigazolast koteles kiadni.
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8. Az atadas-atvételi eljarastol szimitott egy éven beliil, valamint a jotallasi kotelezettség lejartat
megel6z6 1 honappal a kivitelezési munkat a jelen fejezetben foglaltak szerint Gjbol meg kell
vizsgalni (utofeliilvizsgalati eljaras).

A Megrendel6 késziti el6 az utofeliilvizsgalati eljarast és hivia meg arra a Vallalkozot és a Miiszaki
ellenort.

Az utofeliilvizsgilati eljaras keretében megallapitott jotallasi kotelezettség ala esé  hibakat,
hianyokat Villalkozo koteles a felillvizsgilati eljaras keretében meghatarozott hataridé keretében
kijavitani, melynek elmaradasa esetén MegrendelS jogosult a XIL2. pontban foglaltak szerint
eljarni.

XI.
ELLENERTEK, FIZETESI FELTETELEK

1. Szerz6d6 Felek megallapodnak abban, hogy Vallalkoz6t a jelen szerzédés 11. pontja szerinti
feladatok teljes és hibatlan ellatasaért nett6 125.966.991,- HUF azaz szdzhuszonétmillio-
kilencszdzhatvanhatezer-kilencszazkilencvenegy forint villalkozéi  dij  (tovabbiakban:
vallalkozai dij) illeti meg.

A Villalkozé a vallalkozoi dijon kiviil a Szerzédés teljesitése soran kizardlag a Ptk. 6:245. § (1)
bekezdésével 6sszhangban jogosult tovabbi koltséget elszamolni.

Az épitést beruhazas AFA finanszirozasa a hatalyos jogszabalyok eléirisai szerint torténik. (2007.
évi CXXVIL. torvény)

A fizetési feltételekkel kapcsolatban iranyadok a Kbt. 135. §. (1), (3), (5)-(6) bekezdéseiben
meghatarozottak

2. Szerz6dd Felek a szerzédésben tartalékkeretet nem kotottek ki, tartalékkeret Megrendel6
részére a szerzodés teljesitésc¢hez nem all rendelkezésre, melyet Vallalkoz6 tudomasul vesz.

3. Eldleg

4.1. A Megrendelo jelen kézbeszerzésben meghatarozott feladatok teljesitéséhez a Kbt. 135. §
(8) bekezdése alapjan a szerzédésben foglalt - tartalékkeret és afa nélkul szamitott - teljes
ellenszolgaltatdis 15% - anak megfelel6 oOsszegl, 18.895.049,- Ft tizennyolcmilli-
nyolcszazkilencvendtezer-negyvenkilenc Ft eldleg igénybe vételének lehetSségét biztositja.

4.2. Az elSleget a Megrendel6 a 322/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdésében
foglaltakkal 6sszhangban, legkésGbb az épitési munkaterilet atadasat kéveté 15 napon beliil
koteles kifizetni, amennyiben Vallalkozé elbleg bekéré benyujtisival az elSleget igényli. A
pénzigyileg teljesitett elolegrdl a Vallalkozo elélegszamlat allit ki.

4.3. Az eloleg visszafizetése, annak igénylése esetén — a végszamlazdsi Utemben keriil
elszamolasra.

4. Vallalkozo kijelenti, hogy a kozbeszerzési eljarasban tett és a jelen szerzédésben megjelolt
vallalkozot dij a szerz6dés targyat képezS feladat szerzédésszerl teljesitéséhez kapcsolédo
valamennyi koltség, dij (ideértve az esetlegesen a Szerzodés teljesitése soran létrehozott, szerzéi
jog hatalya ala tartozo alkotas tekintetében fizetendé felhasznalasi dijat), ado, és egyéb kozterhek
jogszabaly1 eloirasoknak megfelel6 teljesités¢hez fedezetet nytdjtanak. Vallalkozo kotelezettséget
vallal arra, hogy a teljesités soran a teljesitésbe bevont alvallalkozok, illetve azok alvallalkoz6itdl is
megkoveteli mindennemt ad6 és kézteher jogszabalyi elSirasoknak megfelels teljesitését.

5. A Villalkozé kijelenti, hogy a vallalkozéi dij fix dij, mely valamennyi, a szerz6dés tirgyat
képezo kivitelezési munkihoz sziikséges munka- és anyagkoltséget tartalmazza. A vallalkozdbi di)
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tételezését és miszaki tartalmat a szerzGdés elvalaszthatatlan mellékletét képezo koltségvetés

tartalmazza.

6. Megrendel6 a teljesités elismerésérdl legkésobb a teljesités vagy az errdl szolo irasbeli
értesités kézhezvételét koveté 15. napig koteles irasban nyilatkozni (teljesitési igazolas) €s a
Vallalkoz6 a teljesitéshez kapcsolodd szamli(ka)t ezt kovetden, a végszamlat a sikeres muszaki
itadis-atvételét igazold jegyzSkonyv(ek) alairasat koveten jogosult benyujtani.

A szamlik melléklete minden olyan irat, igazolas, nyilatkozat, amely az elszamolas hitelességet és
esedékességét alatamasztja.

7. Szerz6dS Felek kijelentik, hogy jelen szerzodés idotartama alatt Vallalkozo 3 db részszamla
és 1 db végszimla benyujtisara jogosult — a Megrendel6 miszaki ellendre altal igazolt -
szerzGdésszerl rész vagy végteljesitést kovetGen az alabbiak szerint, figyelemmel arra, hogy a
322/2015. (X.30.) Korminyrendelet 32. § (5) bekezdés rendelkezése alapjan az eldleg és a
részszamlak alapjan torténd kifizetések Osszértéke nem lchet kevesebb a szerzédés altalanos
forgalmi ado nélkul szamitott értékének 70%-anal.

1. rész-szamla:

Esedékessége: a nett6 szerzGdéses érték 25 szazalékat eléré megvalosult teljesités esetén.

Osszege: a teljesitéssel aranyos villalkozéi dij 6sszege,

2. rész-szamla:

Esedékessége: a nettd szerzGdéses érték 50 szazalékat eléré megvalosult teljesités esetén.

Osszege: a teljesitéssel arinyos villalkozoi dij Osszege, csokkentve az elézbleg mar kifizetett
részszamlaban elszamolt 6sszeggel.

3. rész-szamla:

Esedékessége: a netto szerzodéses érték 75 szazalékat eléré megvalosult teljesités eseteén.

Osszege: a teljesitéssel aranyos villalkoz6i dij Gsszege, csokkentve az el6zoleg mar kifizetett
részszamlaban elszamolt 6sszeggel.

4. rész-szamla (végszamla):

Esedékessége: a teljes projektre vonatkozéan a netté szerzédéses érték 100 szazalékat elérd
megvalosult teljesités esetén.

C)sszege: a fennmaradé vallalkozoéi dij Osszege. A végszamlaban az eldleg teljes osszegét el kell

szamolni.

8. Megrendel6 a vallalkozoi dijat — a Megrendelé Miszaki ellenére altal igazolt - szerzédésszera
rész vagy végteljesitést kovetSen, a Ptk. 6:130..(1) - (2) bekezdés rendelkezései - szerint, a szamla
kézhezvételét vagy — ha barmely, a Ptk. 6:130.§ (2) bekezdés b) pontjaban szabélyozott korilmeny
fennall — az igazolt szerz8désszert teljesitést kovetd 30 napon belil, szimla és szamlarésazletezo
ellenében, 4tutalissal, forintban (HUF) fizeti meg.

9. A szerzédés finanszirozdasa a TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00003 azonosité szamu projekt
keretében keretén belil az Eurdpai Unié forrasbol és sajat forrasbol valosul meg.

A jelen projekt timogatasanak mértéke 78,710000%, amely a projekt keretében elszamolhato
koltségekre vonatkozik.

8. Amennyiben a teljesitéshez a Villalkozé alvallalkozot vesz igénybe, abban az esetben — az
el6z6ektdl eltérben — a szamla kiegyenlitésére a Kbt. 135. §. (3) bekezdésével 6sszhangban keriil
sor, figyelemmel a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32./A § és 32/B.§ rendelkezéseire.

9. A Megrendel6 rogziti, a szamlak kifizetése a Zild Viros kialakitdsa Bolyban™ targyi TOP-2.1.2-
16-BA1-2017-00003 tamogatasi konstrukciéra iranyadé, 272/2014. (XI. 5) Korm. rendelet
szerinti kedvezményezett utdfinanszirozas szabalyai alapjan torténik
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10. Valamennyi szamlazasi ttem tekintetében: a szamlat mindenkor egy példanyban, a
Megrendel6 nevére, székhelyét és adoszamat feltintetve kell kiallitani és Megrendel6 székhelyére
megkiildent. Villalkozé a kibocsatott szamlan koteles feltiintetni a Megrendelé adoszamat, a
szerzodés targyat. A szamla melléklete a teljesités-igazolas, illetve a tételes szamlarészletezo. Ettol
elteréen kiallitott szamlak esetében Megrendelé jogosult azokat azonosithatatlanként
visszakiildeni. Az ebbdl eredd fizetési késedelem miatt a Villalkozé késedelmi kamatot nem
ervényesithet a Megrendel6vel szemben.

Villalkozai és alvallalkozéi szamlikon szerepe]tetni kell a kévetkezoket:
- atevekenyseég leirasat, és annak TEAOR szamat,
- a fizetési hataridét,
- bankszamlaszamot, bank nevét,
- addszamot,
- areszszamla esetén a ,részszamla” kifejezést és szamat

11. Vallalkoz6 nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzédés teljesitésével Osszefliggésben olyan
koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjanak ka) — kb) pontja szerinti feltételeknek
nem megfelelé tarsasag tekintetében merulnek fel, és melyek a Vallalkozo addkoteles
jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

12. Megrendelé fizetési késedelme esetén Vaillalkozé a Kbt rendelkezéseinek megfeleléen
jogosult a Ptk. 6:155.§-aban meghatarozott késedelmi kamatot kovetelni.

13. A Vaillalkozo kotelezi magat, hogy amennyiben harmadik fél kovetelést timaszt, vele szemben
nem hivatkozik arra, hogy kovetelése all fenn a Megrendel6 iranyaban, tovabba kotelezi magat,
hogy a kovetelést nem ajanlja fel biztositékul.

XII.
SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK

1. Kotbér:
Villalkozo Ptk. 6:186.§ (1) bekezdése alapjan pénz fizetésére kotelezi magat arra az esetre, ha
olyan okbol, amiért felelos megszegi a szerzodést. Mentesul a kotbér fizetési kotelezettség aldl, ha

szerzGdésszegését kimenti.
1.1. Késedelmi kotbér

Vallalkozo a Ptk. 6:186.§ (1) bekezdése alapjan pénz fizetésére kotelezi magat arra az esetre, ha
olyan okbol, amiért felelds, a teljesitési hataridon tal késedelmesen teljesit.

A Szerzédés IX 4. pontjaban meghatarozott végteljesitési hataridé Vallalkozé hibajabdl torténd
elmulasztasa esetén a Megrendelot késedelmi kotber illeti meg.

A késedelmes naponkeént fizetendd késedelmi kothér alapja: a késedelemmel érintett munkarészre
vonatkozo netté ellenszolgaltatas.

A késedelmi kotbér a késedelembeesés napjatol esedékes.

A késedelmi kétbér mértéke: 1,00 %/ naptari nap.

A késedelmi kothér maximalis mértéke: A késedelmi kothér maximalis mértéke: A késedelemmel
érintett munkarészre vonatkozo netto ellenszolgaltatas 15 %o-a.

Megrendel6 ,,érintett munkarészen” a késedelmesen teljesitett kiviteli munkat/munkarészt érti.

A Megrendelé csak abban az esetben tarthat igényt a késedelmi kotbérre, amennyiben a
késedelem kizarolag a Vallalkozo hibajabol ered. Abban az esetben, ha a Megrendel$ a Villalkozé
altal ésszerten kért, a szerzédésszerl teljesitéshez sziikséges informaciot, adatot, nyilatkozatot,
hozzajarulast, dontést a Szerz6d6é Felek altal irasban rogzitett hatiaridén belil nem bocsiatja a
Villalkozo rendelkezésére, a végteljesitési hataridé modosulhat.

A
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A kotbér a késedelem megszunésével, a Villalkozo altal vallalt pothatarido lejartaval, vagy abban
az 1dopontban vilik esedékessé, amikor eléri a legmagasabb mértéket.

A kotbér osszege a végszamlabol keriil levonasra, osszhangban a Kbt 135. § (6) bekezdés
rendelkezeseivel.

Megrendelé  kotbérigényének érvényesitése nem jelenti a Megrendelé egyéb igényeinek
elvesztését. Villalkozo6 az altala okozott és altala elismert vagy jogerGsen megitélt karokért vallal
felelosséget.

1.2. Meghiasulasi kotbér:

Villalkoz6 a Ptk. 6:186.§ (1) bekezdése alapjan pénz fizetésére kotelezi magat arra az esetre, ha
olyan okbél, amiért felelGs az épitési beruhazas meghitsul.

Amennyiben a nyertes Ajanlattevé késedelme olyan okbdl, amelyért felelés a teljesitési
hataridéhoz képest eléri a kotbérmeértékhez tartozé késedelmes napok szamanak maximumat azt
a Megrendel6 silyos szerzédésszegésnek mindsiti és jogosult a Vallalkozasi szerzédést
érdekmulisinak bizonyitisa nélkil masok félhez intézett nyilatkozattal azonnali hatallyal
felmondani, és a szerz6déstdl indokolasi kotelezettség nélkil elallni, (amennyiben a szerzodés
teljesitését vallalkozo nem kezdte meg) mely esetben a nyertes ajanlattevét meghitsulasi kotbér
fizetési kotelezettség terhelr.

Meghiusulasi kotbér érvényesitése esetén Vallalkozot késedelmi kotbér nem terhelt.

A meghidsulasi kotbér alapja a szerzédés szerinti, altalanos forgalmi add nélkil szamitott
ellenszolgaltatas (,,Egyosszegd Netto Ajanlati Ar”).

Mértéke: 15,0%

A meghitsulasi kotbér alapja a szerzédés szerinti, altalinos forgalmi ad6 nélkil szamitott
ellenszolgaltatas (,,Egyosszegh Netto Ajanlati Ar”).

A Megrendel6 elallasi, valamint azonnali hatalyd felmondasi jogat kikéti arra az esetre is,
amennyiben a Vallalkozoval szemben, neki felrohato

A MegrendelS clallisi, valamint azonnali hatalyd felmondasi jogat kikéti arra az esetre,
amennyiben a Vallalkozé sulyos szerzddésszegést kovet el tovabba arra az esetre is, amennyiben
olyan okbél, amiért a Vallalkozo felelés olyan korilmény meril fel, amely a szerzédés
rendeltetésszerii teljesitését nyilvanvaléan meghiasitja, vagy a Vallalkozo a szerzodés teljesitését
megtagadja, vagy a hibit nem javitja ki. Ezekben az esetekben a Vallalkozo6 a fent irt 6sszegh
meghitusulasi kotbér fizetésére koteles.

A kotbér érvényesitése nem zarja ki a Megrendelé azon jogosultsagat, hogy ezt meghalado
kartéritési igényét a Vallalkozoval szemben érvényesitse.

1.3 Kotbér és egyéb szerzédésszegési igények

A Ptk. 6.187. § rendelkezései alapjan:

(I)bekezdés: A teljesités elmaradisa esetére kikotott kotbér érvényesitése a teljesités
kovetelését kizarja. A késedelem esetére kikotott kotbér megfizetése nem mentesit a teljesitési
kotelezettség alol.

(2) bekezdés: A Megrendelé a hibis teljesités miatti kétbér mellett nem érvényesithet
szavatossagi igényt.

(3) bekezdés: A Megrendel6 a kotbér mellett érvényesitheti a kétbért meghalado karat.

(4) bekezdés: A Megrendels a szerzédésszegéssel okozott karanak megtéritését akkor is
kovetelheti, ha kotbérigényét nem érvényesitette.
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2. Jotallas

Villalkoz6é a Ptk. 6:171. §. — 6:173. §-a alapjan muszaki dtadas-dtvételt kovetd 36 hénap
(Vidllalkozd ajanlata  sgerint) idotartamra teljes korG jotallisi kotelezettséget vallal az altala
megvalositott Létesitményekre és tartozékaira, illetGleg azok tzemképességére. A jotallas ideje
alatt az esetleges garancidlis meghibasodasok javitisa, elharitasa dijtalan. A jotallas kezdd
idopontja muszaki atadas-atvételi eljaras lezarasat koveté nap. A jotillis nem terjed ki elemi
csapas, rongalas vagy mas szakszerGtlen makéodtetés, beavatkozas altal okozott karok kijavitasara.
A szavatossagl igények érvényesitésére és a Vallalkozo ezzel kapcsolatos kotelezettségeire Polgari
Torvénykonyvében (Ptk) rendelkezései iranyadok.

3. Biztositds

A Villalkozé az altala és alkalmazottai iltal okozott kirért teljes felelosséggel tartozik. A Ptk.
6:142. §-ban foglaltakkal 6sszhangban Vallalkozé mentesil a felel6sség alol, ha bizonyitja, hogy a
szerzGdésszegést ellendrzési korén kivil esd, a szerzodéskotés idépontjaban elére nem lathatd
koriilmény okozta, és nem volt elvarhat6, hogy a korilményt elkerilje, vagy a kart elharitsa.

Villalkozé a szerzédés alairasakor, ezt kovetGen pedig a szerzédés fennallasa alatt a Megrendel
felhivasara — a 322/2015. §. (X.30.) Korm. rendelet 26. §-a alapjan - haladéktalanul koteles a
Megrendel6 felé a biztositasi szerz6dés vagy kotvény bemutatasaval igazolni, hogy rendelkezik
legalabb a szerzédés targya szerinti tevékenységre kiterjeds, min. 5.000.000,- HUF/év, azaz
otmillié forint/év és kareseményenként min. 1.000.000,- HUF, azaz egymillié forint Gsszegre
sz0l6 épitési épités-szerelési munkara vonatkozo - az alvallalkozoi keresztfelelSsségre is kiterjedd
¢épitési szerelési biztositassal.

A biztositast szerz6dés vagy kotvény bemutatas a szerzodéskotés feltétele. A felel6sségbiztositast
a Villalkozo a szerzodés megszinéséig koteles fenntartani, ennek elmulasztisa a szerz6désnek a
Megrendeld altali azonnali megszuntetését vonhatja maga utan.

Villalkozonak a teljesitéssel Osszefliggésben felrohatéan a Megrendelnek okozott esetleges kart
meg kell téritenie és lehetoség szerint mentesitenie kell a Megrendel6t, illetve annak vallalkozoit
és alkalmazottait minden perrel, igénnyel, veszteséggel és karral szemben, amely a Vallalkozd
tevékenységébol vagy mulasztasabdl ered jelen szerzédés teljesitése soran. Ha a timogatast
illetéen, a Vallalkozénak felrohatd barmilyen okbdl a Megrendel6nek barmilyen visszafizetési,
vagy kartéritési kotelezettsége keletkezik, akkor a Villalkozé kartéritési felelGssége a visszafizetett
tamogatasokra és a Megrendel6t terhel6 kartéritési kotelezettségek teljesitésére is kiterjed.

XII1.
SZERZODES MODOSITASA, MEGSZUNESE, FELFUGGESZTESE ES
JOGKOVETKEZMENYEI

Szerzddés modositasa

1. Jelen szerzédés a Kbt. 141. § - ban foglalt rendelkezések alapjan irisban médosithatd.
Szerz6d6 Felek megallapodnak abban, hogy potmunka felmerilése esetén a Kbt. 141. § vagy a
Kbt. 98 § (3) bekezdés alapjan jarnak el.

Szerz6d6 felek kijelentik, hogy adataikban bekovetkezett valtozas esetén jelen szerzédés V.25.
pontjaban rogzitettek szerint jarnak el.

2. DPoétmunka, tébbletmunka: Szerz6dé Felek a potmunka, tébbletmunka fogalmat az alabbiak

szerint hatarozzak meg:
A Polgari Torvénykonyvrdl sz616 2013, évi V. torvény 6:244. § rendelkezése alapjan:
(1) A vallalkozo koteles elvégezni a vallalkozasi szerzddés tartalmat képezd, de a vallalkozoi dij
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meghatarozasanal figyelembe nem vett munkat és az olyan munkat is, amely nélkil a ma
rendeltetésszerti hasznalatra alkalmas megvalositasa nem torténhet meg (t6bbletmunka).

(2) A vallalkozo koteles elvégezni az utdlag megrendelt, kilonosen tervmodositas miatt
sziikségessé valo munkat is, ha annak elvégzése nem teszi feladatat aranytalanul terhesebbé
(potmunka).

A Polgari Torvénykonyvedl szolé 2013, évi V. torvény 6:245. § rendelkezése alapjan: A
vallalkozoi dij

(1) Ha a felek atalanydijban allapodtak meg, a vallalkoz6 az atalanydijon felil a potmunka
ellenértékét igényelheti, a tobbletmunka ellenértékének megtéritésére nem jogosult. A megrendel6
koteles azonban megtériteni a vallalkozonak a tobbletmunkaval kapcsolatban felmeriilt olyan
koltségét, amely a szerz6dés megkotésének idopontjaban nem volt elérelathato.

Vallalkozo tovabba kijelentt, hogy:

- megismerte a kozbeszerzési dokumentum részeként rendelkezésére bocsatott miszaki
(feladat) leiras és koltségvetés tartalmat, és az abban foglalt munkalatok teljes kora
megvalositisara vonatkozoan tette meg ajanlatat;

- a tobbletmunka kockazatat magara vallalja;

- a rendelkezésére bocsatott muszaki (feladat) leiras alapjan az épitési beruhazast
szerzOdésszerlien, teljes korden, muszaki és mindségi szempontbol is kifogastalan
allapotban, a vonatkozo jogszabalyoknak, muszaki szabalyoknak megfelel6en késziti el;

- a kozbeszerzési dokumentumot attanulmanyozta, az abban foglalt adatokat ismeri

- ajanlati arat a fentiek tudataban alakitotta ki, teljes kortien és hianytalanul vallalkozik a
szerzodés targyanak a megvalositasara;

- aszerz&dés teljesitése soran felmerils tobbletmunkakat kilon térités nélkil elvégzi, annak
ellenértékét nem érvényesiti, mivel a vallalkozoi dij atalanyaron kertlt meghatarozasra.

Tobbletmunka koltségének viselése a szerzédés 1.5.5. pontjaban foglaltakra figyelemmel a
tobbletmunka ellenértékére a Vallalkoz6 nem tarthat igényt, annak koltéségét a Villalkozo koteles
szerzOdésszert teljesités, az eredménykotelem teljesitése korében viselni, azzal kapcsolatban
Megrendel6vel szemben semmilyen jogcimen kovetelést nem tamaszthat.

Potmunka koltségének viselése Szerz6dé Felek megallapodnak abban, hogy potmunka
felmeriilése esetén, annak kivizsgalisitol muszaki és jogi értékelésétdl fiiggden a Kbt. 141. §
alapjan jarnak el.

Miszaki ellendr feladata: Vallalkozo koteles a potmunka, tobbletmunka felmertlését kovetéen
haladéktalanul, de legkésébb 5 munkanapon belil a Muszaki ellendr felé jovahagyas céljabol
benyujtani az arra vonatkoz6 miszaki (feladat) leirast tartalmazo Vallalkozoi javaslatat, melyet a
Miszaki ellenér koteles 5 munkanapon belul véleményezni, és annak korében megvizsgalni, hogy:
- aténylegesen felmeriilt koltségek megfeleléen alatamasztottak;
- a ténylegesen felmerilt munkatételek, koltségek kozvetlenil kapcsolodnak a timogatott
projekthez, nélkiilozhetetlenek az épitési beruhazas szerzodésszerl teljesitéschez;
- a megallapitott koltségek a szerzédésben elére meghatarozott modszer(ek) szerint
keriiltek megallapitasra;
- a benyyjtott koltségvetés, illetve a szerzodés megfelelen részletezett ahhoz, hogy a
jogszabalyok megtartasa ellenérizheté legyen;
- az elszamolhatosag idGszakaban a tamogatasi szerzodés szerint a projekt megvalositasalg
mertltek fel az ujabb koltségek;
- az ujonnan felmertlt munkatétel a vallalkozasi szerzodés alapjain nem tartozik a
vallalkozd kockazati korébe;
- akoltségek felmeriilése a Szerz6do Feleknek elore nem lathaté volt.
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A Muszaki ellen6r a vizsgalatat kovetGen koteles véleményét irasban a Vallalkozdval és
Megrendelével kozolni. A Muszaki ellenér altali jovahagyis nem mindsil a munka
megrendelésének, arra kizarélag a Megrendel kiilon irdsos nyilatkozattal jogosult.

Potmunka megallapitott koltségeinek elszamolasi szabalyai: a megvalosulds soran felmeriilt
potmunkara az egyosszegl netté ajanlat ar alapjit képezé koltségvetés vonatkozd tételei, az
abban nem szerepld tételek esetén pedig a TERC vonatkozo tételei az irainyadoak.

A szerz6dés megszinése

3. A szerzGdés a szerzGdésszerl teljesitéssel megszunik.

4. Szerz6dé Felek a hatarozott idétartamu jogviszonyukra figyelemmel a szerzédés rendes
felmondassal torténé megszuntetését kizarjak.

5. Amennyiben a Szerz6dé Felek egyike szerzédésszegést kovet el, a szerzédésszegés folytin
kart szenvedett fél kartéritésre és/vagy kotbérre és/vagy elallisra és/ vagy azonnali hatilyt
felmondasra jogosult.

6. A Megrendel6 a Vallalkozohoz intézett irasbeli nyilatkozattal, kirtéritési kotelezettség nélkiil
azonnali hatallyal felmondhatja a szerzGdést, ha

- Kozbeszerzési Dontdbizottsag a Kbt. 165, § szerinti hatarozataban megallapitotta a
kozbeszerzési eljarasra vonatkozé szabilyok megsértését, feltéve, hogy a jogsértés
befolyasolta a kézbeszerzési eljarast lezaro dontést

- Villalkoz6 a szerzédésben meghatarozott valamely kotelezettségének a Megrendel6 irasbeli
felszolitasa ellenére, a felszolitisban meghatarozott, legalabb 15 napos hataridén belul neki
felrbhatéan nem tesz eleget.

- a Vallalkozo alapos ok nélkiil megtagadja a Megrendel6 éltal adott utasitasok végrehajtasat,

- a Villalkozé a szerzédés XII. 3. pontjaban meghatirozott biztositasi szerzédése a jelen
szerz6dés idotartama alatt megszinik és helyette a Vallalkozé 1j biztositdsi szerz6dést a
megszantést koveté 8 munkanapon belil nem kot;

- a Vallalkozo6 a Kbt. 138. § (2) — (4) bekezdésében foglaltakat megsérti.

- Villalkozé 15 napot meghaladé késedelme esetén Megrendelé jogosult jelen szerzédéstdl
egyoldalaan elallni.

- Ha a Villalkozé fizetGképességében, pénziigyi helyzetében olyan lényeges valtozas
kovetkezik be, amely a szerzdés teljesitését veszélyezteti, a Megrendel6 jogosult a
szerzodestol elillni. A Szerz6d6 Felek ilyen lényeges fizetGképességben bekovetkezd
valtozasnak tekintik killonosen, ha a Vallalkozé felszamolasi-, vagy végrehajtasi eljarast
elrendel6 jogerés hatarozat hatalya alatt 4ll. Amennyiben Vallalkozé fizetSképességében
lényeges valtozas kovetkezik be, koteles a Megrendel6t a korilmény bekovetkezésétdl
szamitott 8 napon beliil irasban értesiteni. A Megrendeld jogosult a szerz8déstdl tovabba
elallni kiilonésen, ha a Vallalkozo szerzédéses kotelezettségének nem tesz eleget,

- a szerzodeéskotést kovetden felszamolasi, végelszamolasi, hivatalbdl torlési, illetve egyéb, a
megszuntetésre iranyuld eljaras indul Vallalkozéval szemben, valamint

- a Villalkoz6 megsérti a titoktartasi kotelezettséget.

7. Kbt. 143. § -ban foglaltak alapjan a MegrendelS a szerzédést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban
foglaltak szerint - a szerz6déstdl elallhat, ha:

a) feltétlentil szlikséges a szerzGdés olyan lényeges modositasa, amely esetében a 141. § alapjan
kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;
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b) az ajanlattevé nem biztositja a 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy az ajanlattevoként
szerz6d6 fél személyében érvényesen olyan jogutodlas kovetkezett be, amely nem felel meg a 139.
{-ban foglaltaknak; vagy

¢) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kézbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Unio Birdsaga az EUMSZ. 258. cikke alapjan
inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurdpai Unié jogabdl eredd valamely kotelezettség
tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag altal megallapitott jogsértés miatt a
szerz6dés nem semmis.

(2) A Megrendel6 koteles a szerzédést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint — attol
elallni, ha a szerzGdés megkotését kovetGen jut tudomasara, hogy a szerz6do fél tekintetében a
kozbeszerzési eljaras soran kizaré ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kozbeszerzési
eljarasbol.

(3) A Megrendel6 jogosult és egyben koteles a szerzédést felmondani — ha szilikséges olyan
hatiridével, amely lehet6vé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatasarol gondoskodni
tudjon -, ha

a) a Villalkozoban kozvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében
fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel;

b) a Vallalkozo kozvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

Ezen felmondas esetén a Villalkoz6 a szerzodés megszinése elott mar teljesitett szolgaltatas
szerzGdésszerQ pénzbeli ellenértékére jogosult.

8. A felmondis idépontjaban, a teljesités ellenértékének a megfizetésével a Vallalkozé altal a
Szerz6désnek megfeleléen mar elkészitett és beépitett Létesitmény részeknek és az ezen
idépontlg  elkészitett, benyijtott és a Muszaki ellenér altal jovahagyott Vallalkozo
Dokumentumainak a tulajdonjoga atszall a Megrendel6re.

9. A Villalkoz6 a MegrendelS sulyos szerzodésszegé magatartiasa esetén jogosult azonnali

hatillyal irasban felmondani a szerz&dést. Ebben az esetben a Villalkoz6é jogosult a

Megrendelével szemben érvényesiteni a szerzGdésszegésbdl fakado egyéb igényeit is. Sulyos

szerzGdésszegésnek tekintend6 kiilonosen, ha:

— Megrendelé altal kiallitott igazolas értelmében esedékes barmely Osszeget a villalkozasi
szerz6désben meghatarozott hatirid6ig nem fizeti meg, feltéve, hogy a Vallalkozo altal tizétt
legalabb 30 napos pothataridé is eredménytelendl eltelt, valamint

— a Megrendel6 fizetésképtelenné valik.

10. Egyoldalu felmondas esetén a felmondasi id6 kezdé napja a felmondo fél tértivevényes
értesits levelének a masik fél altali kézhezvétele. A Posta altali masodik eredménytelen kézbesitési
kisérlet esetén a levél kézbesitettnek tekinthetd.

Felfiiggesztés

11. Miszaki ellenér a Megrendel6 jovahagyasaval utasithatja a Vallalkozot a Létesitmény
munkalatainak teljes vagy részleges felfiiggesztésére. A felfiiggesztés ideje alatt Vallalkozé koteles
megvédeni, tarolni és biztositani az érintett részt vagy Létesitményt az elhasznalodastol,
veszteségektdl vagy kiroktol. Ha a felfiiggesztés nem a Vallalkozonak felrohatd okra vezetheto
vissza, gy Szerz6dS Felek kotelesek a Muszaki ellendrrel egyeztetetten a felfiiggesztés altal
okozott koltségek, valamint hataridé hosszabbitas targyaban egyeztetést folytatni.

A kivitelezési hataridé a felfuggesztés idGtartamaval meghosszabbodik.

G 7




XIV.
VIS MAIOR

1. Egyik fél sem kovet el szerzGdésszegést, ha kotelezettségei teljesitését ,,vis maior”
akadalyozza meg, amely a Szerz6dés alairasanak idSpontja utin kovetkezett be.

2. A ,\Vis Maior” olyan kivételes eseményt vagy korilményt jelent:
a) amelynek el6allasa a Szerz6d6 Felek akaratitol fuggetlen,
b) amely bekovetkezésének elhdritasira az adott fél a szerzGdés megkotését megel6zéen
alapvetéen nem készilhetett fel
¢) amelyet, miutin bekovetkezett az adott fél alapvetéen nem kertilhetett el vagy nem volt
képes ellenérzése ala vonni és
d) amelynek bekovetkezése alapvetGen nem a misik félnek tulajdonithato.

3. Amennyiben az a)-d) feltételek teljesiilnek a vis maior magiba foglalhatja az alabb felsorolt
kivételes eseményeket vagy korilményeket, de nem csupan ezekre kotlitozodik: elemi csapasok,
sztraijkok vagy egyéb munkahelyi zavargisok, hadiizenettel inditott vagy anélkiili haboruk,
blokadok, zendiilés, lazadas, jarvanyok, foldcsuszamlasok, foldrengések, viharok, villamesapasok,
aradasok, zavargasok, robbantisok, valamint egyéb hasonls, elére nem lithaté események,
amelyek mindkét fél érdekkorén kivil merilnek fel és amelyeket a Szerzddé Felek kellé
gondossaggal sem tudnak kikiiszébolni.

4. Ha az egyik fél ,,vis maior” miatt akadilyoztatva van, mindent meg kell, hogy tegyen annak
érdekében, hogy az akadilyoztatas hatisait elharitva minimalis késedelemmel teljesiteni tudja
szerzOdéses kotelezettségeit.

5. Ha valamelyik fél gy véli, hogy olyan ,vis maior” korilmények fordultak els, amelyek
kihathatnak kotelezettségei teljesitésére, azonnal értesitenic kell a masik felet, megadva a
korilmények jellegét, felteheté idGtartamat és valdszinl hatdsit. Ha a MegrendelS irasban
masképp nem rendelkezett, a Vallalkozénak folytatnia kell a Szerzédés szerinti kotelezettségeinek
a teljesitését, amennyire az a gyakorlatban ésszertien megvaldsithatd.

6. Ha a ,vis maior” koriilmények 90 napon at megszakitatlanul fennallnak, barmelyik félnek
jogaban all a Szerzédést 30 napos felmondasi idével megsziintetni.

XV.
EGYUTTMUKODES

1. A szerzddeést érint6 kérdések, a munkavégzés Gsszehangolasa, a kivitelezés sorin sziikségessé
valo intézkedések megtétele tekintetében

Vallalkozé részérdl kijelolt kapesolattartd személy:
név: Farkas Zsolt

telefon: 20/512-9325

fax: 69/568-078

e-mail: farkas.boly(@gmail.com, info@faiskolaboly.hu

Megrendelo részérdl kijelolt kapcsolattartd személy
név: Hars Jozsef, polgarmester

telefon: 69/869-405

fax: 69/869-402

e-mail: varoshaza@boly.hu
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Muszaki ellenor Iroda képviseletére jogosult személy:
név: Volk Csaba
telefon: 30/226-5545

fax: -

e-mail: volk@boly.hu

2. Szerz6d6 Felek jelen szerzédésben meghatalmazzik az el6z6 pontban megnevezett
képviseloiket, hogy a Beruhizds megvalositisaval kapcsolatos dontéseknél, a  teljesitési
jegyzokonyvek aldirasanal a Szerz6dS Feleket teljes jogkorrel képviseliék. Ezen képviselk
jogosultak, illetve kotelesek megtenni mindazon miszaki intézkedéseket, nyilatkozatot, amely a
szerz6dés teljesitéséhez sziikségessé valik és a jelen szerzGdésben, s a szerzédés mellékleteiben
foglaltakkal nem ellentétes. Szerz6d6 Felek képviseloinek a jelen szerzédésben biztositott
jogkorének korlatozasa a masik féllel szemben csak irasbeli kozléstsl kezdve hatilyos. A
képviselok személyében torténd valtozast a Szerz6d6 Felek egymassal azonnal, irasban kozlik.

3. Szerz6d6 Felek kotelesek egymas kozott valamennyi kozlést, értesitést, intézkedést és
dontést irasban régziteni és egymashoz haladéktalanul eljuttatni. A postai tuton eljuttatott
nyilatkozatok kézbesitettnek tekintendéek, amennyiben azok ,nem kereste”, ,atvételt
megtagadta”, ,cimzett ismeretlen” vagy hasonlé tartalmi postai jelzéssel érkeznek vissza a
nyilatkozattevohoz.

XVI. )
VITARENDEZES

1. Megrendelonek és Vallalkozonak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy kozvetlen
targyalasokon, békés tton rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitat, amely kozottik a
szerzodéssel kapcsolatban felmeril. Ha a Megrendel6 és a Vallalkozo ésszerl hataridén belil nem
tudjak megoldani a szerzédéssel Osszefiiggésben keletkezett jogvitijukat, annak eldontése
érdekében — perért¢ktdl fiiggben - alavetik magukat a Pécsi Jarasbirosag, illetve Pécsi
Torvényszék kizarolagos illetékességének.

XVILI. ,
BIZALMAS INFORMACIOK

1. Szerzédé Felek megallapodnak abban, hogy jelen szerz6dés hatalyanak tartama alatt és azt
kévetéen bizalmasan, tizleti titokként kezelik a szerz6dés teljesitése kapcsan tudomasukra jutott
informacibikat, tényeket vagy adatokat, azokat harmadik félnek semmilyen formiban nem adjak
tovabb. A fenti informaciok, tények, valamint adatok — a masik fél altal elSzetesen adott kifejezett
irasbeli hozzajarulasa nélkiil — kizarolag a szerz6dés teljesitésére hasznalhatok fel.

2. Mindkét fél tajékoztatja érintett munkavallaloit a jelen szerz6désben foglalt kotelezettségeirdl
és felelosséget vallalnak sajat munkavallaloik tekintetében a fent kotelezettségek teljesitéséért.

3. Szerz6d6 Felek tudomassal birnak arrdl, hogy a Kbt. 44. §-dnak (2) bekezdése szerint nem
korlatozhato, illetve nem tilthaté meg tizleti titokra hivatkozassal olyan informacié nyilvanossagra
hozatala, amely a kézérdeka adatok nyilvanossagara és a kozérdekbdl nyilvinos adatra vonatkozo
kilon térvényben meghatirozott adatszolgaltatasi és tajékoztatasi kotelezettség ald esik.




XVIII.
NYILATKOZATOK

1. Mindkét fél kijelenti, hogy:

— kell6 felhatalmazassal (meghatalmazassal) és jogkorrel rendelkezik a jelen szerzSdés
alairasara és teljesitésére;

— a jelen szerz6dés alairasat az erre kijelolt vezetd, illetSleg a cég igazgatdsaga vagy vezetd
testilete, illetve a Megrendel6 képviselotestilete szabalyszertien engedélyezte és az
megfelel az erre vonatkozé jogszabalyi rendelkezéseknek;

— a jelen szerz6dést a fél nevében alairé személy megfelelS, a vonatkozé jogszabalyok altal
megkivant regisztralt alairasi joggal rendelkezik, igy részérdl a szerzddés alairasa és
teljesitése nem eredményezi mas, olyan szerz6dés, vagy egyéb jognyilatkozat megszegését,
melyben félként szerepel;

— nincs olyan fiiggében levé kotelezettsége, vagy érdekkorében 1évé mas korilmény, amely
kedvezotlentl hathat a jelen szerzédésben foglaltak érvényességére, teljesitésére, vagy sajat
teljesitési készségére, illetve képességére.

) XIX. )
EGYEB RENDELKEZESEK

1. Megrendeld vallalkozast szerzédés(ek) teljesitése sorin keletkezd, szerzéi jog védelme ald esé
alkotasokon teriileti korlatozas nélkili, kizardlagos és harmadik személy szamara atadhaté
felhaszniloi jogot szerez, valamint jogot szerez az alkotiasok dtdolgozasira is. Ha a projekt
birmely okbdl nem, vagy csak részben valdsul meg, akkor a szerzéi jogi védelem ala esé alkotis
felhasznalisinak jogat a Megrendeld atruhazza a Tamogatora, vagy az altala megjelolt személyre.

A Szerzédésben foglalt jogok és kotelezettségek harmadik személy részére torténd atruhazasa
kizarolag a Tamogaté el6zetes irasbeli beleegyezésével gyakorolhaté.

2. Megrendel6 a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdés alapjan biztositja, hogy
Villalkozé jogdij fizetése nélkil legyen jogosult az eljaris sorin rendelkezésére bocsitott tervek
altala elvégzend6 tervezési feladathoz sziikséges tovabbtervezésére, atdolgozisira.

3. A jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben killonésen a Polgiri Toérvénykényvrdl
szolo 2013. évi V. torvény, a kozbeszerzésekrdl szolo 2015. évi CXLIIL torvény, az épitési
beruhazasok, valamint az épitési beruhdzisokhoz kapesolodo tervezdi és mérnoki szolgaltatasok
kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szolo 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet, az épitSipari
kivitelezési tevékenységrél szolo 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet, az egyéb kapcsol6dd
jogszabalyok vonatkozé rendelkezéseit, valamint a kozbeszerzési eljarisban  készitett
kozbeszerzési dokumentumok eldirasait kell alkalmazni.

4. Szerz6dé Felek magukra nézve kételezonek fogadjak el, hogy a Kbt. és az dllamhaztartisrdl
szolo 2011. évi CXCV. torvény szerinti illetékes ellendrzé szervezetek feladat- és hataskoriknek
megfeleléen a kozbeszerzési eljarasokat és az azok alapjin megkotott szerzdések teljesitését
rendszeresen ellendrizhetik, és hogy résziikre a jogszabaly szerinti informdcié megadisa tizleti
titokra val6 hivatkozassal nem tagadhat6 meg.

5. Mind a Szerzédés id6tartama alatt, mind pedig a nyilvantartasok megdrzési idStartama
lejarataig a Vallalkozonak lehet6vé kell tenni a Megrendeld, az Allami Szamvevészék és illetékes
szervezetel, 2 Kormany altal kijelolt belsG ellendrzési szerv, a Kormanyzati Ellenérzési Hivatal, a
2011. évi CXCV. torveny szerinti fejezetek ellenérzési szervezetei, a Kincstar, valamint a Kbt. és
az allamhaztartasrél sz616 2011, évi CXCV. torvény szerinti barmely egyéb illetékes ellenérzé
szervezet torvényes vagy meghatalmazott képviselSinek a Szolgiltatisokhoz kapcsolodo

-
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nyilvantartasok, szamlak, a Szolgiltatisok megvaldsitasit igazolé okmanyok, bizonylatok
helyszinen torténé ellenrzését vagy konyvvizsgalatat, azokrél mdsolatok készitését vagy
rendelkezésre bocsatasat.

6. Jelen szerzodés elvalaszthatatlan részét képezik az alabbi mellékletek:
1. szamu melléklet: ~ Kozbeszerzési Dokumentum és  mellékletei, illetve azok esetleges

modositasal,

2. szamu melléklet: A kozbeszerzési eljaras soran nyujtott kiegészité tajékoztatis (adott
esetben)

3. szama melléklet: ~ Villalkoz6 ajanlata (és ahhoz kapesolodd hianypoétlas, felvilagositas és
indoklas),

. szamu melléklet:  Tételes koltségvetés(ek) és {60sszesitd

. szamu melléklet: ~ Tervdokumentacié

. szamu melleklet:  Felel6sségbiztositasi kotvény

8. szama melléklet:  Indikativ dokumentum a bejelentett alvallalkozokrél.

(= W4 QN -N

A Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy a fent emlitett dokumentumok fizikailag nem kertilnek csatoldsra
a szerzodés torzsszovegéhez, de a Szerz6d6 Felek szamara ismert azok tartalma. Ezen iratokat
ugy kell tekinteni, mint amelyek a jelen szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezik, azzal egyutt
értelmezendaek.

Jelen megallapodast Szerz6d6 Felek képviselSi elolvasas és attanulmanyozis utan jévahagyolag,
mint akaratukkal mindenben megegyezét 7 eredeti példanyban irtak ala, melybdl 4 példany
Megrendelét, 3 példany Vallalkozot illeti.

Bély, 2020. marcius 10. Boly, 2020. marcius 10.

B
77564L d,yA SKOLAK
O Ado S2dm: 1 52!( lere 724/3

N\ ' SR
Megren el ;\ Vall 0
Hars Jo > : Farkas Béla Istvan
polgarmestgr ugyvezetd
Boly Viros Onko atéyzata Bolyi Faiskola Termel6 és Szolgaltato Kift.
m\@vm eSS
Boly, 2020. marcius 10.
Dede Tuinde
pénziigyi ellenjegyzo
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Felel6s akkreditalt kézbeszerzési szaktanacsado ellenjegyzése:

Jelen kézbeszerzési dokumentumot (L-111. fejezet) ellenjegyzésel ellatta az EKR rendszerben:

dr. Turi Akos
FAKSYZ lajstromszam 000416
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