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amely létrejött egyrészről: 

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata  

Székhelye: 7754 Bóly, Rákóczi u. 3. 

Teljes jogú képviselője: Hárs József - polgármester 

KSH szám: 15330781.8411.321.02 

Adószám: 15330781-2-02 

Számlaszám: 50100019-12001149 

Számlavezető pénzintézet: Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet 

Kapcsolattartó: Hárs József - polgármester 

Telefon: (+36) 69 / 368 – 900 

Telefax: (+36) 69 / 869 – 440 

E-mail: hivatal@boly.hu 

továbbiakban, mint Megrendelő 

 

 

másrészről:  

Vállalkozó neve: Baranya Aszfalt és Betonelemgyártó Kft. 

Székhelye: 7628 Pécs, Eperfás utca 3. 

Teljes jogú képviselője: Kárász János - ügyvezető 

Cégjegyzék szám: 02-09-070902 

Adószám: 13772987-2-02 

Számlaszám: 50400096-11087429-00000000 

Számlavezető pénzintézet: Mohácsi Takarék Bank Zrt. 

Kapcsolattartó: Kárász János 

Telefon: 72/538-253 

Fax: 72/538-254 

E-mail: iroda@mecsek-aszfalt.hu 

továbbiakban, mint Vállalkozó 

 

 

Előzmény 

   

Megrendelő, mint ajánlatkérő 2010. január hó 28. napján egyszerű közbeszerzési eljárást 

indított, melynek eredményeként az alábbi szerződést köti a nyertes ajánlattevővel. 

 

 

1. Szerződés tárgya: 

 

Megrendelő megrendeli Vállalkozó pedig vállalja a ”Közútburkolatok felújítása - 2009. év” 

elnevezésű beruházás kivitelezési munkáinak teljes körű elvégzését a szerződés 

elválaszthatatlan részét képező ajánlati felhívás és dokumentáció, illetve a nyertes vállalkozói 

ajánlat alapján. 
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A feladat a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapot megvalósításával teljesül a 

vonatkozó szabványokban, szakmai előírásokban továbbá a tendertervekben foglaltaknak 

megfelelően. 

Vállalkozó a kivitelezési munkákat a szerződéskötés időpontjában érvényes magyar 

szabványok szerinti I. osztályú minőségben teljesíti, feladata továbbá, hogy a művet a 

vonatkozó hatályos jogszabályok és műszaki előírások maradéktalan betartása mellett 

határidőre teljes körűen elkészítse és elvégezze, a megvalósításhoz és az üzembe helyezéshez 

szükséges engedélyeket beszerezze, a létesítmények próbaüzemét elvégezze. A Vállalkozó 

vállalkozik a kiviteli tervdokumentációban megfogalmazott létesítmények teljes körű 

megvalósítására. 
 

 

 

2. Vállalkozói díj összege: 

 

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozót az 1. pont alatti feladatok 

teljesítéséért  

 

Nettó vállalkozói díj Liszt Ferenc utca (TEUT/2009/DD-030) ................... 11.648.200,-Ft 

Nettó vállalkozói díj Manninger utca (TEUT/2009/DD-031) ....................... 4.871.800,-Ft 

Nettó vállalkozói díj összesen:..................................................................... 16.520.000,-Ft 

ÁFA (25%)  ................................................................................................... 4.130.000,-Ft 

Vállalkozói díj összesen: ........................................................................... 20.650.000,-Ft, 

  azaz: Húszmillió-hatszázötvenezer forint. 

 

A szerződés árképzése átalánydíjas, így a szerződéses összegen felül többletmunka nem 

számolható el, csak pótmunka elszámolására van lehetőség. 

 

Pótmunka az Ajánlattételi Felhívás, az Ajánlattételi Dokumentáció és a Műszaki tervek ill. 

azok mellékleteinek egyikében sem szereplő műszaki tartalom, amely műszaki tartalom 

nélkülözhetetlen a megvalósítandó mű üzemszerű működéséhez. Pótmunka összegének 

meghatározása a megépített műszaki mennyiségek és az ajánlattevő ajánlatában szereplő 

egységárak felhasználásával történik.  

 

Az építési szerződés megkötését követően a vállalkozó kivitelező viseli annak 

jogkövetkezményét, amely a tervdokumentáció olyan hiányosságaiból adódik, melyet a 

vállalkozó kivitelezőnek a tőle elvárható szakmai gondosság mellett észlelnie kellet volna, de 

a szerződéskötést megelőzően a kiegészítő tájékoztatás során azt nem jelezte. 

 

A vállalkozó köteles megfizetni minden illetéket, díjat, vámot, bérletet, adót és járulékot, ill. 

bármely más kiadást, mely a szerződésben szereplő műszaki tartalom teljes körű elvégzéséhez 

szükségeltetik. 

 

A vállalkozó köteles megfizetni a kivitelezéshez, a hibák kijavításához felhasznált víz, 

csatorna, gáz és villamos energia díját. 
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Az ajánlattételi árnak fedezetet kell nyújtania a járulékos költségek fedezetére is, különösen:  

- fel,- és levonulás 

- építés ideje alatti esőzések elleni védelem 

- beruházási táblák 

- biztosítási költség 

- minőségvizsgálatok 

- kiszoruló föld, szemét elszállítás 

- régészeti leletmentés 

- kalkulált árváltozások 

- megvalósulási tervek készítése 

- finanszírozás, garanciák költségei 

- szállító útvonalak karbantartása 

- munkaterület őrzése 

- terület folyamatos tisztántartása, takarítása 

- kivitelezéshez felhasznált víz, és villamos energia díja 
 

 

3. Teljesítési határidők: 

 

Az 1. pont alatti feladatok teljesítésének határideje: 

Munka kezdés időpontja: 2010/04/01 

Munka befejezés időpontja: 2010/04/26 
 

Szerződő Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó jogosult előteljesítésre. Kedvezőtlen 

időjárási viszonyok a határidő-módosítás indokául nem szolgálhatnak, és ezzel kapcsolatban 

költségeket a vállalkozó nem érvényesíthet. Késedelmes teljesítés esetén vállalkozó kötbér 

fizetésére kötelezett. 

 

 

4. Megrendelő jogai és kötelezettségei: 

 

4.1. A Megrendelő folyamatos műszaki ellenőrzést biztosít műszaki ellenőre által annak 

érdekében, hogy a munkavégzés a kiviteli terveknek, a nyertes ajánlatban szereplő 

tételes költségvetésben és a tervezői előírásokban foglaltaknak megfelelően történik-e. 

Vállalkozó nem mentesül a felelősség alól, ha a Megrendelő az ellenőrzést 

elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el.  

4.2. Megrendelő csak az érvényes Magyar Szabvány és technológiai előírásoknak 

megfelelő I. osztályú teljesítést fogad el. A Megrendelő műszaki ellenőre az építési 

naplóban igazolja az eseti munkák elkészültét és a munka mennyiségét. 

4.3. A Megrendelő a munkaterületet munkavégzésre alkalmas állapotban legkorábban a 

szerződés aláírását követő napon átadja Vállalkozónak. 

4.4. A Megrendelő csak a felhasználásra kerülő anyagok minősége kérdésében, valamint a 

jogszabályi és más hatósági előírások betartása és a hibás teljesítés megakadályozása, 

továbbá a létesítmény rendeltetésszerű használatához elengedhetetlenül szükséges 

pótmunka elvégzése érdekében adhat utasítást a Vállalkozónak. Az utasítás nem 

terjedhet ki a munka megszervezésére, és nem teheti terhesebbé a Vállalkozó 

teljesítését. Az utasítás csak az építési naplóba bejegyzetten érvényes. 
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5. Vállalkozó jogai és kötelezettségei: 

 

5.1. A Vállalkozó az építési helyszínt megtekintette annak ismeretében és a kivitelezési 

munka folytatásához szükséges információk birtokában vállalkozik a beruházás 

kivitelezési munkáinak elvégzésére. 

5.2. Vállalkozó teljesítése akkor hibátlan, ha a jelen szerződés alapján elvégzendő 

munkákat a terveknek és hatósági előírásoknak megfelelően, határidőre és jelen 

szerződésnek megfelelően elvégzi, valamint a kivitelezett mű rendeltetésszerű 

használatra alkalmas. 

5.3. A Vállalkozó vállalja, hogy a szerződés tárgyát képező feladatokat, munkákat az 

érvényes Magyar Szabvány és technológiai előírásoknak megfelelő I. osztályú 

minőségben végzi el, vállalási összege I. osztályú teljesítésre vonatkozik. 

5.4. A Vállalkozó a munkakezdés időpontját, valamint a műszaki vezetőjének adatait 

köteles megadni Megrendelőnek, aki azt bejelenti a területileg illetékes építési 

hatóságnak.  

A Vállalkozó köteles a munkaterületen a kivitelezési munkálatokat a munkaterület 

átadásakor megkezdeni, és egyidejűleg a felelős műszaki vezetője által az építési 

naplót megnyitni az 290/2007. (X.31.) Kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően, 

e rendelet 4. § (6) bekezdése szerinti információs táblát elhelyezni. Az építési naplót 

az építés helyszínén, hozzáférhető helyen tartani. 

5.5. A Vállalkozó vállalja az építkezéshez az ideiglenes víz és elektromos energia 

vezetékek kiépítését saját költségén, a meglévő hálózatról almérők beépítésével. Az 

építkezés ideje alatt a felszerelt almérőkön keletkező fogyasztások költségeit is a 

Vállalkozó vállalja. 

5.6. Vállalkozó köteles a jogszabályok és szabványok által előírt ellenőrzéseket 

folyamatosan elvégezni, a megállapított hiányosságokat haladéktalanul megszűntetni. 

A vállalkozó a kivitelezés során csak Magyarországon felhasználási engedéllyel bíró I. 

o. anyagot, berendezéseket használhat fel. A beépített anyagok műbizonylatait (beton, 

betonacél, nyílászárók, aszfalt, előregyártott elemek stb.) a vállalkozónak magyar 

nyelven kell szolgáltatnia. Az ezekkel kapcsolatos költségeket a vállalkozónak kell 

viselnie. 

5.7. A Vállalkozó 2 munkanappal korábban telefax vagy telefon útján értesíti a Megrendelő 

műszaki ellenőrét az eltakarásra kerülő, később kibontás nélkül nem vizsgálható 

munkarészek elfedésének időpontjáról, hogy az elfedés előtt a Megrendelő műszaki 

ellenőre az ellenőrzést elvégezhesse. Az értesítést köteles az építési naplóba 

mellékletként csatolni. 

5.8. A Vállalkozó az átadott munkaterületen kizárólagosan végez munkát. A munkavégzés 

ideje alatt – a munkaterület átadásától a műszaki átadás-átvétel befejezéséig - köteles 

gondoskodni a terület őrzéséről, a vagyonvédelemről és arról, hogy a környezet 

legkisebb zavarásával végzi a munkát. 

5.9. Vállalkozó – nyertes ajánlata szerint - alvállalkozók igénybevételére jogosult. 

Vállalkozó az igénybe vett alvállalkozókért úgy felel, mintha a munkát maga végezte 

volna. Vállalkozó a szerződéskötéskor alvállalkozói jegyzékét köteles bemutatni a 

Megrendelőnek, aki ezt aláírásával elfogadja. Megbízó megfelelő indoklással 

megtagadhatja egyes alvállalkozók alkalmazását, amennyiben ezen indok korábbi 

munkavégzéssel kapcsolatosan felmerült kifogásokon alapul. Az elfogadott 
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alvállalkozók helyett más alvállalkozót Vállalkozó csak Megrendelő hozzájárulásával 

alkalmazhat, a Kbt. 304.§ (2) bekezdésnek figyelembevételével. 

5.10. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelőt haladéktalanul értesíti 

abban az esetben, ha a jelen szerződés maradéktalan teljesítése előtt, ellene, illetőleg 

alvállalkozója ellen csőd-felszámolási végelszámolási eljárás indul. Vállalkozó 

ugyancsak haladéktalanul köteles a Megrendelőt értesíteni, ha saját cégében, vagy 

alvállalkozójánál a jelen szerződés maradéktalan teljesítését megelőzően tulajdonos 

változásra, illetőleg jogutódlásra, jogok és kötelezettségek átszállására, szétválásra, 

vagy összeolvadásra kerül sor. A Vállalkozó felelős az értesítés elmulasztásából eredő 

kárért. 

5.11. A Vállalkozó köteles a munka teljesítése során gondoskodni az érvényben lévő 

munkavédelmi, a biztonságtechnikai, a tűzrendészeti, a balesetvédelmi, az 

érintésvédelmi és a környezetvédelmi előírások betartásáról. A vállalkozó kötelessége 

a bontási anyagok, hulladékok és környezetkárosító anyagok környezetvédelmi 

követelményeknek megfelelő kezelése és elhelyezése. 

5.12. A Megrendelő műszaki ellenőre jogosult a Vállalkozó munkáját bármikor ellenőrizni, 

a munkavégzéssel kapcsolatban tájékoztatást kérni. A helyszíni bejárás feltételeinek 

biztosítása a Vállalkozó feladata. 

5.13. A Vállalkozó feladata a tárgyi beruházás megvalósítása, függetlenül attól, hogy a 

szerződés elválaszthatatlan részét képező tételes költségvetés tartalmaz-e minden 

munkarészt, mennyiséget. 

5.14. A Vállalkozó a szerződés elválaszthatatlan részét képező tételes költségvetésben 

elfogadott összegeket a szerződés időtartama alatt nem változtatja meg. 

5.15. Ha a Vállalkozó anyagbeszerzési akadály miatt a szerződés elválaszthatatlan részét 

képező tételes költségvetésben kiírt anyagot nem tudja beszerezni, úgy a Megrendelő 

előzetes írásbeli hozzájárulása esetén jogosult attól eltérő, de azonos műszaki 

paraméterekkel rendelkező és műszaki színvonalú más anyagot beépíteni. 

- A vállalkozó saját költségén köteles a beruházás kivitelezése és megvalósítása 

valamint a hibák kijavítása során  

- teljes mértékben biztosítani a munkaterület őrzését, 

- teljes mértékben biztosítani a dolgozók egyéni és kollektív védőfelszerelését, 

- biztosítani és fenntartani az összes világítást, elkerítést, táblát, figyelmeztető jelzést, 

amelyek a megépült művek védelmére vagy mások biztonsága és kényelme 

érdekében szükségesek, 

- megtenni az összes intézkedést a környezet védelmére és elkerülni a személyek, a 

közvagyon vagy mások kárát és sérülését, amelyet a légszennyezés, a zaj vagy 

egyéb okok eredményeznek. 

5.16. A kivitelezés folyamán a vállalkozó köteles a munkaterületet szabadon tartani minden 

szükségtelen akadálytól és minden vállalkozói eszközt, többlet-anyagot – amely már 

nem szükséges -,továbbá minden törmeléket, hulladék-anyagot el kell távolítania 

munkaterületről. A vállalkozó felelős a munkaterületi rendért alvállalkozó tekintetében 

is. 

5.17. Vállalkozó köteles a saját tevékenységéből származó bontási (kitermelt és beépítésre 

nem kerülő) anyagok, továbbá a keletkezett építési hulladék tekintetében a 45/2004. 

(VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet rendelkezéseit – különös tekintettel a rendelet 
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1. számú mellékletében az egyes kitermelt anyagokra vonatkozó mennyiségi 

küszöbökre – figyelembe venni. A Vállalkozó köteles a fent hivatkozott jogszabály 2. 

és 3. sz. mellékletével összhangban az építési hulladék várható mennyiségéről – anyag 

szerinti bontásban – tervet készíteni, és azt a Megrendelőnek legkésőbb az építési 

munkák tényleges megkezdése előtt átadni. A jogszabályokban meghatározott 

mennyiségi küszöbértéket el nem érő építési hulladékot a Vállalkozó köteles 

folyamatosan összegyűjteni, és a munkaterületről elszállítani a városi szeméttelepre. 

5.18. A Vállalkozó köteles a közterület használata esetén a használattal érintett terület és 

közvetlen környezetének folyamatos tisztántartásáról és takarításáról gondoskodni. 

Amennyiben a Vállalkozó a tisztántartást, ill. a takarítást nem végzi el, a Megrendelő 

jogosult azt harmadik személlyel a Vállalkozó költségére elvégeztetni. 

5.19. Vállalkozó az általa elvégzett munkákra és a beépített anyagokra a Ptk.-ban irányadó 

szavatossági idő, a 12/1988. (XII. 27) sz. ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM rendeletben és a 

11/1985. (VI. 22.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-BKM rendeletben meghatározott időre 

kötelező alkalmassági idő vonatkozik. 

5.20. Ha a Vállalkozó a tervdokumentációban tervezési hibát észlel, köteles a Megrendelő 

műszaki ellenőrét és a Megrendelőt írásban figyelmeztetni. A figyelmeztetés 

elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelős. 

5.21. A Vállalkozó felelős minden olyan kár megtérítéséért, melyet a szerződés tárgyát 

képező munka végzése során Megrendelőnek, vagy harmadik félnek okozott 

függetlenül attól, hogy a kárt harmadik fél a Megrendelővel szemben kívánja 

érvényesíteni. 

5.22. A felek a szerződés teljesítése során minden lényeges körülményről kötelesek egymást 

haladéktalanul, írásban tájékoztatni. A Vállalkozó köteles Megrendelőt haladéktalanul 

írásban étesíteni, amennyiben akadályoztatva van a jelen szerződésben foglalt bármely 

kötelezettségének ütemezés szerinti teljesítésében. 

5.23. A Vállalkozó kötelezettsége az elkészült létesítmény megvalósulási tervének 

elkészítése, a műszaki ellenőrrel való elfogadtatása és a műszaki átadás-átvételi eljárás 

keretében 3 példányban. 

 

 

6. Műszaki átadás-átvétel 

 

6.1. A szerződésben szereplő kiviteli munkák teljes elkészülte  után (azaz rész műszaki 

átadásra nincs lehetőség) a Vállalkozó készrejelentést tesz a Megrendelő felé. A 

Megrendelő a készrejelentés kézhezvételét követő 15. napon vagy amennyiben az 

munkaszüneti nap az azt követő munkanapra kitűzött műszaki átadás-átvételi eljárásra 

biztosítja a hatóságok, szakhatóságok, egyéb közreműködő szervezetek részvételét. 
 

6.2. Megrendelőnek joga van az átvételi jegyzőkönyvben a hiányok megszüntetésére 

vonatkozó határidőket megjelölni. Az átadás-átvételi eljárásról a Felek – mindkét fél 

részéről aláírt – jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben rögzítik a létesítmény átvételét 

vagy annak megtagadását, az észlelt mennyiségi hiányokat és minőségi hibákat, 

valamint a Megrendelő által érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket. A 

megállapított hibákat, hiányokat a Vállalkozónak a jegyzőkönyvben rögzített 

határidőn belül ki kell küszöbölnie, továbbá el kell végeznie az átadás-átvételi eljárás 

során valamely hatóság által előírt munkákat is. 
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6.3. A műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének feltétele valamennyi létesítmény 

rendeltetésszerű használatra alkalmas készültsége. A sikeres műszaki átadás-átvétel 

feltétele 6.6. pontban meghatározott feltételek teljesítése és az ott meghatározott 

dokumentumok szolgáltatása. A műszaki átadás-átvétel keretében tett hatósági 

észrevételek alapján szükséges kiegészítő munkákat a vállalkozó az átalányáras 

szerződéses összeg keretén belül köteles elvégezni. 

6.4. A Megrendelő nem tagadhatja meg az átvételt a létesítmény rendeltetésszerű 

használatát nem akadályozó kisebb jelentőségű hibák, hiányosságok miatt. Ha az 

átvétel megtörtént, az észlelt kisebb hibákat, hiányosságokat azonban a Vállalkozó a 

jegyzőkönyvben megjelölt határidőre mégsem küszöböli ki, akkor a Megrendelő 

jogosult a javítást (a hiányzó munkát) a Vállalkozó költségére mással elvégeztetni, 

illetve díjleszállításra jogosult. A hibák kijavításához (hiányok pótlásához) szükséges 

összeget és a díjleszállítás összegét a Megrendelő jogosult az átadás-átvételt követően 

a Vállalkozó által kiállított végszámlából visszatartani. 

6.5. Amennyiben a Megrendelő az átvételt a rendeltetésszerű használatot akadályozó 

nagyobb jelentőségű hibák, hiányosságok miatt jogszerűen megtagadta, akkor a 

jegyzőkönyvben a felek az átadás-átvételre újabb határidőt tűznek ki, ezek a határidők 

azonban nincsenek befolyással a szerződés kötbér megállapításaira. 

6.6. A műszaki átadás-átvétel eljárás keretében a vállalkozó a megrendelőnek köteles 

átadni az alábbi dokumentumokat: 

- kivitelezői nyilatkozat, 

- lezárt építési napló másolatok, melyben a műszaki ellenőr igazolja a terv szerinti és 

minőségi kivitelezést, 

- a beépített anyagok műbizonylatai,  

- beépített berendezések, gépek gépkönyvei, használati útmutatója 

- minőségvizsgálat jegyzőkönyvei  

- garanciajegyek 

- megvalósulási terv, pirossal bejelölve a tervtől való eltéréseket vagy "terv szerint 

valósult meg" megjegyzéssel ellátva, 3 példányban, 

 

6.7. A sikeres műszaki átadás-átvétel napjától kezdődik a vállalkozó által vállalt jótállási és 

szavatossági idő. 

6.8. Az átadás-átvételi eljárástól számított egy éven belül a munkát újból meg kell 

vizsgálni (garanciális bejárás). A Megbízott lebonyolító készíti elő az utó-

felülvizsgálati eljárást és hívja meg arra az érintetteket. 

6.9. A Vállalkozó általa vállalt 12 hónap jótállási időszakban évenként egy alkalommal 

térítésmentesen átvizsgálja az általa épített létesítmény(eke)t, ill. az üzemeltetői jelzés 

alapján elvégzi a szükséges ellenőrzést. 

 

 

7. Kapcsolattartás 

 

A szerződést érintő kérdésekben a kapcsolattartás módja kizárólag a cégszerűen aláírt levél 

vagy okirat, egyéb esetekben a kapcsolattartás az Építési Naplón keresztül történik. Az Építési 

Napló vezetése az 290/2007. (X. 31.) Kormányrendelet szerint történik. Az Építési Naplóba 

bejegyzésre jogosult személyek: 
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Vállalkozó felelős műszaki vezetője: 

név:Paizs Gábor 

tel és faxszám: 72/538-253, 72/538-254 

 

Megrendelő műszaki ellenőre: 
név: Volk Csaba 

tel és faxszám: 69/869-408, 69/869-440 

 

 

8. Pénzügyi feltételek: 

 

8.1. Amennyiben a Vállalkozó bármilyen olyan munkát elvégez, amelyet a Megrendelő 

nem szabályszerűen rendelt meg, akkor azok megtérítésére, kifizetésére Megrendelő 

nem kötelezhető. 

8.2. A Vállalkozó a számlát a Megrendelő nevére és címére kiállítva Megrendelőnek küldi 

meg teljesítésigazolás végett. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a 

Vállalkozó a határidőre elkészült és leigazolt munkák átadását követően haladéktalanul 

jogosult számlázni. 

 A Megrendelő a kiállított számlák alapján a teljesítés ellenértékét 30 napon belül 

köteles a Vállalkozónak 50400096-11087429-00000000 számú a Mohácsi Takarék 

Bank Zrt. pénzintézetnél vezetett számlájára átutalni. A Megrendelő kérésére a 

Vállalkozó két darab számlát állít ki a nyertes pályázatok szerinti feladatokról 

Manninger és Liszt utca) 

8.3. A Megrendelő előleget nem ad, részszámla benyújtására nincs lehetőség. 

8.4. A Megrendelő fizetési késedelme esetén a fizetendő késedelmi kamatra a Ptk. ide 

vonatkozó szabályai az irányadók. 

8.5. A Megrendelőt kötbér illeti meg akkor, ha a Vállalkozó szerződéses kötelezettségeinek 

bármelyikét késedelmesen teljesíti. A kötbér akkor is jár, ha a Megrendelőnek kára 

nem merült fel. A Vállalkozó köteles az ajánlatában vállalt kivitelezési véghatáridő 

betartására. A véghatáridő elmulasztása kötbérterhes. A késedelmi kötbér összege: a 

Megrendelőt a késedelem napjaira a bruttó vállalási ár 0,5 %-a mértékű napi kötbér 

illeti meg. 

8.6. A Vállalkozó hibájából történő meghiúsulás esetén a Megrendelő meghiúsulási kötbért 

érvényesíthet. A meghiúsulási kötbér összege az ÁFA nélküli vállalási összeg 15,0 %-

a. A kötbért a Megrendelő jogosult a benyújtott végszámla összegéből levonni.  

 

9. Záró rendelkezések: 

 

9.1. A Megrendelő a szerződéstől bármikor elállhat, köteles azonban a Vállalkozó kárát 

megtéríteni. 

9.2. Ha a Megrendelő a szerződéstől azért áll el, mert a teljesítési határidő lejárta előtt 

nyilvánvalóvá vált, hogy a Vállalkozó a munkát csak olyan számottevő késéssel tudja 

elvégezni, hogy a teljesítés emiatt a Megrendelőnek már nem áll érdekében, a 

Megrendelő a szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerint kártérítést követelhet. Ez 

értelemszerűen vonatkozik a határidők betartására is. 
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9.3. A Megrendelőnek és a Vállalkozónak meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy 

közvetlen tárgyalásokon, békés úton rendezzenek minden olyan nézeteltérést, vagy 

vitát, amely közöttük a szerződéssel kapcsolatban merült fel. 

9.4. Jelen szerződés csak írásban, tehát kétoldalú jogügylettel módosítható és egészíthető 

ki. Szóbeli módosítás, nyilatkozat, mellék- vagy háttér-megállapodás érvénytelen. 

9.5.  Jelen szerződés akkor is érvényes, ha bármelyik rendelkezése érvénytelen, hatálytalan, 

vagy a bíróság azzá nyilvánítja. Az érvénytelen vagy hatálytalan rendelkezést 

Szerződő Felek szerződésének megkötése időpontjában fennállott szándékának 

megfelelő, érvényes rendelkezéssel kell pótolni. 

9.6. Ha a Megrendelő és a Vállalkozó az említett közvetlen és közvetett tárgyalások 

megkezdésétől számított 14 napon belül nem tudják megoldani a szerződés alapján, 

vagy ezzel összefüggésben keletkezett jogvitájukat, ideértve a szerződés létrejöttével, 

érvényességével, megszüntetésével stb. kapcsolatos jogvitákat is, úgy e jogviták 

eldöntésére kikötik – hatáskörtől függően – a Mohács Városi Bíróság, illetve a 

Baranya Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét.  

9.7. VIS MAIOR: 

Felek befolyásán kívül álló következő körülmények tekintendők felmentő okként és 

nem képezik kötbérigény tárgyát, ha a jelen Szerződés aláírása után merültek fel, vagy 

ha a jelen Szerződés aláírása előtt merültek fel, és a következményeiket nem lehetett 

az említett időpont előtt előre látni, és a Szerződés teljesítését ezáltal akadályozzák: 

- természeti katasztrófák (villámcsapás, földrengés, árvíz, hurrikán, stb.)- tüzek, 

robbanások, járványok, 

- ionsugárzás, vagy radioaktív tevékenységből származó szennyeződés, 

- olyan hatósági intézkedés(ek), amely(ek) a szerződés teljesítését változatlan 

feltételek mellett ellehetetleníti(k), 

- háború vagy egyéb ellenségeskedés (hadüzenettel vagy anélkül), megszállás, 

ellenséges cselekmény, mozgósítás, katonai igénybevétel, embargó, 

- lázadás, forradalom, felkelés, katonai vagy bitorló hatalomátvétel, polgárháború, 

terrorista cselekmény, 

- sztrájk, zendülés, villongás vagy rendzavarás. 

Ha bármely Felet vis maior által károsodás éri, a másik Felet annak megtörténtéről 

haladéktalanul írásban értesíteni kell.  

Az értesítésnek tartalmaznia kell a vis maior részleteit, valamint annak bizonyítékát, 

hogy az eset elkerülhetetlen volt, és hogy ez késlelteti a Fél szerződésbeli 

kötelezettségeinek teljesítését. Az értesítésben a vis maior becsült időtartamát is meg 

kell határozni, valamint annak kinyilatkoztatását, hogy a károsult Fél a vis maior 

fennállása képtelen szerződéses kötelezettségeinek eleget tenni. 

9.8. A szerződésben nem szabályozott kérdésekre, beleértve a szerződés egészének, vagy 

részének érvényességét, a Ptk. szabályait és a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket 

kell alkalmazni. 

 

x x x 

 

Vállalkozó a munkával kapcsolatos utasítást - Tervező naplóbejegyzéseit, szóbeli javaslatait is 

ide értve. - kizárólag megrendelőtől ill. annak műszaki ellenőrétől fogadhat el. 



„Közútburkolatok felújítása - 2009. év” 

 

Vállalkozási szerződés 11 

Jelen szerződést szerződő felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag, 

elolvasás és megértés után saját kezűleg írták alá. 

 

Jelen szerződés 5 példányban jött létre, melyből 3 példány a Megrendelőt, 2 példány pedig a 

Vállalkozót illeti meg. 

 

 

Bóly, 2010. március hó 12. nap 
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