

# KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZESÍTŐ

a

Bárdudvarnok, 2023. május 18.-i vízkár helyreállítási munkáiról

Készült: A 2023 évi árszinten az MVH 2023-6 verzió alapján.

Sorszám	Anyag ktg	Munkadíj
1 Ideiglenes segédszerkezetek	64 467	717 424
2 Útpadka helyreállítás	562 722	1 490 920

Összesen:	627 189	2 208 344
Anyag és díj összesen:		2 835 533
ÁFA 27 %		765 594
Építmény ára ÁFÁ-val:	3 601 127	

Azaz Hárommillió hatszázegyezer százhuszonhét Ft

Balatonboglár, 2023. június 30.

Eperi József  
tervező